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przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Wiestawa Lacha

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”
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prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sadowy ........
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reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”,

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych
NI zdnia ... przeprowadzonego zgodnie

z art. 10 ust 1 w zwigzku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm), zawarta zostata umowa o nastgpujace;j tresci:
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§1
Przedmiot umowy, postanowienia ogolne

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jezowe ”.

Zadanie jest wspolfinansowane ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym,
przedmiarem robot, specyfikacje techniczng wykonania i1 odbioru robot budowlanych,
Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, kosztorysem ofertowym, postanowieniami
niniejszej umowy, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki
budowlanej oraz ztozona oferta.

Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania przedmiotu umowy materialy bedg nowe,
wysokiej jakosci, beda posiada¢ atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz, ze begda
pozbawione wad.

Zatacznikami do niniejszej umowy, stanowigcymi jej integralng czesc¢ sa:

1) oferta wykonawcy;

2) dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robot budowlanych;

4) specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia;

5) kosztorys ofertowy Wykonawcy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

Strony ustalaja, ze realizacja przedmiotu umowy nastapi w dwoéch etapach.
Etap I obejmuje budowg:
1) sieci kanalizacji sanitarnej;
a) Zlewnia punkt wlaczenia,
b) Zlewnia pompowni P-1,
c) Zlewnia pompowni P-2,
2) przytaczy kanalizacji sanitarne;:
a) Zlewnia punkt wlaczenia,
b) Zlewnia pompowni P-1,
c) Zlewnia pompowni P-2.
Etap II obejmuje budowg:
1) sieci kanalizacji sanitarnej;
a) Zlewnia pompowni P-3,
b) Zlewnia pompowni P-4,
c) Zlewnia pompowni P-5,
d) Zlewnia pompowni P-6;
2) przytaczy kanalizacji sanitarnej;
a) Zlewnia pompowni P-3,
b) Zlewnia pompowni P-4,
c) Zlewnia pompowni P-5,
d) Zlewnia pompowni P-6.
Termin realizacja Etapu I nastgpi w terminie: do dnia 30.06.2018 r.
Termin realizacji Etapu Il nastapi w terminie: do dnia 31.07.2019 1.
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§3
Wynagrodzenie wykonawcy

1. Zamawiajacy z wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w
kwocie netto ................... zt (stownie: ................ ) + podatek VAT (....%) w kwocie
................ zt (stownie: .............) co lacznie stanowi kwote brutto w wysokos$ci
.................... zt (stownie: ................).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie nalezne podatki i optaty oraz wszelkie
koszty poniesione przez wykonawce¢ w celu prawidlowego i terminowego zrealizowania przez
wykonawce wszelkich robot. Wynagrodzenie to obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja robot objetych
umowa, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce jakichkolwiek robot na etapie przygotowania oferty
przetargowej nie moze stanowi¢ roszczen w stosunku do Zamawiajacego zaréwno
w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak tez po wykonaniu przedmiotu umowy.

§4
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z dokumentacja, o ktorej mowa w § 1 oraz prawem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna, zasadami sztuki
budowlanej, wskazoéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru;

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wlasnych;

3) wykonanie przedmiotu zaméwienia z wyrobow i1 materiatow, ktore sg dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 .
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.1570), innych przepiséw obowigzujacych w tej
materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okre§lonym w dokumentacji
projektowej 1 STWiORB. Zastosowane materialy powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej
jakosci);

4) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujagce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty badz inne dokumenty czy swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez
uprawnione podmioty;

5) wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania Zamawiajacemu
wszelkich wymaganych dokumentow, o ktorych mowa w pkt 4 powyzej, na kazdym etapie
robot;

6) uzyskanie w imieniu i dla Zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, warunkow
i uzgodnien (o ile takie bedg konieczne);

7) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru, przed zastosowaniem, kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materialdw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktérej mowa
wyzej zostanie przekazana rowniez Zamawiajacemu przed odbiorem koncowym;

8) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty niezbedne
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do zbadania na Zadanie
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Zamawiajacego jakosci materiatdéw oraz jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy
na terenie budowy na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, jak i do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego
a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych materiatow;

9) uzyskanie decyzji, uzgodnien, $wiadectw oraz badan, o ktorych mowa w pkt. 4,6 i 8 beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

10) obecno$¢ Kierownika Budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawcg) na zasadach
okreslonych w § 6 ust. 7,

11) podjecie czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenow na
cele budowy, jesli takie beda wymagane; wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;

12) opracowanie i zatwierdzenie we wlasnym zakresie projektow czasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot;

13) przed rozpoczeciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy,

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,

c) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

- koszt organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

- Wykonawca uzyska warunki na pobor wody i energii elektrycznej oraz na wilasny koszt

wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do wykonania zamoéwienia,

- Wykonawca bedzie ponosit koszty poboru i zuzycia wody i energii elektrycznej i innych

medidw , o ktorych mowa wyzej;

d) uzyskanie, przed rozpocz¢ciem robot wszelkich niezbgdnych dokumentow, w
szczegolnosci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a dotyczacych zajecia terenu,
przytaczenia do instalacji urzadzen, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
nadzorow technicznych;

14)  w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy, zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w
ich bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa, w tym dla oséb
trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z
chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciagtego kierownictwa prowadzonych robot przez osobe wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

C) petnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robdt objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc obje¢tych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych i
zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow i $mieci po uprzedniej segregacji,

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robodt zabezpieczajacych i1 niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego,

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci publicznej i prywatnej ,
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h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementéw robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

J) biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

K) obstuga geodezyjna , geotechniczna budowy wraz z inwentaryzacjag powykonawczg
inwestycji,

I) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organoéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane
oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

m)oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

n) utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajgcego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych z
prowadzeniem robdt, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach niniejszej
umowy robot,

0) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

p) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

g) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie realizacji robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w terminie nie
dhuzszym niz technologicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

r) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktore mogg wptyna¢ na jakos$¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

s) przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelnosci sieci oraz wykonanie we wlasnym
zakresie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej, potwierdzajacego prawidlowe jej
wykonanie wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu,

15) realizowania przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci;

16) po zakonczeniu robét - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym w umowie, uporzadkowanie terenow sgsiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawcg;

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanych robdt, elementdw istniejacych, ich czgdci badz urzadzen - na
koszt Wykonawcy jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych
wynikajacych z ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017
1, poz. 519 z pdzn. zmianami) oraz ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j.

Dz. U. z2016 r. poz. 1987 z pdzn. zm.).

2. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 nie ma charakteru zupelnego, nie
wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy 1 nie moze stanowic
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost w
Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania zadania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wspotpracy z zarzadcami drog wyzszej kategorii w zakresie
robot objetych przedmiotem umowy oraz przestrzega¢ zapisOw uzgodnien projektow i uméw na
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10.

dysponowanie/uzyczenie gruntu pomi¢dzy Zamawiajacym a wiascicielami niezbednych do
zajecia w ramach przedmiotu zamowienia gruntow. Wykonawca poniesie wszystkie koszty
zwigzane z zaj¢ciem pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz wystgpi o wydanie
decyzji na zajgcie we wlasnym zakresie.

Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi pelna odpowiedzialno$¢ w
szczegblnosci za:

1)  szkody i nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych oséb, jezeli szkody te i
nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami;

2)  szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektow,

materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu umowy;

3) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich

przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami;

4)  szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkow lub innych obiektow

Zamawiajacego i 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami
objetymi niniejszg umowsa;

5)  szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot;
6)  wszelkie inne szkody zwigzane z realizacja robot lub bedace ich skutkiem.

Wykonawca/podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg we
wlasnym przedsiebiorstwie oséb wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666, z p6zn. zm.:

1)  roboty ziemne;
2)  roboty instalacyjne w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej;
3)  roboty melioracyjne w zakresie odwadniania gruntu

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez okres niezbedny do wykonania
wskazanych czynno$ci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu Wykonawca/podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe z
zastrzezeniem ust.12.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw stosownie do ust. 5,Wykonawca nie
pozniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z podwykonawcag
ztozy Zamawiajacemu w formie pisemnej oswiadczenie o spelnieniu przez Wykonawceg oraz
podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 5, ze wskazaniem ilu pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prac¢ wykonuje czynnos$ci okre§lone w ust. 5.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia pracownikow, o ktérych mowa w
ust. 5 przez caly okres realizacji wykonywanych przez nich czynno$ci. W tym celu
Wykonawca/podwykonawca na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego, w terminie 5 dni
roboczych od otrzymania wezwania zobowigzuje si¢ przedtozy¢ kopi¢ zanonimizowanych
umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce z pracownikami.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/podwykonawcy pisemnych wyjasnien co do sposobu
1 stanu zatrudnienia oséb, o ktorych mowa w ust. 5.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/ podwykonawce dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 7 lub
8 w terminie tam wskazanym bedzie traktowane jako niewypekienie obowigzku zatrudnienia
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12.

pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umowne;j
w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.

W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 7, pomimo
dodatkowego wezwania przez Zamawiajgcego oraz w przypadku dwukrotnego niewywigzania
si¢ Wykonawcy/podwykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8, Zamawiajagcy moze odstapic¢
od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca — w terminie 60 dni od
uplywu terminu wykonania obowigzku wskazanego w ust. 8 dla drugiego wezwania lub uptywu
dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego do wykonania obowigzku
okreslonego w ust. 7.

W przypadku koniecznosci zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowe o prace,
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 5, Wykonawca kazdorazowo przekaze
Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych, nowe o$wiadczenie o ktorym mowa w ust. 7.

§5

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

o

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 umowy;

2) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania
umowy;

3) dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy;

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy;

5) dokonanie odbioru koncowego robdt zgodnie z warunkami zawartymi w § 10 niniejszej
umowy;

6) terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawianych przez Wykonawce
na zasadach okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

§6

Nadzor
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0S0DI€ ...
Zamawiajacy wyznaczy na inspektora(ow) nadzoru osobe(y) posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego, na warunkach i zgodnie z procedura okreslona w ust. 4-6 oraz § 9 ust. 1 -3.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych
przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy lub zmiana tej osoby bedzie obiektywnie konieczna;

3) niewywiagzywania si¢ kierownika budowy ze swoich obowigzkow.
W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych obowigzkow
musi spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dla tej
funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania, po poinformowaniu o
zamiarze zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.
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6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze
nie wykonuje on nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

7.  Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢, w cotygodniowych naradach organizowanych przez
Zamawiajacego z zakresu postepu prac. Terminy cotygodniowych narad zostang ustalone w dniu
przekazania Placu Budowy.

§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia na caty okres realizacji niniejszej umowy (az do
podpisania protokotu odbioru koncowego) od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej
z realizacja niniejszej Umowy, oraz do terminowego oplacania naleznych skladek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialno$ci cywilnej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 1 000 000 zt. (jeden
milion ztotych) z tytutu szkdd wyrzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i od
nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich a
powstatych w zwigzku prowadzonymi na podstawie niniejszej umowy robotami
budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych, obejmujace swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego, Zamawiajacego lub innych oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robdot budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej
obejmowa¢ ma rowniez szkody wyrzadzone przez wszystkich podwykonawcow w
przypadku realizacji czesci robot budowlanych przy udziale podwykonawcow;

2) terenu budowy i robot realizowanych na podstawie niniejszej umowy oraz urzadzen (bez
franszyzy redukcyjnej lub z franszyza redukcyjng nie wyzsza niz 10% sumy ubezpieczenia)
— na sum¢ ubezpieczenia nie mniejszag niz 500 000 zt (pigéset tysiecy ztotych) —
ubezpieczenie to musi obejmowac ryzyka wszelkiego rodzaju, tgcznie z ryzykiem pozaru,
powodzi, kradziezy, katastrofy budowlanej i innych zdarzen losowych

2. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem w/w uméw ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytacznie Wykonawce.

3. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie¢ umowy 1 polisy ubezpieczenia wraz z dowodem
optacenia sktadki, nie pézniej niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia
przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcg.

4. W przypadku, gdy przedlozona kopia polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem optacenia
sktadki jest wazna, ale nie obejmuje okresem ubezpieczenia catego okresu realizacji przedmiotu
umowy a takze w razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
przedluzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w wust. 1 do 2, przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w
szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki , na co
najmniej miesiac przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
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5. W przypadku niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 do 2 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadki w terminie, o ktérym mowa w ust. 4.,
Zamawiajacy ma prawo, ale nie obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust.l1 pkt 1 do 2, na koszt Wykonawcy i skladke
ubezpieczeniowa potraci¢, bez uprzedniego wzywania do zaptaty, z naleznego najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy (najblizszej faktury), na co Wykonawca wyraza zgodg. Jezeli zadne
wynagrodzenie Wykonawcy si¢ jeszcze nie nalezy, Wykonawca w terminie 7 dni od wezwania
go przez Zamawiajacego zwrOci Zamawiajacemu poniesione przez niego koszty za zaplate
sktadek.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajagcego wyrazonej na pismie.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci robot w

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot budowlanych objetych niniejszg umowa.
Wykonaweca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowigzany
do przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoOwienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ rowniez do dalszego
podwykonawcy.

5. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy. Postanowienia zdania pierwszego
stosuje sie rowniez do dalszego podwykonawcy.

6. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, moze nastapi¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
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11.

12.

13.

14.

budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty
okreslone w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do przedkladania Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i jej zmian. Zasady przedkladania Zamawiajagcemu
powyzszych projektéw umoéw o podwykonawstwo oraz umow o podwykonawstwo okreslaja
nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czes$ci robot budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z czgscia
dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych
wynikajacych z  kosztorysu ofertowego Wykonawcy zlozonego Zamawiajgcemu.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentéw
dotaczy¢ ponadto zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie
pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa
lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ, niniejszej umowie lub
przewiduje termin zaptaty dluzszy niz okre§lony w ust. 15.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian,
w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub projektu jej zmian
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy
zmieniajacej tag umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze
kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 12, ma prawo zgtoszenia w formie
pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub umowy zmieniajgcej tg umowe, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 81 9.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie
okreslonym w ust.12, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy lub zmiany tej umowy przez
Zamawiajacego.
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15. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawiera¢ w
szczegblnosci:

1) doktadnie okreSlony zakres robdt budowlanych powierzonych podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy;

2) terminy ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia.
Terminy ptatnosci dla podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdw, przewidziane w tych
umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy o podwykonawstwo 1 jednoczesnie nie dtuzsze niz terminy ptatnosci dla Wykonawcy
wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslonej w
niniejszej umowie. Umowa o podwykonawstwo winna uwzglednia¢ okoliczno$¢, ze taczna
warto$¢ kwot brutto wynagrodzenia za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom nie moze przekraczaé wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w
niniejszej umowie za wykonanie robot;

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajagce Zamawiajgcemu prowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce;
Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo;

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

5) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
termin wykonania danego etapu robot przyjety w opracowanym Harmonogramie rzeczowo -
finansowym, bedzie nastgpowaé w czgéciach, na podstawie odbiorow czgsciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce; sposob rozliczen za
wykonane roboty winien umozliwia¢ rozliczenie tych robdt pomigedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy;

6) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

7) Umowa o0 podwykonawstwo powinna rowniez zawieraC zapisy zobowigzujace
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o prace
wszystkich os6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnos$ci w zakresie
realizacji zamoéwienia (jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z
2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.) oraz zapisy uwzgledniajace sposoéb udokumentowania
zatrudnienia i umozliwiajace kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera
postanowien sprzecznych z niniejsza umowag jak réwniez postanowienia umowy o
podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowien niniejszej umowy. Ponadto umowa 0
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podwykonawstwo nie moze takze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy ani tez od odbioru przez Zamawiajacego robot wykonanych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane winna by¢ zgodna z prawem, w szczego6lnos$ci z przepisami
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych oraz winna spetnia¢ wymagania
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz w niniejszej umowie.
Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegdlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z projektem umowy
1 kopiag umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy albo
innego dokumentu wtasciwego z uwagi na status prawny podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, potwierdzajagcego uprawnienia oso6b podpisujacych umowg w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w terminie 7
dni od daty jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% warto$ci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 1. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 50 000, 00 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktérej mowa w ust. 16
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
Powierzenie wykonania robot budowlanych objetych zakresem niniejszej umowy
podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawcg, lub dalszym
podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez zachowania
postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowi
razgce naruszenie warunkOw umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez
potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawce i
dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi wspolpracuje w zwigzku z realizacja
Umowy.
Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy z dalszym
podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow tak jak za wilasne dziatanie lub zaniechanie.
Gdy Wykonawca jest Konsorcjum, to kazdy z cztonkéw Konsorcjum bedzie w pelni i solidarnie
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23.

24,

25.

odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonanie robét przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci 1
zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami
prawa. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.
Rozwigzanie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga niezwlocznego
powiadomienia Zamawiajacego w formie pisemne;j.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez podmioty wystepujace wspoOlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

§9

Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sob
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie lub niniejszej umowie, Wykonawca powiadomi o
tym fakcie Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobg zastepujaca i przedstawiajac
jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy. Osoba
zastgpujaca winna spetnia¢ ponadto inne wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
publicznego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktorych mowa
w ust. 1 nie p6zniej niz w terminie 14 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych
osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.
Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i wymaga
zmiany Umowy zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 7.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali 1 wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usunig¢cia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia:

1)  uporczywie wykazuje razacy brak starannosci;

2)  wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, niekompetentny lub niedbaty;

3)  nie stosuje si¢ do postanowien Umowy;
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4)  stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
7. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorej mowa w ust. 6., Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany kierownika budowy w terminie nie dluzszym, niz 14 dni od daty zlozenia
wniosku przez Zamawiajacego.

§10
Odbidr robot

1. Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu zamoéwienia do odbioru jest faktyczne
wykonanie prac zgodnie z umowg, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektora nadzoru
stosownymi zapisami w dzienniku budowy.

2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiodr czgsciowy;

3) odbior koncowy inwestycji.

3. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu be¢dzie dokonywany przez Inspektora
nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dluzszym niz 3 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robot badz tez wykona¢ inne roboty niezbedne do zbadania tych robot, a
nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego. Przy odbiorze robot zanikajacych
wymagajacych pomiarow geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat stuzb geodezyjnych.

4. Odbiorowi czesciowemu podlega¢ bedzie Etap 1. Odbior czgsciowy bedzie si¢ odbywat po
zgloszeniu do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy Etapu I robot.
Wykonawca zawiadomi réwniez pisemnie Zamawiajacego. Zgloszenie to wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru tego wpisu w dzienniku budowy.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru czgsciowego i rozpocznie czynnosci odbioru Etapu I
robot nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgloszeniu do odbioru
cze$ciowego, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

6. Odbior czesciowy Etapu I robdt bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W czynnosciach odbiorowych obowigzany jest
uczestniczy¢ kierownik budowy.

7. Na dzien rozpoczecia odbioru czesciowego Etapu I robot Wykonawca dostarczy nastgpujace
dokumenty wraz z o§wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i1 urzadzenia;

2) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiaréw i prob, w tym inspekcje telewizyjna sieci kanalizacyjnej wraz z
o$wiadczeniem kierownika budowy 1 inspektora nadzoru o prawidtowo$ci wykonania sieci;

3) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania
z nich przez Wykonawce, potwierdzone przez witascicieli tych nieruchomosci;

4) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa w art.
36a Prawa budowlanego, o$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetlnione o
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odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa poswiadczone przez
projektanta ( wersja elektroniczna i papierowa);

5) operat z inwentaryzacjg geodezyjng przed ztozeniem do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku;

6) oryginaly decyzji wymaganych odrebnymi przepisami.

8. Z odbioru czegsciowego zostanie sporzadzony protokét odbioru podpisany przez 0Soby
uczestniczace w odbiorze.

9. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie cate zadanie bedace przedmiotem niniejszej umowy.

10. Odbidr koncowy moze nastapic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy, po wykonaniu wszelkich prob i testow oraz po uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie wykonanego Obiektu.

11. Wykonawca (kierownik budowy) zglosi przedmiot umowy do odbioru koncowego wpisem w
dzienniku budowy. Zgtoszenie to wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru tego wpisu
w dzienniku budowy. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Gotowo$¢ do odbioru koncowego wymaga potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru .

12. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu umowy nie
pbézniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zgloszeniu do
odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

13. Na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym dniem odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
nastepujace dokumenty wraz z o$wiadczeniem inspektora nadzoru o ich kompletnosci:

1) dziennik budowy;

2) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;

3) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami w czasie
realizacji przedmiotu umowy (2 egz. wersji papierowej i elektronicznej);

4) gwarancje i dokumenty producentoéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

5) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materiatdw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie: aprobaty, atesty, deklaracje, §wiadectwa dopuszczenia i
certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia;

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen, badan, pomiardéw 1 proéb (w tym prob szczelnosci sieci), wraz z oswiadczeniem
kierownika budowy 1 inspektora nadzoru o prawidlowos$ci wykonania przedmiotu umowy;

7) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
dokumentacjg projektows, przepisami prawa 1 obowigzujacymi normami technicznymi oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy, a takze ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez Wykonawce,
potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci;

8) w przypadku wystgpienia zmian stanowiacych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa w art.
36a Prawa budowlanego, os$wiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetlnione o
odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstgpstwa po$wiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej;

9) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

10) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami,

11) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow i urzadzen.

14. Nieprzedtozenie dokumentow wymaganych do odbioru koficowego uprawnia Zamawiajacego
do powstrzymania si¢ od przystapienia do odbioru konicowego i odbioru koncowego.
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15. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czgsciowego wad i usterek, Zamawiajacy moze

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. W szczegodlnosci, Zamawiajgcy moze nie odebrac i
odmowic zaptaty za roboty wykonane niezadowalajaco pod wzgledem jako$ciowym i niezgodnie
z dokumentacja projektowa ( w tym projektem budowlanym), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, w szczego6lnosci zakresie
zgodnosci z dokumentacja projektowa ( w tym projektem budowlanym), jakosci robdt, oraz ich
zgodnosci z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiORB), jako$ci urzadzen,
oraz zgodno$ci z warunkami okreslonymi w SIWZ, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub
odebra¢ przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad stwierdzonych
podczas odbioru;

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to W przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢
odpowiednio wynagrodzenie,

3) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od
umowy w catosci badz w czgscei lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych 1 dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16 pkt 1 i pkt 3 Wykonawca zobowigzany b¢dzie do

przedhuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostato

wniesione w innej formie anizeli ,,pienigdz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia 1 bez
zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 13 ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego podpisuja Zamawiajacy,

Wykonawca i Inspektor nadzoru i kierownik budowy.

Zadajac usunigcia stwierdzonych przy odbiorze koncowym wad, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usunigcie.

W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia sagdowego - zleci¢ usunigcie

tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt usunigcia wad Zamawiajacy potraci

z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz zadania

wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych robot jako wadliwych.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na te¢ okolicznos$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym przedmiotem

umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i

zdarzenia na terenie budowy.
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10.

11.

§ 11
Rozliczenia finansowe

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury cz¢sciowej i1 faktury
koncowej. Fakturg nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Jezowe, 37-430 Jezowe 136a NIP 602-
00-17-490, z dopiskiem Odbiorca faktury: Urzad Gminy Jezowe

Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony
stosownym protokotem odbioru czgsciowego wykonanego Etapu I robdt lub protokotem odbioru
koncowego robdt podpisanym zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

Podstawe do wystawienia faktury cze¢$ciowej stanowi¢ bedzie protokot odbioru czesciowego
wykonanego Etapu I robot.

Faktura czgsciowa za odebrany Etap I robot wystawiona bedzie na kwote w wysokosci okreslonej
na podstawie cen wykonanych robot okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy na
kwote w wysokosci nie wyzszej jednak niz 35% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1.

Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy nastapi fakturg koncowa wystawiong po dokonaniu
odbioru calosci przedmiotu umowy na podstawie protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem
ust. 6.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

Zamawiajagcy ma obowigzek zaptaty faktur w terminie do 30 dni od daty dorgczenia
Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

Za date¢ zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie platne bedzie przez Zamawiajacego przelewem na podany
przez Wykonawce numer rachunku bankowego.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowodow zaptaty, o ktorych mowa w ust. 11, z
zastrzezeniem ust. 8 - 15.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 1 obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszg umowg i obowigzujacymi przepisami umow
o podwykonawstwo, warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, jest przedstawienie wraz z faktura Zamawiajagcemu dowodoéw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych, a to:
uwierzytelnionych kopii faktur lub rachunkéw podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow
wraz z oryginalami o$wiadczen tych podwykonawcow a takze dalszych podwykonawcow,
skierowanych do Zamawiajacego, podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu tych podmiotdw, o otrzymaniu przez nich zaptaty wynagrodzenia za
roboty, dostawy, ustugi wykonane i1 odebrane, objete protokotem odbioru, w wysokosci
wynikajacej z zawartej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcoOw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego
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podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb podpisujacych oswiadczenie w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

12. Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ oswiadczenia wszystkich zgloszonych Podwykonawcoéw i1 dalszych Podwykonawcow,
zgodnie z ust. 11 o pelnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz potwierdzajace ze wszelkie platnosci ze strony
Wykonawcy/podwykonawcy na ich rzecz zostaly dokonane z podaniem kwot i tytutow
uregulowanych naleznosci 1 ze nie zglaszaja oni zadnych roszczen o zaplate wobec
Wykonawcy/podwykonawcy ani wobec Zamawiajgcego, pod rygorem wstrzymania wyplaty
przez Zamawiajacego.

13. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 111 12,
Zamawiajacy wstrzyma wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czeséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

14. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, z
zastrzezeniem ust. 15-19. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajagcy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktéorych mowa w ust. 14 lub w przypadku zlozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub
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20.

21.

22.

23.

dalszemu podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy . dokona potracenia kwoty
wyptaconego wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sadowego z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub innych wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym rowniez
z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowic
podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powotywania si¢ wobec Zamawiajgcego
na te zarzuty wobec Podwykonawcy, o ktérych Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez
Wykonawce w terminie okreslonym w ust. 17.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcoéw dziatajagcych wspolnie
(Konsorcjum), uprawnionym do wystawiania faktur z tytutu realizacji niniejszej umowy, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy jest wytacznie Lider Konsorcjum. ( zapis obowigzuje tylko
w przypadku gdy Wykonawcq jest Konsorcjum ).

W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum, kazdy z cztonkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostalych cztonkéw
Konsorcjum wobec podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw uregulowane przez
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci w rozumieniu kodeksu
cywilnego na przedmiot umowy na okres ...... lat liczac od daty odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy, z wyjatkiem materiatdéw 1 urzadzen, na ktore ich producenci udzielili
dhuzszego okresu gwarancji — wedlug gwarancji producenta z zastrzezeniem maksymalnego
okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow gwarancji.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajacemu
podpisany Dokument gwarancyjny co do jako$ci wykonania przedmiotu umowy. Wzor
Dokumentu gwarancyjnego, ktorego podpisania bedzie zadat Zamawiajacy stanowi Zalgcznik
do niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru
koncowego. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne
producentéw/dostawcoéw poszczegodlnych urzadzen i materiatow.

Strony rozszerzaja odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy w ten sposob, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi skoficzy si¢ z dniem
uptywu terminu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji
nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

W okresie rgkojmi 1 gwarancji, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajacego zgtoszone w ramach
rekojmi lub gwarancji, zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad/usterek zgtoszonych przez
Zamawiajaceg0. W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce na pismie listem, telefaksem lub poczta elektroniczng.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zgtoszone wady/usterki Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wilasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz 14 dni liczac od daty ich zgloszenia.
Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacj¢ przedmiotu umowy lub
zagrazajace bezpieczenstwu, a takze wady/usterki szczeg6lnie ucigzliwe, winny by¢ usunigte, o
ile bedzie to mozliwe technologicznie, w terminie 48 godzin od zgloszenia.

Jezeli usunigcie wad/ usterek w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 jest technologicznie
niewykonalne, lub z innych uzasadnionych przyczyn niewykonalne w tych terminach,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Zamawiajacego na pi$mie w terminie 7 dni od
otrzymania zgloszenia, wskaza¢ termin usuni¢cia wady i1 szczegdtowo uzasadnié swoje
stanowisko. Powiadomienie to stanowi podstawowy warunek formalny powotywania si¢ przez
Wykonawce na technologiczng niewykonalno$¢ lub inng uzasadniong przyczyne
niewykonalno$ci usuni¢cia wady w terminie 1 nie oznacza automatycznej akceptacji opéznienia
przez Zamawiajgcego. Akceptacja opdznienia i przedtuzenie terminu usuni¢cia wady wymaga
ztozenia przez Zamawiajacego o§wiadczenia na pismie.

W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawceg wad w terminie ustalonym w niniejszej umowie,
Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad/usterek, okreslonego w
niniejszej umowie, ktérych usunigcia Zamawiajacy zazadat w ramach uprawnien wynikajacych
z rekojmi lub gwarancji, lub w przypadku gdy Wykonawca odmowi ich usunigcia, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie tych wad/usterek innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce,
bez utraty praw wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji lub skorzysta¢ z innych uprawnien
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Koszt usunigcia wad, o ktéorych mowa w ust. 9 Zamawiajagcy moze rowniez pokrywac z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniegjszenie.

W ramach r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢, w przypadku wady urzadzenia,
istotnej z punktu widzenia prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy, zapewnic na czas
naprawy na wlasny koszt, urzadzenie zast¢pcze odpowiadajace co najmniej parametrom
urzadzenia reklamowanego.

Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu gwarancji
lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesiecy, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad, taka samg lub odpowiednio
rOwnowazng.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.

W ramach udzielonej gwarancji, w przypadku gdy ujawnione wady/usterki umozliwiaja
eksploatacj¢ przedmiotu umowy, urzadzen, lecz nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia.

W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia i instalacje wchodzace w sktad przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest ponadto do dokonywania przegladow, o ile obowigzek
ich dokonania wynika z =zalecen producenta warunkujacych zachowanie uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Koszty przegladow o ktorych mowa w ust. 15 1 dojazd na miejsce zamontowanego urzadzenia 1
instalacji, przedmiotu umowy, ponosi Wykonawca.

Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast
rzeczy wadliwej, rzecz wolng od wad (lub cze$¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy
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24,

25.

26.

217.

objetej gwarancja, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajacego
dostarczonej rzeczy wolnej od wad albo od chwili dokonanej naprawy, zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, postanowienia zdania poprzedniego
stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy
0 stwierdzeniu wad.

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia wszelkich szkoéd bedacych nastgpstwem
wystapienia wad/usterek, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi 1 gwarancji obejmuje cato§¢ Przedmiotu umowy, w tym
wszystkie roboty budowlane, zastosowane materiaty jak i wszystkie urzagdzenia i instalacje
zamontowane przez Wykonawcg.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rekojmi obejmuje réwniez roboty wykonane
przez podwykonawcéow i1 dalszych podwykonawcow.

Podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy w przypadku
stwierdzenia istnienia wad, nie pozbawia go uprawnien wynikajacych z rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji takze po uptywie
terminow o ktorych mowa w ust. 1 1 3, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uplywem tych termindw.

Bieg okresu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy wyznaczy termin wykonania przegladu
gwarancyjnego, do ktorego zostanie zaproszony Wykonawca. Przeglad ten zostanie
potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu oceng zrealizowanych rob6t budowlanych,
stanu technicznego zamontowanych urzadzen i instalacji, stwierdzenie wywigzania si¢
Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego
gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia si¢
ewentualnych nowych wad, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usunaé na wlasny koszt i
wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobg
trzecig, uprawnienia wynikajace z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody
Wykonawcy.

Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa, w zakresie udzielonej gwarancji 1 jej warunkow,
zastepuje dokumenty gwarancyjne, jezeli Wykonawca wbrew cigzacemu na nim obowigzkowi,
nie dotaczyt w chwili odbioru koncowego Dokumentu gwarancyjnego o ktorym mowa w ust.2
lub dodatkowych dokumentow gwarancyjnych.

Postanowienia dokumentéw gwarancyjnych wystawionych przez Wykonawce niezgodne z
niniejsza umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego nie beda mialy
zastosowania. W tym przypadku stosuje si¢ postanowienia niniejszej UMOWY.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartosci
oferty brutto, tj. w wysokosci ........... (stownie zlotych ...l ) w formie
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zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia i ustawag
Prawo zaméwien publicznych.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

3. 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym roboét, pod warunkiem braku wad, w terminie
30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci usunigcia
wad, zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia ich usunigcia stwierdzonego
protokotem po usterkowym.

4. 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rgkojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spelnia¢ wymogi okres§lone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia postgpowania, o ktérym mowa w §1 ust. lumowy.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymdg informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajagcemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (por¢czyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacje tych zmian
albo wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznos¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ ancks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetnié¢ zabezpieczenie lub wnie§¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub poreczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do umowy, spetniajagcego wymogi
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru konicowego zostang stwierdzone wady , a Zamawiajacy
zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest do przedluzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji lub poreczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy z wyznaczonego
terminu do usunigcia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie- najpdzniej do 7
dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia powyzszemu
obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty przez gwaranta
(poreczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
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§14
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie stanowig kary umowne, ktore beda naliczane w nastepujacych przypadkach i

wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczac od umownego
terminu jego realizacji,

za zwloke w wykonaniu Etapu I” - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki w usunigciu wad,

za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie
rekojmi/gwarancji lub zwlok¢ w wymianie rzeczy na wolng od wad stwierdzonych w
okresie r¢kojmi/gwarancji - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad lub wymianie rzeczy na
wolng od wad,

za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 3ust. 1,

za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robdt objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i
zgody Zamawiajacego - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
1,

za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg robdt innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czeéci lub catosci robdt przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazit zgode - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 1,

za kazdorazowy brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §
3ust. 1,

Za nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w
§ 3 ust. 2 za kazdy dzien op6znienia, do wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1,

za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
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K) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

I) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

m)za nieprzedtozenie polisy ubezpieczeniowej, nieprzedtozenie prolongowanej lub nowej
polisy ubezpieczeniowej, wraz z dowodem zaptaty sktadki, zgodnie z § 7 - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazde naruszenie,

n) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow zgodnie z § 4 ust.5 umowy W
wysokosci 300,00 zt. brutto za kazda osobe wykonujacg przedmiot umowy bez zawartej
umowy o prace,

0) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 7
lub 8, w terminie tam wskazanym lub nie udzielenia pisemnych wyjasnien, o ktérych mowa
w § 4 ust. 9 - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigc tysigcy zlotych ) za kazde naruszenie
wskazanych obowigzkow,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie przez Wykonawce od umowy

z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy — w  wysokosci 10%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1. .

4. Kary umowne okre$lone w ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i § 15 ust.1 pkt 1 niniejszej umowy.

5. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. Kazda z kar wymienionych w ust. 2 pkt 1 powyzej jest
niezalezna od siebie, a Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od
pozostatych.

6. Kary umowne moga zosta¢ potragcone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza
umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przyslugujagcego mu wynagrodzenia
oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania
do zaptaty.

8. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na
zasadach ogolnych kodeksu cywilnego.

9. W przypadku op6znienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, niewykonania lub tez
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy skutkujacych wutrata lub zmniejszeniem
dofinansowania o ktorym mowa w §1 przyznanego Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany
bedzie do naprawienia poniesionej przez Zamawiajacego szkody z tego tytutu, w szczegolnosci
do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty utraconego lub zmniejszonego dofinansowania.
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§ 15
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu; w tym przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach; W takim przypadku
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy (art.145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych);

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadto$é, wszczeto postepowanie
restrukturyzacyjne lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy;

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt pomimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego, terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania;

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy;

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.19 niniejszej umowy;

8) w przypadku okreslonym w § 11 ust.20 niniejszej umowy;

9) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie catosci majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

10)jezeli Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na piSmie przez Zamawiajacego
wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami, w
szczegdlnosci niezgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB);

11) w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie okre§lonym
w § 2 niniejszej umowy, a opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 30 dni w
stosunku do terminu okre§lonego w § 2;

12) w przypadkach okreslonych w § 4 ust. 11 - w terminie tam wskazanym,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w calosci badz w czegsci, w
szczegblnosci w zakresie niewykonanej cze¢$ci umowy.

4. W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji wykonanego zakresu robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy: w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 13, koszty robot zabezpieczajacych
ponosi Wykonawca;
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3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, w terminie 21 dni od daty odstapienia od
umowy dokona rozliczenia robo6t 1 przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji;

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgltosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz w
przypadku okre§lonym w ust. 6;

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

6) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie - za
roboty ktore zostaty prawidtowo i zgodnie z umowa wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajacego;

2) przejecia od Wykonawcey — po odbiorze robot przerwanych — terenu budowy pod swoj dozoér.

6. W przypadku realizacji przez Zamawiajacego uprawnienia do odstapienia od umowy z przyczyn
okreslonych w ust.1 pkt 2—13, odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek na przyszto§¢. W
tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, o ile zostang spelnione warunki okreslone w zdaniu
nastepnym. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy wykonany do dnia odstapienia, o
ile zostal on wykonany prawidlowo i zgodnie z umowa, i Zamawiajacy dokona jego odbioru.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy - na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie — wynagrodzenia za roboty ktore zostaly prawidtowo i zgodnie z umowg
wykonane do dnia odstgpienia od umowy i ktore zostaly odebrane przez Zamawiajacego zgodnie
z postanowieniami zdania poprzedniego.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 oraz w ust. 6, ustalenie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy nastagpi przy uwzglednieniu cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym Zamawiajagcemu, zgodnie z wymogami
SIWZ przed podpisaniem umowy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy w czesSci niewykonanej, Zamawiajagcemu przystuguja
wszelkie uprawnienia jakie nabyl przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy, w
tym w szczegdlnosci uprawnienia z gwarancji, r¢kojmi, kary umowne za odstapienie,
zabezpieczenia, odszkodowania. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci w
zakresie 1 na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie na cz¢$¢ Swiadczenia wykonanag przed
odstapieniem od umowy.

9. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-12, winno nastagpi¢ w terminie
3 miesigcy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstgpienia od umowy.
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§16
Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze mozliwos¢ dokonania takich zmian
przewidziana zostala w niniejszej umowie. Przewiduje si¢ dokonanie zmiany postanowien
niniejszej umowy ze wzgledu na zaistnienie wymienionych W niniejszym paragrafie
przypadkow.

2. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tresci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zaméwienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie
Zamawiajgcego lub interesie publicznym 2z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3 1 ust.3 pkt 3 ppkt a;

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia §wiadczenia ze wzgledu na:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdow, sprzgtu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu
lub urzadzen lub gdy wykorzystanie tych materiatow, sprzg¢tu lub urzadzen stato sig
niemozliwe z innych przyczyn,

b) pojawienie si¢ na rynku czeSci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia, zwigkszenia bezpieczenstwa,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajacej na
zaoszczg¢dzenie czasu realizacji zamoéwienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia,

d) konieczno$¢  zrealizowania robot przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w nich
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia
lub gdy ich zastosowanie stanie si¢ niemozliwe,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka itp.), skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu kontraktu
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w
dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

g) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) koniecznos$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

i) konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materiatowych ze wzgledu na kolizj¢ z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, przy czym zmiany
te ograniczg si¢ do zmian koniecznych, umozliwiajacych uniknigcie lub usunigcie kolizji.
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J) gdy zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt, materialow
budowlanych, sprzetu lub urzadzen podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy
lub zwigkszeniem bezpieczenstwa na budowie czy tez polepszeniem warunkow
eksploatacji, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych niezb¢dnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej;

3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy — w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia w sytuacjach o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1
oraz w przypadku zmiany dotyczacej sposobu spelnienia $wiadczenia w sytuacjach
okreslonych w ust. 2 pkt 2, przy czym w przypadku okreslonym w ust.2 pkt 1 nastgpi
zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym termindw realizacji poszczego6lnych
etapow robot w przypadku:

a) gdy wykonanie zaméwienia w okreSlonym pierwotnie terminic nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjeta technologia lub spelnienie wymogoéw
technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, klgski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni, uniemozliwiajace realizacj¢
przedmiotu umowy,

e) koniecznoéci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego lub interesie publicznym,

f) wydhuzenia terminéw dostaw materiatow, urzadzen lub sprzetu z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedza¢ koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w dokumentacji
projektowej,

h) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

i) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania
robot objetych niniejszg umowa,

K) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, w tym realizowanych na
podstawie odrebnej umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania robot 1
uwzglednienia wzajemnych powiazah, w tym realizacji robdt dodatkowych, majacych
wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jego realizacji (powodujacych konieczno$¢ jego
wydtuzenia),

[) wstrzymanie realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchow
1 niewypatow, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m)jakiegokolwiek op6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n) wystapienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,
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0) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144
ust.1 pkt 2 do 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w tym gdy zajdzie konieczno$¢
wykonania robdot dodatkowych, robot uzupehiajacych, powodujacej koniecznos$c
wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,

p) zmiany sposobu speinienia $wiadczenia w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 2 ,
majacej wplyw na uzgodniony termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
(powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

q) innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od stron skutkujacych niemozliwos$cia
prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa

r) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego ( w szczegolnosci gdy cena
oferty ztozonej przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $srodkow
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawca, a takze w przypadku
wniesienia odwotania w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy
na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingl od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy,

S) Wystgpienia opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn niezaleznych od stron,

5) powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$§¢ zamoéwienia nie moze byc
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkoéw przewidzianych ustawa
Prawo zamoéwien publicznych, SIWZ - o ile takie s3 wymagane;

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze Zamawiajacy
nie zastrzegl, iz dana czg$¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom i pod
warunkiem spelnienia warunkoéw przewidzianych ustawa Prawo zamowien publicznych,
SIWZ o ile takie s3 wymagane;

7) zmiana osOb wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktoérych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, pod warunkiem, ze nowe osoby beda
spelnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego i beda zatrudnione na
warunkach nie gorszych niz zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia;

8) zmiana terminéw wykonania poszczegdlnych Etapow robot i zakresu robot:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 i odpowiednio do pkt 3,

b) na skutek zaistnienia ktorejkolwiek okolicznosci wskazanej w ust.2 pkt 2 lub 4,

¢) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wskazanej w ust.2 pkt 3) 1 ust. 7.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1 - 4 i pkt 8 dopuszczalne s na nastepujacych
warunkach:
1)  w odniesieniu do ust. 2 pkt 1 - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajgcego lub interesu publicznego lub w zakresie
wynikajacym z nieprzyznania, przyznania w ograniczonej kwocie badz cofnigcia srodkow
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pochodzacych z zewngtrznych Zrédet finansowania, ktore miaty by¢ przeznaczone na
dofinansowanie przedmiotu umowy;

2)  wodniesieniu do ust. 2 pkt 2 — zmiana dotyczgca sposobu spetnienia $wiadczenia —
stosownie do zaistniatych okolicznosci, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty,
urzadzenia i sprzet — pod warunkiem posiadania co najmniej takich samych parametrow
jakosciowych i cech uzytkowych, jak te, ktore stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokos$ci
badz jego podwyzszeniem), zgodnie z postanowieniami ust.3 pkt 3 ppkt b, pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie
przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentow celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

3)  wodniesieniu do ust. 2 pkt. 3 — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia jako konsekwencja
dziatan okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym w przypadku:

a) okreslonym w ust. 2 pkt 1 — nastgpi zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy -
odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamoOwienia (zaniechanych roboét)
obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy,

b) okreslonym w ust.2 pkt 2 — zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
dokonana stosownie do zmian sposobu spelnienia $wiadczenia o rdznice wartosci
zmienionego sposobu spetnienia $wiadczenia, robot zamiennych w stosunku do pierwotnie
przyjetych i zostanie okreslona przez strony w oparciu o ceny wynikajace z Kosztorysu
ofertowego lub jezeli roboty, materiaty, urzadzenia, sprzet, technologia, wynikajace z ust.
2 pkt 2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacje — na podstawie tak ustalonych cen. Jezeli nie mozna wyceni¢ robot,
materiatdw, urzadzen, sprzetu, technologii, wynikajacych z ust.2 pkt 2 z zastosowaniem
metody, o ktorej mowa w niniejszym przepisie — w drodze negocjacji - w oparciu o ceny
tych robot, materiatow, urzadzen, sprzetu, technologii, nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w aktualnych wydawnictwach branzowych, katalogach (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa podkarpackiego lub innych
no$nikoéw cenotworczych;

4)  w odniesieniu do ust. 2 pkt 4:

a) lit. a— o okres umozliwiajacy osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

b) lit. b - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

c) lit. ¢ - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

d) lit. d, f, j, I, n, q - o czas trwania przeszkody lub czas niezbedny do usuni¢cia przeszkody
w prowadzeniu robot objetych przedmiotem umowy,

e) lit. e - 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

f) lit. g - o0 okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencja
wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan .
niewykraczajacych poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

g) lit. h, i - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,
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h) lit. kK — o okres niezb¢dny do wykonania robdt powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy,

i) lit. m — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. m,

J) lit. 0 — o okres niezbedny do wykonania robdt bedacych przedmiotem aneksu do umowy,
wzglednie — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okolicznosci, ktore byly powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmian,

K) lit. p — o okres niezbedny do wykonania robdt przy uwzglednieniu zmiany Sposobu
spetnienia $wiadczenia,

[) lit. s— o okres opdznienia w przekazaniu placu budowy;

5)  w odniesieniu do ust. 2 pkt 8 - zmiana zakresu rzeczowo — finansowego:
a) lit. a) — stosownie do zmniejszonego zakresu przedmiotu umowy i zmiany ( zmniejszenia)

wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ust. 3 pkt 1 1 pkt 3 lit. a,

b) lit. b — w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznos$ciami,
c) lit. c) — stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ust.3

pkt 3 b) oraz ust. 7.

Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 — 3 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode . Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany nazwy zadania bedacego przedmiotem niniejszej umowy, pod
potrzeby programow dotyczacych dofinansowania, jezeli w trakcie obowigzywania umowy
instytucja dofinansowujaca zazada takiej zmiany.

Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy w zakresie wskazanym w ust. 2-5
zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe takiej
zmiany, charakter oraz warunki wprowadzenia zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien umowy
musi by¢ wyrazony na pismie.

Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w §
3 ust. 1 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce
stawki podatku od towaréw i ushug VAT, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W tym przypadku zmiana wysoko$ci
wynagrodzenia moze odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci przedmiotu umowy, do ktorej
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw 1 ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni si¢, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie
odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, winien zawiera¢ pelne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, 0
jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastapi
zmiana wysokosci kosztow wykonania zamoOwienia uzasadniajgca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§17
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelno$ci
wynikajacych z niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. W przypadku,
gdy w roli Wykonawcy wystepuje Konsorcjum (w tym spdtka cywilna), wniosek do
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Zamawiajacego o wyrazenie zgody na powyzsze musi zosta¢ podpisany przez wszystkich
cztonkoéw konsorcjum (w tym wspolnikow spotki cywilnej).

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegbdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamédwien publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wlasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 3
egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: KONTRASYGNATA SKARBNIKA: ZAMAWIAJACY:
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