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Nr referencyjny postgpowania: ZP.271.01.2019
Zatgcznik nr 6 — wzor umowy

Umowa o roboty budowlane
NI [, /2019

Zawartaw dniu ................ 2019 roku w Jezowem pomiedzy: Gming Jezowe , 37-430 Jezowe
136a NIP 602-00-17-490

reprezentowang przez:

Marka Stepaka - Wojta Gminy Jezowe
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Wiestawa Lacha

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

wpisang do Rejestru Przedsigbiorstw ................... z dnia ... r.
prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sadowy ........

NIP REGON

reprezentowanym przez:

L

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych
Nro z dnia L przeprowadzonego  zgodnie
zart. 10 ust 1 w zwigzku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215), zawarta zostala umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn:

Modernizacja gminnego obiektu sportowego uzytkowanego przez

Klub Sportowy ,, Sparta” Jezowe
Ogtoszenie BZP nr 525615-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

Zadanie dofinansowane ze $rodkow Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa
Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
Grupa Il - zadania modernizacyjne
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Opis przed modernizacjg:

Teren sportowy obejmuje czg$¢ dziatki nr 4533/117 wydzielony ogrodzeniem i zabezpieczony przed
dostepem 0sob trzecich. W sktad terenu sportowego wchodzi istniejgce boisko trawiaste w dobrym
stanie technicznym , budynek pomocniczy oraz jedna trybuna zadaszona w dobrym stanie
technicznym. Obok boiska trawiastego zlokalizowane jest boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
syntetycznej wymagajace kapitalnego remontu i przebudowy. Ponadto istniejace oswietlenie
wewnetrzne wykonane na stupach zelbetowych o watpliwym stanie technicznym wymaga remontu.

Zakres prac do wykonania:

1.Wykonanie przebudowy istniejacego boiska o nawierzchni poliuretanowej na boisko z trawy
syntetycznej o wymiarach 26x56 m z 2 metrowym pasem bezpieczenstwa ze wszystkich stron.
Przebudowa bedzie polega¢ na zerwaniu istniejacej goérnej warstwy poliuretanowej oraz na
uzupelieniu  podbudowy poza obrysem istniejacego boiska do wymiarow  boiska
nowoprojektowanego , a nastepnie na rozs§cieleniu nawierzchni z trawy syntetycznej na catym boisku.
Ze wzgledu na podtoze zaprojektowano wykonanie 4 rowkow odwadniajacych z wykorzystanie rur
drenarskich owinietych wtokning i obsypanych kamieniem. Odprowadzenie rurg drenarska Srednicy
100 m do studzienki chlonnej. Warstwy boiska oraz kolejnos¢ wykonania w opisie ponize;.

Dynamiczne z drenazem
e usunigcie gornej warstwy humusy na gltebokos¢ 30 cm,

e dogesci¢ grunt rodzimy sprzgtem mechanicznym,

e korytowanie powierzchni pod drenaz co 5 m na glgbokos¢ ok. 40 cm,

e w korytach wylozy¢ geowldknineg z zaktadka 5 cm,

e przysypa¢ koryta kruszywem ptukanym o frakcji 8-16 tak aby zapewnic¢ spadek,

o ulozy¢ w korytach rury drenarskie (sgczki oraz zbieracze) z odpowiednimi kierunkami
spadku

e podlaczenie systemu drenazowego do studzienek odptywowych

e obsypa¢ rury tym samym materiatem filtracyjnym (kruszywo ptukane fr.8-16mm)
o warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

o warstwe konstrukcyjng zagesci¢

o warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm

o warstwe klinujaca zagescic

e warstwa wyrownujgca z miatu kamiennego (frakcja 0-4 mm) - grubos¢ 4cm wykonac dla
calej nawierzchni warstwe wyrownawcza uwatowaé

2.Wykonaniu osadzenia tulei dla bramek szer. 5,00x2,00 m z rur aluminiowych owalnych do pitki
noznej. Bramki aluminiowe kompletne z siatkami . Technologia wykonania nawierzchni zgodnie z
opisem w projekcie.

3. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramg 1 furtkg dokota boiska z trawy syntetycznej wraz z montazem
na shupkach ogrodzenia siatek do pitko chwytow .

Ogrodzenie projektowane z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych z drutu $rednicy 6 mm
galwanizowanych 1 zabezpieczonych powloka poliestrowa kolor zielony , z zastosowaniem
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prefabrykowanych stupkow z rur 80x80 mm osadzonych w pgkach betonowych lub zastosowanie
stop fundamentowych prefabrykowanych. Wysokos¢ ogrodzenia 4 m.

Montaz ogrodzenia polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach stupow w
blokach fundamentowych 60x60x100 cm z betonu B-25 w sposdb zgodny z wysokoscig

i plaszczyzna konstrukcji oraz przyjetym systemem producenta. Do stupéw przykreca si¢
poszczegbdlne elementy ogrodzenia systemowymi tgcznikami skrgcanymi na $ruby. Zabezpieczenie
antykorozyjne- elementy ogrodzenia ocynkowane powlekane proszkowo w kolorze zielonym.
Rozstaw osiowy powtarzalnych przgset wynosi 2,50 cm. W ogrodzeniu projektuje si¢ brame o wym.
250 x 200 cm oraz furtk¢ o wym. 120 x 200 cm.- szczeg6ty na rysunkach. Przy montazu zachowaé
warunki podane przez producenta ogrodzenia w instrukcji montazu.

Od strony bramek na dtugosci 17.5 m montaz dwéch odcinkéw pitko chwytéw wysokosci 6 m
z zastosowaniem prefabrykowanych wspolnych stupkéw do ogrodzenia i montazu siatek z rur 80x80
mm osadzonych w pgkach betonowych lub zastosowanie stop fundamentowych prefabrykowanych.
Siatka poliestrowa o0 oczkach 10x10 cm .

Dwa odcinki o dtugosci 17.50 m . Siatki zamontowane na wysiggnikach pod skosem .

- dlugos¢ ogrodzenia 180 m

- wysokos$¢ ogrodzenia 4,08 m

- wysokos¢ stupkow dla pitko chwytow 6 m

- furtka wejsciowa o wymiarach w §wietle 120 cm x 200 cm — 1 szt.

- brama wjazdowa o wymiarach w $wietle 250 cm x 200 cm — 1 szt.

4. Zamocowanie poza bramkami istniejgcego boiska trawiastego dwoch odcinkow pitko chwytow
wysokosci 6 m, z zastosowaniem prefabrykowanych stupkéw z rur 80x80 mm osadzonych w pekach
betonowych lub zastosowanie stop fundamentowych prefabrykowanych.

Siatka poliestrowa o oczkach 10x10 cm . Dwa odcinki o dtugosci 30 m .

5. Tablica wynikéw :

Zaprojektowano dostawe i montaz tablicy wynikow jako element dostarczony przez producenta wraz
z wymaganym podiaczeniem do sieci nn oraz zapewnieniem sterowania zegara z poziomu
pomieszczenia w budynku pomocniczym istniejagcym. Nalezy do oferty przewidzie¢ opisane wyzej
warunki oraz materiat niezb¢dny do prawidtowego funkcjonowania .

Parametry:

Tablica zewngtrzna diodowa o wym 200x100x8 cm , Wielkos¢ wyswietlaczy 32 cm

Kolor wyswietlaczy czerwony

Sterowanie bezprzewodowe/ pilot radiowy z zasiggiem do 150 m/

Dobra czytelnos¢ do 100 m

Funkcje sportowe:

Wyswietlanie czasu gry w trybie START-STOP

Programowanie dowolnego czasu gry w zakresie 1 do 99 min.

Wyswietlanie wyniku do 19

Czas gry — minuty i sekundy

Tablica zewnetrzna odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych 1 odporna na uderzenia pitka

6. Oswietlenie :

Oswietlenie :

Zaprojektowano wymiang istniejacych stupéw na nowe stupy lekkie konstrukcji stalowej wraz z
montazem lamp oswietleniowych . Istniejagce oswietlenie wokot boiska nalezy zdemontowac i
ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora. Stupy o$wietleniowe ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez Inwestora. Przekroje przewodow oraz sposob ich prowadzenia wg. opisu dla czgsci
elektrycznej.
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7. Nagtos$nienie :
Zaprojektowano dostawe i montaz systemu naglasniajgcego w sktad ktorego wchodzg glosniki
montowane na stupach , okablowanie wg. opisu dla czgsci elektryczne;j.

8. Trybuny :

Zaprojektowano dostawe 1 montaz zestawu czterech trybun trzyrzedowych kazda po 54 miejsca
siedzace Siedziska niskie bez opar¢. Elementy trybun wykonane z profili stalowych i krat azurowych
ocynkowanych i zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych , montowane do
podioza przy uzyciu kotkow montazowych . Podbudowe stanowi¢ bedzie kostka betonowa
zapewniajaca wlasciwe utrzymanie czystosci.

Cechy dostarczonych siedzisk niskich bez opar¢:

1)materiat, z ktorego ma by¢ wykonane siedzisko: plastik (tworzywo sztuczne o wysokiej gegstosci,
0 wysokiej udarnosci - np. kopolimer o zwigkszonej wytrzymatosci, - twarde, niedopuszczalne sa
miekkie plastiki,

2)materiat musi by¢ niepalny lub trudno zapalny w zwigzku z powyzszym musi posiada¢ atest
trudno zapalnos$ci potwierdzajacy zgodno$¢ z normg - PN-EN 1021-1:2006 (U) oraz z normg - PN-
EN 1021-2:2006 (U);

3)material nie moze wydziela¢ substancji szkodliwych dla zdrowia,

4)materiat musi nadawac si¢ do utylizacji,

5)material musi by¢ odporny na udary i uderzenia,

6)material musi by¢ odporny na pekanie,

7)material musi by¢ odporny na temperatury w zakresie od ok. - 30 do + 80 C,

8)material musi by¢ odporny na zmienne warunki atmosferyczne,

9)material musi by¢ zabarwiony w catej masie,

10)siedzisko musi by¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w wytycznych PZPN w sprawie
wymogow technicznoorganizacyjnych dla poprawy bezpieczenstwa na obiektach

pitkarskich (Biuletyn Informacyjny PZPN Nr 1/95) oraz Uchwatg nr XIV/191 z dnia 28 listopada
2007 roku Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie niektorych wymagan technicznych
dla lokalizacji i budowy nowych stadionow do gry w pitke nozna, uwzglgdniajagcymi warunki
UEFA i FIFA w tym zakresie,

11)siedzisko musi posiada¢ atest wytrzymatosci potwierdzajacy wykonanie zgodnie z norma - PN-
EN 13200-4:2007 oraz norma - PN-EN 12727:2004,

12)siedzisko musi posiada¢ atest higieniczny,

13)siedzisko musi posiada¢ wszystkie odpowiednie atesty wymagane przepisami prawa
budowlanego, odpowiada¢ Polskim Normom w zwigzku z czym wszystkie materiaty, ktore zostang
uzyte przez Wykonawce do wykonania zamoéwienia musza zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane by¢ dopuszczone do obrotu i posiada¢ okreslone w ustawie z 30.08.2002
r. 0 systemie oceny zgodnosci dokumenty potwierdzajace ocene zgodnosci,

9. Brama :

Zaprojektowano przesuniecie istniejgcej bramy rozsuwanej w miejsce wskazane ze wzgledu na
kolizje z boiskiem. Nalezy zdemontowa¢ brame i wykonac¢ jej ponowny montaz a miejsce po bramie
uzupehié¢ przestami z miejsca montazu bramy. Na istnicjgcym boisku gtownym w miejscu
wskazanym na projekcie zagospodarowania nalezy rozebra¢ jedno przegsto i wykona¢ brame
przesuwna.
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Miejsce realizacji robot :

Wojewodztwo: Podkarpackie
Podregion: Powiat: Gmina: Miejscowosé:
Tarnobrzeski Nizanski Jezowe Dzialka nr ew. 4533/117 polozona w
msc. Jezowe. Stadion Sparta Jezowe

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o:
1) oferte wykonawcy,
2) projekt budowlano wykonawczy,
3) specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) Specyfikacje¢ Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

3. Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 2 stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy i
stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy bedzie wykonany i zgtoszony do odbioru w terminie do dnia
15.09.2019 r.

2. Pod pojeciem wykonanie robdt nalezy rozumie¢ podpisanie koncowego protokotu odbioru bez
zastrzezen. Za dat¢ zakonczenia robdt zostanie uznany dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu zakonczenia wykonywania przedmiotowych robdt i gotowosci dokonania ich
odbioru koncowego, potwierdzonego przez nadzor inwestorski.

3.  Weczesniejsze zakonczenie realizacji zadania nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

2.
NEtto vveneeiiie (stownie: ..................... zb)
Podatek VAT ...
Brutto: . .. Zh(stownie: ...l zh)

3. Wynagrodzeme okreslone w ust. 1 pokrywa wszystkie koszty poniesione przez wykonawce w
celu prawidlowego 1 terminowego zrealizowania przez wykonawce wszelkich robot.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja robot objetych umowsg, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

§ 4

Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy, realizowanych w ramach umoéwionego wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektoréw nadzoru
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2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdow wilasnych,
3) wykonanie przedmiotu zamowienia z wyrobow i materiatlow, ktore sa dopuszczone do

4)

5)
6)

7)

9)

stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pdzn. zm.), innych przepisow
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajacych jakosciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),
przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajgcego inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatow zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktoérej mowa
wyzej zostanie przekazana rOwniez Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym,
obecno$¢ kierownika budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6,
podjecie czynnos$ci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terendw na
cele budowy, jesli takie beda wymagane,
przed rozpoczeciem robot:
a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezb¢dnymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy,
b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B1OZ) przez kierownika budowy,
jesli taki bedzie wymagany,
C) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obcigza Wykonawce robot,

w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy i budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla oso6b trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwila jego przejecia,

b) zapewnienie cigglego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

C) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji rob6t objgtych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,

d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpadow 1 $mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych 1 niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacedo;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

i) biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

J) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostgpnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa,

k) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

I) utrzymanie ogdlnego porzadku na terenie budowy, ochron¢ mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

m) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
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terminie odbioru robot zanikajgcych,
n) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

10) realizowania przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

11) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym w umowie,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czesci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

13) jako wytwarzajagcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r, poz. 672 z pozn.
zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2.  Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego y
Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnos$ci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezb¢dnych do nalezytego wykonania
zadania.

3. Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnosé
W szczeg6lnosci za:

a) szkody i nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
i nieszczes$liwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialow, sprzetu i innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem rob6dt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajacego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,

d) szkody wynikajace ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikaja lub sg zwigzane z robotami objgtymi
niniejszg umMowa.

e) szkody wynikajace 2z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,
wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg robot lub bedace ich skutkiem.

4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcow na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych przy realizacji zamowienia
obejmujacych zakres rzeczowy robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.)

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzszej beda
zatrudnieni w przedsigbiorstwie wykonawcy lub podwykonawcy na umowg o prace w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z
pozn. zm.).

6. Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z
podwykonawca zlozy Zamawiajagcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace bezposrednio
czynnosci przy realizacji zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy sg zatrudnione
na podstawie umowy o prace.

7. Zamawiajagcy moze na kazdym etapie realizacji zamoéwienia wezwaé¢ Wykonawce lub
Podwykonawce do ztozenia w terminie wskazanym w wezwaniu o§wiadczenia, o ktorym mowa
powyzej.
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8.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 1 7 przez Wykonawce
lub podwykonawcow bedzie traktowane jako niewypehlienie obowigzku zatrudnienia
pracownikow na umowg o prace oraz skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 1 lit.k niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej umowy,
terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawionej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§ 6

Nadzér nad realizacjg

1

. Wykonawce reprezentuje kierownik budowy P. ......................

Przedstawicielem Zamawiajacego do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem
robot jest: P. ..o

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednia pisemna zgoda

Zamawiajacego.

. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych obowigzkow

musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dla tej
funkcji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, Ze nie

wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy nie stawia warunkow w tym zakresie.

§8

Podwykonawcy
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1. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgsci robot w

2. Zamawiajagcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonaweca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw
1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robot objetych umowa. Wykonaweca jest
zobowigzany zawiadamia¢ zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamOwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o§wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

5. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czeSci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajagcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy 0 podwykonawstwo
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty okreslone
w nastgpnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajagcemu powyzszych projektow umow o podwykonawstwo oraz
umow o podwykonawstwo okreslaja nastgpne postanowienia niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowg¢ o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszej] umowy, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu
sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z czg$ciag
dokumentacji dotyczgca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce okreslonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy zlozonego Zamawiajacemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie

pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa
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lub zmiana tej umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub przewiduje termin zaptaty
dtuzszy niz okreslony w ust. 13.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopie¢ umowy
zmieniajgcej tag umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania pos$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze kopii umowy zmieniajacej tg umowe, o ktérych mowa w ust. 10, ma prawo zgtoszenia w formie
pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach 0 ktéorych mowa w ust. 8.
12. Niezgloszenie przez Zamawiajacego W formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie
okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajacego.
13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinna zawierac
w szczegblnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysoko$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana
podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od wartosci tego samego zakresu robot okreslone;j

W niniejszej umowie.

14.  Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i  dalszym

podwykonawcom nie moze przekracza¢é wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego

W niniejszej umowie za wykonanie robot. Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane winna spetnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia oraz w niniejszej umowie.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zadanie

Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow. W szczego6lnosci zobowigzany jest do przedlozenia wraz z

projektem umowy 1 kopia umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego 2z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajagcego uprawnienia o0s6b podpisujacych
umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma

obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy i ustugi, oraz zmian tej umowy, w

terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejsze;j

niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 1. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy
umow 0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000, 00 zt.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany

w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktorej mowa w ust. 16 nie

moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym
termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
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informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
Wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

18. Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robdt bez zachowania
postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowi razace
naruszenie warunkow umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby
wyznaczania terminu dodatkowego.

19. Wykonawca, niezaleznie od warunkow umowy zawartej z podwykonawcg lub umowy z dalszym
podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

20. Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
I zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajacych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§9

Odbior robot i warunki platnosci

1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory robot:
1) odbiory rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
2) nastapi jeden odbior koncowy calego zadania z mozliwoscia wystawienia jednej faktury.
3) odbidr ostateczny po uplywie gwarancji.

2. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu do dziennika budowy.

3.Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne zakonczenie
calosci zadania potwierdzone w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na piSmie do
Zamawiajacego.

4. Odbior robot, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 dokonany zostanie komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidtowosci
wykonania robot tj.:

1) dzienniki budowy,

2) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

3) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy 1 urzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

4) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badaf, pomiarow i1 prob wraz z o$wiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujgcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci,

6) w przypadku wystgpienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktorym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

7) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materiatlow
I urzadzen.
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6. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu
umowy nie pozniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia 0
zgloszeniu do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
7. Zamawiajacy ma prawo przerwacé odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonal przedmiotu
umowy w cato$ci, nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentéw o
ktorych mowa w ust. 5.
8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze wykonanie
przedmiotu umowy odbiega od postanowien umowy w zakresie: zgodnos$ci
z projektem budowlanym, jakosci robdt oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robo6t, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odmowié¢ odbioru do czasu wad lub odebra¢

przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci badz w cze¢sci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuni¢cie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokot z odbioru koncowego
podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i Kierownik budowy,
Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze koficowym wad, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie,

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sagdowego - zleci¢ usuni¢cie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usunigcia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych robot jako wadliwych.
Usunigcie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okoliczno$¢.

Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem danego Zadania
bedacego przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za
inwestycje oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji i
rekojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usunig¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, rekojmi.

§10

Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa, za ukonczenie catego zadania,
wystawiong po dokonaniu odbioru koncowego na podstawie protokolu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

2. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokot odbioru koncowego podpisany przez obie
strony oraz przedtozona na ich podstawie przez Wykonawce faktura VAT, zZ zastrzezeniem ust. 7
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11.

-12.

W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszg umowa i obowigzujacymi przepisami umow
0 podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest
przedstawienie wraz z faktura Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: o$wiadczen
tych podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajacego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu tych podmiotow,
o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robot objetych taczaca ich umowa,
w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoOw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
oswiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
potwierdzajagcy ~ uprawnienia 0sob podpisujacych oswiadczenie W imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W przypadku nie
przedstawienia powyzszych dowodoéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy postgpuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow art.
143c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem
ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
Zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktorych mowa w ust. 6 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sagdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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12. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

13. W fakturach wystawianych Zamawiajacemu przez Wykonawce, nalezy podawaé nastepujace
dane:

Nabywca:
Gmina Jezowe, Jezowe 136a, 37-430 Jezowe, NIP: 602 00 17 490\

Odbiorca:
Urzad Gminy Jezowe, Jezowe 136a, 37-430 Jezowe.

§11

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy na okres ...... lat
liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen na ktore ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji wedlug gwarancji producenta z zastrzezeniem
maksymalnego okresu w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji. Wykonawca udziela na podstawie umowy gwarancji jakosci (w rozumieniu przepisow
kodeksu cywilnego), robot wykonanych w ramach umowy, zapewniajac dobrg i odpowiednig
warunkom umowy jako$¢ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
umowa, obowigzujagcymi przepisami. Udzielenie gwarancji jakos$ci nastepuje na podstawie
niniejszej umowy bez koniecznosci wydawania odrgbnych dokumentow (np. kart gwarancyjnych
itp.).

2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi .... lat liczac
od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

3. Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarancji.

4. W przypadku ujawnienia w okresie rekojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie, wyznaczajagc mu termin do ich usunigcia.

5. W przypadku nieusuni¢cia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.

6. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢cia wad, okreslonego
W ust. 4, liczonego od dnia ich zgloszenia, ktérych usunigcia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, rekojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.

7. Koszt usunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 6 Zamawiajagcy moze rowniez pokrywac
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.

8. Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad 1 usterek w obu elementach.

9. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byla usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o
stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.

10. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji i regkojmi obejmuje rowniez roboty wykonane
przez podwykonawcow.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
termindéw o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade lub usterki przed
uptywem tych terminow.

Strona 14 z 21



12.

Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rgkojmi
1 gwarancji dla wszystkich robdt sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wczesniejszych odbiorow.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % warto$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia i ustawg Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym roboét, pod warunkiem braku

wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robot. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Nowe
zabezpieczenie winno spelnia¢ wymogi okres§lone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia postgpowania.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymoég informowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznosé¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupeti¢ zabezpieczenie lub wnieS¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do
umowy, spetniajacego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

W  przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy
Z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie-
najpézniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyplaty
przez gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13

Kary umowne
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Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3ust. 1,

b) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze koncowym -
w  wysokosci  0,05%  wynagrodzenia  umownego  brutto okreslonego
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

C) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto za to Zadanie, okreslonego w § 3 ust.1,

d) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 3ust. 1,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

f) za nieterminowa zaptatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
3 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1,

g) za nieprzedlozenie = Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdg nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy 0 podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

J) za niezlozenie Zamawiajagcemu oswiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 6 i 7
w wysokosci 2 000,00 zt.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstapienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy- w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.
1.

Kary umowne o ktéorych mowa w ust. 2 pkt 1) sg naliczane niezaleznie od siebie
i podlegaja kumulacji.

Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Naliczone kary umowne moga zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza
umowa lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgode na
potragcaniec kar umownych z przyslugujacego mu wynagrodzenia oraz z Wwniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego.
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§ 14

Odstapienie od umowy

1.

2.

3.

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy, w calosci badz w czesci, w nastepujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzi¢cia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtosc, wszczgto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskow inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.19 niniejszej umowy,

8) bez wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce w terminie okre§lonym w §2 niniejszej umowy z powodu okolicznosci za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy),

9) w przypadku okreslonym w § 10 ust.12 niniejszej umowy,

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku, odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiagzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robdt wedtug stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robdt 1 przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgltosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie
od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

lub w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie-za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze rob6t przerwanych - terenu budowy pod swdj dozor.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn,

za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedtug wtasnego wyboru moze

dokona¢ rozliczenia z Wykonawcg wedlug zasad okreslonych W ust.

4 lub zada¢ zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W

przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawca, zaptata za wykonane

przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robot przez innego

Wykonawece i1 zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym rob6t wykonanych

przez innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja
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nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawcg
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaptaty nastapi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn o ktérych mowa w ust.1 pkt 2-7, winno nastgpi¢ w terminie 3
miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okoliczno$ci stanowigcej podstawe
odstgpienia od umowy.

§15

Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian w

umowie w przypadkach okreslonych w art. 144 wust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamowien

publicznych oraz zmian o ktérych mowa w § 15 ust. 2 — 4 niniejszej umowy.

2. Dopuszczalne sg nast¢pujace rodzaje 1 warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — z
jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3),

2) zmiany dotyczace sposobu spetnienia $wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a)

b)

9)

h)

niedostepno$¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku czeSci, materialdw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczg¢dzenie kosztow realizacji przedmiotu zamowienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamowienia, zwigkszenia bezpieczenstwa,
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoOwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,

konieczno$¢  zrealizowania robot przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w
dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami, przy czym zmiany te ogranicza si¢ do zmian koniecznych,
umozliwiajacych unikniecie lub usunigcie kolizji.
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3) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1 umowy w zwigzku
z okoliczno$ciami wymienionymi w ust.2 pkt 1 i 2, przy czym w przypadkach okreslonych w
ust. 2 pkt 1 — ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia nastapi wedlug cen jednostkowych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zalacznik do niniejszej umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

5)

6)

a) gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

C) =zaistnienia niesprzyjajagcych warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

f) wydluzenia terminéw dostaw materialow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé koniecznos¢
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot,

i) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢é wstrzymania
robot objetych niniejsza umowa,

k) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej konieczno$§¢ skoordynowania prac i1 uwzglednienia wzajemnych
powigzan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zaméwien dodatkowych 1/lub
uzupelniajacych, zwigzanych z realizacjg zamowienia podstawowego, majacych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos$¢ jego
wydluzenia),

I) wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchoéw 1 niewypaloéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n) wystgpienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkoéw
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2), 3) i 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

powierzenie Podwykonawcy okreslonego zakresu robdt w trakcie realizacji umowy pod

warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamdwienia nie moze byc¢

powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow, o ktérych mowa

w § 8 ust. 4 niniejszej umowy 1 art. 36ba ustawy Prawo zamdwien publicznych,

zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze

Zamawiajacy nie zastrzegl, 1z dana czgs¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona

Podwykonawcom 1 pod warunkiem spetnienia warunkéw przewidzianych ustawg Prawo

zamoOwien publicznych, o ile takie s3 wymagane,
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7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca =z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy
w nastepujacych przypadkach:

-$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;
-niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowiazkéw  wynikajacych
Z umowy, -jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna
z jakichkolwiek innych  przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji,
utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robdt budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetniaé
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne s na nastepujacych warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

2) -ad pkt2—zmiana dotyczgaca sposobu spetnienia §wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania
ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzgt — pod warunkiem
posiadania co najmniej takich samych parametrow jakosciowych i cech uzytkowych, jak te,
ktore stanowily podstawe wyboru oferty;

3) — ad pkt. 3) - w zakresiec nie powodujagcym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie,
4) - adpkt. 4):

- lit. @) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dzialania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego
dziatania,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), f), g, Jj), 1), n) - o czas niezbgdny do usunigcia przeszkody
w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy,

- lit. e) - 0 czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. h), 1) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit.K) — o okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odr¢gbnej umowy,

- lit. m) — o czas opdznienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okoliczno$ci ktore byty powodem dokonywania zmian umowy
I zakresu zmian.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w §
3 ust. 1 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce
stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem robét, do
ktérych majg zastosowanie zmienione przepisy.
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5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstalych w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych wraz
zZ przepisami wykonawczymi.

3. Spory wyniklte z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wilasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: KONTRASYGNATA WYKONAWCA:
SKARBNIKA:
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