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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem:

Wymiana urządzeń w kotłowni gazowej c.o. w budynku Urzędu Gminy Jeżowe

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót obję-

tych realizacją zadania w p. 1.1., wyszczególnione w SST:
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcą
1.4.2. Księga obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie
wyliczeń, szkiców ew. dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiarów wymagają
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
1.4.4. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy
1.4.5. Pozostałe nazwy i określenia są zgodne z definicjami i określeniami zawartymi
w normach

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy robót oraz dokumentację projektową.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa – w zakresie wyszczególnionym w dokumentach przetargowych.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projekto-

wej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny
koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:

1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Kontraktowych,
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a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót
i dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, do
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te war-
tości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów
budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót i doku-
mentacją projektową lub SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu
budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót i doku-
mentacją projektową lub SST i wpłynie to na pogorszenie jakości elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicz-

nego na placu budowy. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru osta-
tecznego robót.
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-
tyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasad-
nione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na
placu i wokół placu budowy.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
- możliwością powstawania pożaru.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowied-

nie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
♦ Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
♦ Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym od dopuszczalnego.
♦ Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych ma-
teriałów na środowisko.

♦ Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
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technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powi-
nien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

♦ Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-

blicznej i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywat-
nej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wyko-
nywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót, materiałów i urządzeń używanych do robót
od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powin-
no być prowadzone w taki sposób, aby jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
robót, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca zapewni do budowy materiały zgodne z przedmiarem robót, dokumentacją tech-
niczną i spełniające warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,
a w przypadku braku norm, powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym
umownym warunkom.

Materiały, z których mają być wykonane instalacje powinny charakteryzować się odpowiednią
wytrzymałością mechaniczną na obciążenia, odpornością chemiczną, termiczną oraz odpowiednią
trwałością. Wymagania powyższe powinny być udokumentowane decyzją dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie, wydaną przez jednostkę upoważnioną przez Ministerstwo Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa oraz ze zgodnością z odpowiednimi normami.
2.2. Jakość materiałów

Wszystkie elementy składowe instalacji powinny pod względem jakości spełniać wymagania
podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiadać odpowiednie certyfikaty.

♦ nazwa producenta
♦ rodzaj materiału
♦ data produkcji
♦ obowiązująca norma

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i przy-

datność do robót oraz zgodność z wymaganiami SST i były dostępne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wy-
konawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarem robót, kosztorysami, SST i

wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, w przypadku gdy wymagają tego przepisy.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym kontraktem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wy-
maganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością
robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i
SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, przedmiarze robót,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materia-
łów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie
i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w

dokumentacji projektowej i w SST.
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców

Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, przedmia-
rem robót i SST, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi po-
przednio przez innych Wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania z po-
przednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiające-
go.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nad-
zoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumen-
tacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

♦ organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
♦ bhp;
♦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
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♦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-
tów robót;

♦ system (sposób wykonania i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wyko-
nywanych robót.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
♦ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie;
♦ rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;
♦ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca po-

winien zapewnić odpowiedni system kontroli oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę
robót i jakości materiałów z częstotliwością zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano zgod-
nie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zastały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca.
6.3. Kontrola jakości prowadzona przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wy-
konawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST.

Inspektor Nadzoru sprawdza jakość wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów,
a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikają-
ce, uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz
usunięcia wad.
6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Dopuszczone materiały do budowy instalacji powinny być zgodne
z odpowiednimi Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, lub braku takiej zgodności powinny
mieć aprobatę lub decyzję uprawnionej jednostki.

Dla wyrobów i metod wykonania nie objętych Polskimi Normami należy uzyskać aprobatę tech-
niczną, tj. potwierdzenie przez uprawnioną jednostkę, że wyrób nadaje się do określonego przezna-
czenia.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopu-
ścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warun-
kami podanymi w SST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona
do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, sta-
nu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czy-
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telne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
♦ datę przekazania Wykonawcy placu budowy;
♦ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej;
♦ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości harmonogramów robót;
♦ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót;
♦ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach;
♦ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
♦ daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu;
♦ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, i ostatecznych odbiorów

robót;
♦ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
♦ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót;
♦ dane dotyczące jakości materiałów;
♦ inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy będą przedłożo-
ne Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
6.5.2. Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w koszto-
rysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.

6.5.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego;
b) protokoły przekazania placu budowy;
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoły odbioru robót;
e) protokoły z narad i ustaleń;
f) korespondencję na budowie.
6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawienie
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Obmiar robót – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw
do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych,
z podaniem ilości jednostek obmiarowych robót, opracowany po wykonaniu robót

na podstawie książki obmiaru.Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych
robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Ja-
kikolwiek błąd lub przeoczenia (opuszczenie) w ilościach podanych  w kosztorysie ofertowym lub
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
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7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaak-

ceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa lega-
lizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu lub
ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozu-
miały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w for-
mie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi ostatecznemu;
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru Wykonaw-
ca zgłasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Ilość i jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających wyniki prób ciśnieniowych w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST, uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń
Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i ko-
rekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania

potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczące
danej części robót.

8.3. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
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podstawie przedłużonych dokumentów, wyników i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wyko-
nania robót z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania ro-
bót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających wy-
kończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
etapach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST, z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne sieci, komisja dokona potrąceń, oce-
niając pomniejszoną wielkość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumen-
tach kontraktowych.
8.4. Dokumentacja odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
♦ dokumentację projektową z naniesionymi zmianami;
♦ szczegółowe specyfikacje techniczne;
♦ uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających

zakryciu i udokumentawanie wykonania zaleceń;
♦ dzienniki budowy i księgi obmiaru;
♦ wyniki prób ciśnieniowych zgodne z SST i PZJ;
♦ atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
♦ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączo-

nych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
♦ sprawozdanie techniczne.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
♦ zakres i lokalizację wykonywanych robót;
♦ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zama-

wiającego;
♦ datę rozpoczęcia i zakończenia robót;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowanie dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie wykazane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające zostaną zapisane w
protokole odbioru aktualnego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budowli
z uwzględnieniem  zasad odbioru ostatecznego.
9. PRZEPISY ZWIĄZANE
9.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) wraz z późniejszymi
zmianami. gazu ziemnego


