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Umowa o roboty budowlane
NI [, /2019

Zawartaw dniu ................ 2019 roku w Jezowem pomiedzy: Gming Jezowe , 37-430 Jezowe
136a NIP 602-00-17-490

reprezentowang przez:

Marka Stepaka - Wojta Gminy Jezowe
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Wiestawa Lacha

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

wpisang do Rejestru Przedsigbiorstw ................... z dnia ... r.
prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sadowy ........

NIP REGON

reprezentowanym przez:

L

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”,

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych
Nro z dnia L przeprowadzonego  zgodnie
zart. 10 ust 1 w zwigzku z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215), zawarta zostala umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn:

Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jezowem Kameralnem.

Zadanie dofinansowane ze srodkow Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa
Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
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Zakres prac do wykonania:
Roboty budowlane:

- §ciany konstrukcyjne,

- stropy,

- konstrukcja i pokrycie dachu,

- stolarka drzwiowa i okienna,

- Scianki dziatowe,

- tynki i oblicowanie,

- wyposazenie i elementy wyposazenia,
- opaski i utwardzenie terenu,

- schody,

- dostawa i montaz wyposazenia

Roboty instalacyjne:
- roboty instalacyjne elektryczne,
- instalowanie centralnego ogrzewania,

- instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

Miejsce realizacji robot :

Wojewodztwo: Podkarpackie
Podregion: Powiat: Gmina: Miejscowos¢:
Tarnobrzeski Nizanski Jezowe Dzialka PSP Jezowe Kameralne

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w oparciu o:
1) oferte wykonawcy,
2) projekt budowlano wykonawczy, kosztorys ofertowy,
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) Specyfikacj¢ Istotnych Warunkéw Zamowienia.

3. Dokumenty zawierajace materialy przetargowe, w tym specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, dokumentacja okreslona w § 1 ust. 2 stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy 1
stanowig zataczniki do niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg, ze przedmiot umowy bedzie wykonany i zgloszony do odbioru w terminie do dnia
15.10.2020 r.

2. Pod pojeciem wykonanie robdt nalezy rozumie¢ podpisanie koncowego protokotu odbioru bez
zastrzezen. Za dat¢ zakonczenia robdt zostanie uznany dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajagcemu zakonczenia wykonywania przedmiotowych robot i gotowosci dokonania ich
odbioru koncowego, potwierdzonego przez nadzor inwestorski.

3. Weczesniejsze zakonczenie realizacji zadania nie wymaga sporzadzania aneksu do umowy.

§3

Wynagrodzenie wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjag istotnych
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warunkow zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego,
jest wynagrodzenie ryczattowe w kwocie:

NEtto .o (stownie: ..................... zh)
Podatek VAT ...,
Brutto: . .. zk (stownie: ..................... zh)

Wynagrodzeme okreslone w ust. 1 pokrywa wszystkie koszty poniesione przez wykonawce w
celu prawidlowego 1 terminowego zrealizowania przez wykonawce wszelkich robot.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja robot objetych umowsg, a takze
oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

§ 4

Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1.

Do obowiazkéw Wykonawcy, realizowanych w ramach umowionego wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjg, o ktorej mowa w § 1 oraz
prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami BHP, P.POZ, wiedza techniczna,
zasadami sztuki budowlanej, wskazéwkami i zaleceniami inspektorow nadzoru

2) wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych,

3) wykonanie przedmiotu zamdéwienia z wyrobow i materiatow, ktore sag dopuszczone do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pdézn. zm.), innych przepiséw
obowigzujacych w tej materii, oraz odpowiadajgcych jako$ciowo wymaganiom okreslonym
w dokumentacji. Zastosowane materiaty powinny by¢ w I gatunku (najwyzszej jakosci),

4) przekazanie do akceptacji (w formie pisemnej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie) za
posrednictwem Zamawiajacego inspektorowi nadzoru przed zastosowaniem kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej dopuszczenie do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatdéw zastosowanych przez Wykonawce — dokumentacja, o ktorej] mowa
wyzej zostanie przekazana réwniez Zamawiajagcemu przed odbiorem koncowym,

5) obecnos¢ kierownika budowy (lub osoby reprezentujacej Wykonawce) na zasadach
okreslonych w § 6,

6) podjecie czynnosci zwigzanych z zajgciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw na
cele budowy, jesli takie beda wymagane,

7) przed rozpoczgciem robot:

a) dostarczenie o$wiadczenia (wraz z niezbednymi dokumentami) o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy,

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) przez kierownika budowy,
jesli taki bedzie wymagany,

C) zorganizowanie zaplecza budowy:

- Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska teren,

- koszt organizacji i utrzymania zaplecza budowy obciagza Wykonawce robot,
9) w czasie realizacji robot:

a) zabezpieczenie odpowiednio terenu budowy 1 budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkow bezpieczenstwa,
w tym dla oséb trzecich (postronnych). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
teren budowy z chwilg jego przejecia,

b) zapewnienie ciaglego kierownictwa prowadzonych robot przez osob¢ wymieniong w § 6
niniejszej umowy,

€) pehienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robot objetych umowa
oraz koordynacja robot realizowanych przez Podwykonawcow,
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d) umozliwienie przeprowadzenia odbioru robot,

e) utrzymanie miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych
I zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow,
odpaddéw i1 $§mieci po uprzedniej segregacji;

f) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych 1 niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego;

g) ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i prywatne;j

h) przeprowadzenie i potwierdzenie obmiaru wykonanych elementow robot dla celow
odbiorowych i rozliczeniowych,

i) biezace prowadzenie dokumentacji budowy,

J) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

k) oznakowanie obiektu budowy (tablica informacyjna) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

I) utrzymanie ogodlnego porzadku na terenie budowy, ochrong mienia Zamawiajacego
zagrozonego uszkodzeniem lub zniszczeniem w wyniku realizacji przedmiotu umowy,
zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania awarii zwigzanych
z prowadzeniem robot, odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych w ramach
niniejszej umowy robot,

m) zawiadamianie Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

n) informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

10) realizowania przedmiotu zaméwienia w sposob nie kolidujacy z uzytkowaniem sgsiednich
nieruchomosci,

11) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu
w terminie ustalonym w umowie,

12) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
juz wykonanych robot, elementow istniejacych, ich czeséci badz urzadzen - na koszt Wykonawcy,

13) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastgpujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r, poz. 672 z p6zn.
zm.),

b) Ustawy z dnia - z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn. zm.).
Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

2. Wyliczenie obowiazkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z
Umowy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawceg czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie niezbednych do nalezytego wykonania
zadania.

3. Z chwila przekazania terenu budowy na Wykonawce przechodzi petlna odpowiedzialnosé
W szczegblnosci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robot oraz mienia tych osob, jezeli szkody te
I nieszczesliwe wypadki wynikajg lub sg zwigzane z prowadzonymi robotami,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz z innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materialow, sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzane z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgce z nienalezytego zabezpieczenia mienia Zamawiajgcego i 0sob trzecich
przed uszkodzeniem, zniszczeniem, w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce
robotami,
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d) szkody wynikajagce ze zniszczenia lub uszkodzenia budynkéw lub innych obiektow
Zamawiajacego 1 0sob trzecich jezeli szkody te wynikajg lub sg zwigzane z robotami objetymi
niniejsza umowa.

e) szkody wynikajagce z nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy i robot,
wszelkie inne szkody zwigzane z realizacjg rob6t lub bedace ich skutkiem.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawcow na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji zamowienia

obejmujacych zakres rzeczowy robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowe;j, jezeli

wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy wykonujacy czynnosci w zakresie jak wyzszej beda

zatrudnieni w przedsi¢biorstwie wykonawcy lub podwykonawcy na umowe o prace w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z

pozn. zm.).

Wykonawca nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub umowy z

podwykonawca ztozy Zamawiajacemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace bezposrednio

czynnos$ci przy realizacji zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy sg zatrudnione
na podstawie umowy o prace.

Zamawiajagcy moze na kazdym etapie realizacji zamdwienia wezwaé Wykonawcee lub

Podwykonawce do zlozenia w terminie wskazanym w wezwaniu o§wiadczenia, o ktérym mowa

powyzej.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce o§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 1 7 przez Wykonawce

lub podwykonawcéw bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia

pracownikow na umowg o prace oraz skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreslonej w § 13 ust. 2 pkt 1 lit.k niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5

Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy,
przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy,
dorgczenie Wykonawcy dziennika budowy,

zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru koncowego robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9 niniejszej Umowy,
terminowe uregulowanie ptatnosci wynikajacych z faktury wystawionej przez Wykonawce na
zasadach okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

§6

Nadzor nad realizacjg
1. Wykonawce reprezentuje kierownik budowy P. .................. ...

Przedstawicielem Zamawiajacego do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem
robotjest: P. ...l

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemng zgoda

Zamawiajacego.
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. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmian¢ kierownika budowy w nastepujacych

przypadkach:

1) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powotana do petnienia tych obowigzkow

musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla tej
funkciji, o ile Zamawiajacy sprecyzowat w SIWZ takie wymagania.

. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie

wykonuje on nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany
kierownika budowy w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§7

Ubezpieczenie przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy nie stawia warunkow w tym zakresie.

§8

Podwykonawcy

1.

2.

Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci robot w
NASTEPUJACYIM ZAKIESIE: ... evviveetiite it st sttt sttt sb ettt be e neeneeneas

Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ robot objetych umowa. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadamia¢ zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze jest zobowigzany do przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg§ci zamowienia na roboty budowlane lub
uslugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o§wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajagce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Powierzenie wykonania cz¢§ci zamédwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany przedtozy¢
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Zamawiajgcemu do zaakceptowania w formie pisemnej projekt umowy o podwykonawstwo
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmian oraz inne dokumenty okreslone
w nastepnych postanowieniach niniejszego paragrafu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest rowniez do
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian.

Zasady przedktadania Zamawiajacemu powyzszych projektow uméw o podwykonawstwo oraz
umoéw o podwykonawstwo okreslaja nastepne postanowienia niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy w trakcie realizacji
niniejszej umowy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
bedacych przedmiotem niniejszej umowy, obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu
sporzadzonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg okre$lonych w projekcie umowy, a takze kosztorys ofertowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy sporzadzony z uwzglednieniem pozycji kosztorysowych wynikajacych
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego Zamawiajagcemu.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca obowigzany jest do powyzszych dokumentow
dotaczy¢ ponadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Powyzsze zasady stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmian, ma prawo do zgloszenia w formie
pisemnej zastrzezen do przedstawionego projektu umowy lub projektu jej zmian, jezeli umowa
lub zmiana tej umowy nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ lub przewiduje termin zaptaty
dhuzszy niz okreslony w ust. 13.

9. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezeh do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmian, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze kopi¢ umowy
zmieniajacej ta umowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczone] za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a
takze kopii umowy zmieniajacej ta umowe, o ktorych mowa w ust. 10, ma prawo zgltoszenia w formie
pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
umowy zmieniajacej ta umowe, w przypadkach 0 ktorych mowa w ust. 8.
12. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego W formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub zmiany tej umowy w terminie
okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje umowy lub zmiany tej umowy przez Zamawiajacego.
13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane powinna zawierac¢
w szczegblnosci zakres prac powierzonych podwykonawcy, terminy ich wykonania, wysokos¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, przewidziane w tych umowach, nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo i jednocze$nie nie dtuzsze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy. Warto$¢ robot zlecana
podwykonawcom

i dalszym podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza od warto$ci tego samego zakresu robot okre§lone;j

W niniejszej umowie.
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14. Wynagrodzenie za roboty budowlane nalezne podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom nie moze przekracza¢c wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego
W niniejszej umowie za wykonanie robot. Ponadto umowa o podwykonawstwo ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane winna spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia oraz w niniejszej umowie.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie
Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacej podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. W szczegodlnosci zobowigzany jest do przedtozenia wraz z
projektem umowy i kopia umowy aktualnego odpisu z KRS podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy albo innego dokumentu wlasciwego 2z uwagi na status prawny
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, potwierdzajacego uprawnienia o0sob podpisujacych
umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do ich reprezentowania.

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane ma
obowigzek przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i uslugi, oraz zmian tej umowy, w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejsze;j
niz 0,5% wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 3 ust. 1. Wylaczenie, o ktorym mowa nie dotyczy
umoéw 0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000, 00 zt.

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, o ktérej mowa w ust. 16 nie
moze by¢ dhluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi. Jezeli w umowie o ktérej mowa w zdaniu pierwszym
termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

18. Zatrudnienie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, lub
dalszym podwykonawcg albo tez zmiana zakresu wykonywanych przez nich robot bez zachowania
postanowien niniejszego paragrafu i art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych, stanowi razace
naruszenie warunkéw umowy i uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez potrzeby
wyznaczania terminu dodatkowego.

19. Wykonawca, niezaleznie od warunkéw umowy zawartej z podwykonawca lub umowy z dalszym
podwykonawcg odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow tak jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

20. Wykonanie robot przez Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajac roboty
Podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzega¢ postanowien niniejszej Umowy,
SIWZ oraz przepisow wynikajagcych z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy 1 przepisami prawa.
Postanowienia zdania poprzedniego stosuje si¢ takze do dalszych podwykonawcow.

§9
Odbior robot i warunki platnosci
1. Strony postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
2) nastgpi jeden odbior czeSciowy w terminie do 30.10.2019 r. z mozliwos$cia wystawienia
faktury czesciowej w wysokosci okreSlonej na podstawie cen wykonanych robot

okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy stanowigcym Zalacznik do niniejszej
umowy, nie wyzszej jednak niz 500.000,00 zl. / sfownie: pigéset tysiecy ztotych |
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3) odbior koncowy catego zadania z mozliwo$cig wystawienia drugiej faktury tj. faktury
koncowe;j.

4) odbidr ostateczny po uptywie gwarancji.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu do dziennika budowy.

3.Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne zakonczenie
calosci zadania potwierdzone w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na pismie do
Zamawiajacego.

4. Odbior robodt, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego.

5. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidtowosci
wykonania robot tj.:

1) dzienniki budowy,

2) dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami - jezeli wystapity.

3) gwarancje producentow na prefabrykaty, materialy i urzadzenia, deklaracje
i certyfikaty zgodno$ci na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia,

4) wymagane dokumenty, protokoly i =zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob wraz z o$wiadczeniem kierownika
budowy i inspektora nadzoru o prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych
z dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu, w przypadku korzystania z nich przez
Wykonawce, potwierdzone przez wiascicieli tych nieruchomosci,

6) w przypadku wystapienia zmian stanowigcych nieistotne odstgpienie o ktérym mowa
w art. 36a Prawa budowlanego, oswiadczenie kierownika budowy zostanie uzupetnione
0 odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczace odstepstwa poswiadczone przez
projektanta, ztozone w wersji papierowej i elektronicznej,

7) dokumenty gwarancji wystawione przez producentow wbudowanych materiatow
I urzadzen.

6. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego i1 rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu

umowy nie p6zniej niz w ciggu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o zgtoszeniu do odbioru,

zawiadamiajac o tym Wykonawcg.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu

umowy w cato$ci, nie wykonal wymaganych badan i sprawdzen oraz nie przedstawit dokumentow o

ktorych mowa w ust. 5.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady wskazujace, ze wykonanie
przedmiotu umowy odbiega od postanowieh umowy w zakresie: zgodnos$ci
z projektem budowlanym, jakosci robot oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robo6t, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu wad Iub odebra¢
przedmiot umowy i wyznaczy¢ w protokole termin do usunigcia wad stwierdzonych
podczas odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- w przypadku, gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci badz w czesci lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,

3) Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
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zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokét z odbioru koncowego
podpisuja Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor nadzoru i Kierownik budowy,

4) Zadajac usuniecia stwierdzonych przy odbiorze kofncowym wad, Zamawiajacy
wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie,

5) W przypadku nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze — bez wyznaczenia dodatkowego terminu i bez upowaznienia
sgdowego - zleci¢ usuniecie tych wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych rob6t jako wadliwych.

7) Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokole spisanym na t¢ okolicznos¢.

8) Do czasu zakonczenia wszystkich czynno$ci zwigzanych z odbiorem danego Zadania
bedacego przedmiotem umowy, Wykonawca ponosi wylagczng odpowiedzialnos¢ za
inwestycj¢ oraz inne urzadzenia i zdarzenia na terenie budowy.

9) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny odbior robot przed uptywem terminu gwarancji |
rekojmi ustalonego w umowie. Z odbioru ostatecznego zostanie sporzadzony protokot.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie gwarancji, r¢kojmi.

§ 10

Rozliczenia finansowe

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturg koncowa, za ukonczenie catego zadania,
wystawiong po dokonaniu odbioru koncowego na podstawie protokolu odbioru koncowego,
Z zastrzezeniem ust. 3.

2. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury koncowej po usunig¢ciu wszystkich wad
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej dorgczenia
wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 5 -12. Za dat¢ zaplaty przyjmuje si¢
date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie protokét odbioru koncowego podpisany przez obie
strony oraz przedlozona na ich podstawie przez Wykonawce faktura VAT, z zastrzezeniem ust. 7
-12.

5. W przypadku robot budowlanych realizowanych na podstawie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowigzujacymi przepisami
uméw o podwykonawstwo lub w przypadku dostaw lub ustug realizowanych na podstawie
przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z niniejszg umowa i obowigzujgcymi przepisami umow
0 podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jest
przedstawienie wraz z faktura Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: o$wiadczen
tych podwykonawcow Iub dalszych podwykonawcow, skierowanych do Zamawiajacego,
podpisanych przez osoby uprawnione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu tych podmiotow,
o otrzymaniu przez nich zaplaty za caly zakres robot objetych taczaca ich umowa,
w wysokosci wynikajacej z tej umowy wraz ze zrzeczeniem si¢ podwykonawcoOw lub dalszych
podwykonawcoOw roszczen z tego tytulu w stosunku do Zamawiajacego. Do powyzszego
o$wiadczenia nalezy zalaczy¢ aktualny odpis z KRS podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,
potwierdzajacy ~ uprawnienia 0sOb podpisujacych oswiadczenie w imieniu
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. W przypadku nie
przedstawienia powyzszych dowodéw zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajacy postgpuje stosownie do ponizszych postanowien i przepisow art.
143¢ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, z zastrzezeniem
ust. 8-12. Kwota nalezna podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy zostanie uiszczona przez
Zamawiajacego w ztotych polskich (PLN).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez naleznych odsetek przystugujacych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o

terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

0 ktorych mowa w ust. 6 lub w przypadku ztozenia kwoty naleznej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia lub ztozonego do depozytu sagdowego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%

wartos$ci niniejszej umowy, okreslonej w § 3 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od

niniejszej umowy przez Zamawiajacego.

W fakturach wystawianych Zamawiajacemu przez Wykonawce, nalezy podawac nastepujace

dane:

Nabywca:
Gmina Jezowe, Jezowe 136a, 37-430 Jezowe, NIP: 602 00 17 490\

Odbiorca:
Urzad Gminy Jezowe, Jezowe 136a, 37-430 Jezowe.

§11

Gwarancja i rekojmia

1.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ...... lat
liczac od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen na ktore ich
producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji wedtug gwarancji producenta z zastrzezeniem
maksymalnego okresu w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji. Wykonawca udziela na podstawie umowy gwarancji jako$ci (w rozumieniu przepiséw
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10.

11.

12.

kodeksu cywilnego), robot wykonanych w ramach umowy, zapewniajgc dobrg i odpowiednig
warunkom umowy jako$¢ wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi
umowg, obowigzujacymi przepisami. Udzielenie gwarancji jako$ci nastepuje na podstawie
niniejszej umowy bez koniecznosci wydawania odr¢bnych dokumentéw (np. kart gwarancyjnych
itp.).
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy wynosi .... lat liczac
od daty odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Uprawnienia z rekojmi przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
gwarancji.
W przypadku ujawnienia w okresie rgkojmi/gwarancji wad, Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na pi§mie, wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajagcy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
W  przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuni¢gcia wad, okreslonego
w ust. 4, liczonego od dnia ich zgloszenia, ktorych usuni¢cia zazadal Zamawiajacy, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie tych wad innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢ Wykonawce, bez ryzyka
utraty gwarancji, regkojmi lub skorzysta¢ z innych uprawnien okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Koszt usunigcia wad, o ktérych mowa w ust. 6 Zamawiajacy moze rowniez pokrywaé
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie.
Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiagzuje si¢ do
nieodptatnego usunigcia wad i usterek w obu elementach.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usunigcia wad istotnych, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuni¢gcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o okres w ktorym wada byta usuwana, liczac od dnia zawiadomienia Wykonawcy o
stwierdzeniu wad lub usterek wadzie.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji i rgkojmi obejmuje rowniez roboty wykonane
przez podwykonawcow.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady/gwarancji takze po uptywie
termindéw o ktorych mowa w ust. 1 1 2, jezeli Zamawiajacy reklamowat wade¢ lub usterki przed
uplywem tych terminow.
Data podpisania protokotu koncowego przedmiotu umowy bedzie dniem poczatku biegu rekojmi
1 gwarancji dla wszystkich robot skladajacych si¢ na przedmiot umowy, niezaleznie od ich
wczesniejszych odbiorow.

§12

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wartos$ci
oferty brutto w formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia 1 ustawg Prawo zamdwien publicznych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym z tytutu przewidzianych w umowie kar umownych.

70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy po zakonczeniu i odbiorze koncowym robot, pod warunkiem braku

wad, w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego robdt. W przypadku stwierdzenia
koniecznos$ci usunigcia wad, zwrot zabezpieczenia nastagpi w terminie 30 dni od dnia ich
usunigcia stwierdzonego protokotem pousterkowym.

30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
Wykonawcy w terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Za
zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub

Strona 12z 18



kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko$ci. Nowe
zabezpieczenie winno spetnia¢ wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia postepowania.

6. Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (por¢czyciela) o zmianach umowy
badz uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed
podpisaniem kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajacemu potwierdzenie
poinformowania gwaranta (porgczyciela) o zmianach umowy badz jego akceptacj¢ tych zmian
albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje koniecznosé¢
zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ aneks do obecnego
zabezpieczenia, uzupetié¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed terminem
podpisania aneksu.

7. W sytuacji gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
whniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na dalszy okres wynikajacy z aneksu do
umowy, spetniajagcego wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

8. W przypadku gdy w protokole odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,
a Zamawiajacy zazadat ich usunigcia w wyznaczonym terminie, Wykonawca obowigzany jest
do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wniesionego w formie gwarancji lub porgczenia, a jezeli to nie jest mozliwe do wniesienia
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na dalszy okres wynikajacy
Z wyznaczonego terminu do usuni¢cia wad, z uwzglednieniem postanowien ust.3 zdanie ostatnie-
najpozniej do 7 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego. W razie uchybienia
powyzszemu obowigzkowi Wykonawcy, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zadania wyptaty
przez gwaranta (porgczyciela) kwoty zabezpieczenia, ktora zostanie zatrzymana przez
Zamawiajacego jako zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

§13
Kary umowne
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczac od umownego
terminu jego realizacji, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 3 ust. 1,

b) za zwloke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze koncowym -
w  wysokosci  0,05% = wynagrodzenia  umownego  brutto okreslonego
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad, do
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

C) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie r¢kojmi/gwarancji
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad, do wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto za to Zadanie, okreslonego w § 3 ust.1,

d) za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 3 ust. 1,

e) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

f) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
3 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia, do wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1,
g) za nieprzedlozenie = Zamawiajagcemu do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu zmiany tej
umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,
1) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy 0 podwykonawstwo
w zakresie dotyczacym terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie -
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,
j) za niezlozenie Zamawiajacemu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 6 1 7
w wysokosci 2 000,00 zt.
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstgpienie przez Wykonawce od umowy z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy- w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust.
1.
Kary umowne o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) sa naliczane niezaleznie od siebie
i podlegajg kumulacji.
Kary umowne okreslone w § 13 ust. 2 pkt 2 nie bedg naliczane w przypadku odstapienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn okreslonych w art. 145 Ustawy Prawo zamowien
publicznych.
. Naliczone kary umowne mogg zosta¢ potracone przez Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z faktur VAT przestanych przez Wykonawce do zaptaty za roboty objete niniejsza
umowg lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza zgod¢ na
potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia oraz z Wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — bez uprzedniego wezwania do zaplaty.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego.

§14

Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkdw okreslonych w Kodeksie cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, w catosci badz w czesci, w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach,

2) w stosunku do Wykonawcy ztozono wniosek o upadtos¢, wszcezeto postepowanie uktadowe
lub likwidacyjne, nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal realizacje robot i nie realizuje ich przez okres 4-ch tygodni,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot i/lub nie kontynuuje ich
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

5) jezeli Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy,

6) jezeli Wykonawca narusza przepisy BHP, P.POZ, pomimo uwag i wnioskéw inspektora
nadzoru,

7) w przypadku okreslonym w § 8 ust.19 niniejszej umowy,

8) bez wyznaczania dodatkowego terminu — w przypadku nie wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce w terminie okresSlonym w §2 niniejszej umowy z powodu okoliczno$ci za
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ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy),
9) w przypadku okreslonym w § 10 ust.12 niniejszej umowy,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku, odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji wykonanego zakresu robdt wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej odstagpiono od umowy,

3) Wykonawca w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w terminie 21 dni od daty odstgpienia od
umowy dokona rozliczenia robét i przekaze Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Wykonawca w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy, zgltosi do dokonania przez
Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

5) Wykonawca ponadto niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
lub w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, obowigzany jest do:

1) zaptaty Wykonawcy — na zasadach okreslonych w niniejszej umowie-za roboty ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia i odebrane przez Zamawiajacego,

2) przejecia od Wykonawcy - po odbiorze robot przerwanych - terenu budowy pod swoj dozor.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy - wedtug wlasnego wyboru moze
dokona¢ rozliczenia z Wykonawca wedlug zasad okreslonych W ust.
4 lub zada¢ zwrotu spelnionych $wiadczen stosownie do przepisow Kodeksu cywilnego. W
przypadku gdy Zamawiajacy zdecyduje si¢ na rozliczenie z Wykonawcg, zaptata za wykonane
przez Wykonawce prace zostanie wstrzymana do czasu wykonania robdt przez innego
Wykonawece 1 zostanie uregulowana nie wczesniej niz po odbiorze koncowym robdt wykonanych
przez innego Wykonawce. Postanowienia zdania poprzedniego nie stosuje si¢, jezeli inwestycja
nie bedzie dalej realizowana przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust.4 oraz w razie dokonywania rozliczen z Wykonawca
w przypadku okreslonym w ust. 5, ustalenie zaplaty nastapi przy uwzglednieniu cen
jednostkowych  okreslonych w  kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dostarczonym
Zamawiajacemu, zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem umowy.

7. Odstapienie od umowy z przyczyn o ktorych mowa w ust.1 pkt 2-7, winno nastgpi¢ w terminie 3
miesiecy od powzigcia informacji przez Zamawiajacego o okoliczno$ci stanowigcej podstawe
odstapienia od umowy.

15
Warunki zmiany umowy §

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem mozliwosci dokonania zmian w

umowie w przypadkach okreSlonych w art. 144 wust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamowien

publicznych oraz zmian o ktorych mowa w § 15 ust. 2 — 4 niniejszej umowy.

2. Dopuszczalne sg nastgpujace rodzaje i warunki istotnej zmiany tre$ci umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia — W razie zaistnienia istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — Z
jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowien ust. 2 pkt 3),
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2) zmiany dotyczgce sposobu spetnienia §wiadczenia, w szczegdlnosci ze wzgledu na:

a)

b)

9)

h)

niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub technicznej, badz tez w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub
urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku czg¢$ci, materialdow lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamodwienia lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdéwienia, zwigkszenia bezpieczenstwa,
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamowienia, pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamoOwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu zaméwienia,

konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
warunki terenowe, geologiczne, wodne, istnienie niezinwentaryzowanych (nieujetych w
dokumentacji) urzadzen, instalacji lub obiektow,

konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich nieartykutowanych lub
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

konieczno$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/
technologicznych/materialowych ze wzgledu na kolizje
z planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami, przy czym zmiany te ogranicza si¢ do zmian koniecznych,
umozliwiajacych unikniecie lub usunigcie kolizji.

3) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy w zwiazku
z okoliczno$ciami wymienionymi w ust.2 pkt 1 1 2, przy czym w przypadkach okreslonych w
ust. 2 pkt 1 — ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia nastapi wedlug cen jednostkowych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy,

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

a)
b)
c)
d)
€)

f)
9)

h)

gdy wykonanie zamoOwienia w okreSlonym pierwotnie terminie nie lezy
w interesie Zamawiajacego,

dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajagcego wykonanie robot w okreslonym pierwotnie
terminie,

zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych lub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, kleski zywiotowe,

przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

konieczno$ci zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego wykonanie w
pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajacego,

wydluzenia terminow dostaw materiatow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
btedow w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé konieczno$é
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
koniecznos$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot,
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i) koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

J) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno§¢ wstrzymania
robdt objetych niniejsza umowa,

K) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia wzajemnych
powiazan, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub
uzupetniajacych, zwigzanych z realizacja zamowienia podstawowego, majacych wplyw
na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego
wydhuzenia),

I) wstrzymanie realizacji robdt przez uprawniony organ z powodu znalezienia
niewybuchoéw i niewypaloéw, lub tez z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sadu,

m) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace
si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu wykonawcy
zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na terenie budowy,

n) wystapienie odmiennych od zakladanych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, wodnych i terenowych,

0) zmiany umowy dokonywanej na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2), 3) i 6) ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

5) powierzeniec Podwykonawcy okreslonego zakresu robot w trakcie realizacji umowy pod
warunkiem, ze Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana czg§¢ zamowienia nie moze by¢
powierzona Podwykonawcom i pod warunkiem spetnienia warunkow, o ktorych mowa
w § 8 ust. 4 niniejszej umowy i art. 36ba ustawy Prawo zamdwien publicznych,

6) zmiana zakresu robot wykonywanych przez Podwykonawce pod warunkiem, ze
Zamawiajacy nie zastrzegl, iz dana cze$¢ zamoOwienia nie moze by¢ powierzona
Podwykonawcom 1 pod warunkiem spelnienia warunkéw przewidzianych ustawa Prawo
zamowien publicznych, o ile takie s3 wymagane,

7) zmiana przedstawicieli Wykonawcy - kierownika budowy:

a) Wykonawca =z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang kierownika budowy
w nastepujacych przypadkach:

-Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych kierownika budowy;
-niewywigzania si¢ kierownika budowy z obowigzkéw  wynikajacych
Z umowy, -jezeli zmiana kierownika budowy stanie si¢ konieczna
z jakichkolwiek innych  przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji,
utraty uprawnien itp.);

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jezeli uzna,
ze dotychczasowy kierownik budowy lub kierownik robdt budowlanych nie wykonuje
swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy,

c) w przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spetniaé
wymagania okreslone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ; w przypadku gdy
Zamawiajacy precyzowat w SIWZ takie wymagania;

d) Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy, w terminie nie dluzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego,

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 pkt 1) - 4) dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:

1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,
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2) -ad pkt2—zmiana dotyczaca sposobu spetnienia $wiadczenia - pod warunkiem nie zwigkszania
ceny, a ponadto w przypadku zmiany na materiaty, urzadzenia i sprzgt — pod warunkiem
posiadania co najmniej takich samych parametréw jakosciowych i cech uzytkowych, jak te,
ktore stanowity podstawe wyboru oferty;

3) —ad pkt. 3) - w zakresie nie powodujacym zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy

okreslonego w niniejszej umowie,

4) - adpkt. 4):

- lit. @) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajgcego,

- lit. b) - o czas dziatania sily wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego
dziatania,

- lit. €) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych,

- lit. d), f), q), j), ), n) - o czas niezbedny do usuni¢cia przeszkody
w prowadzeniu robdt objetych przedmiotem umowy,

- lit. ) - 0 czas proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

- lit. h), 1) - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
wykonania dodatkowych ekspertyz, badan,

- lit.K) — o okres niezb¢dny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, realizowanych w drodze odrgbnej umowy,

- lit. m) — o czas opo6znienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit.m),

- lit. 0) — o czas niezbedny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzglednieniu
okolicznosci  ktére  byly = powodem  dokonywania  zmian  umowy
I zakresu zmian.

4. Oprocz przypadku okreslonego w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w §
3 ust. 1 moze ulec zmianie, tj. obnizeniu lub podwyzszeniu wskutek zmiany przez ustawodawce
stawki podatku VAT — odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT — wzgledem robét, do
ktérych maja zastosowanie zmienione przepisy.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnego
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i1 wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjag niniejszej umowy, bez uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien publicznych wraz
z przepisami wykonawczymi.

3. Spory wynikle z niniejszej umowy strony poddaja pod rozstrzygniecie sadu wilasciwego
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem
2 egzemplarze dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: KONTRASYGNATA WYKONAWCA:
SKARBNIKA:

Strona 18 z 18



