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1.WSTEP:

1.1.Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia robét zazanych z;PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ nr dz. ewid. 1283/20 w miejscowsci Groble w km od 0 + 345,06 0 + 584,00 gmina JEOWE

1.2. Zakres stosowania SST;
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jestcst@na jako dokument przetargowy i umowny przyaéc i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej spkaygji obejmug:

NR SST WYSZCZEGOLNIENIE - OPIS STR.
D 00.00.00 Wymagania og6ine str.—1
oraz roboty
D 01.01.01 Prace pomiarowe str.— 11
D 01.02.02 Zdjcie warstwy humusu str. — 14
D 02.01.01 Wykonanie wykopow str. - 16
D 02.03.01 Wykonanie nasypow str. - 19
D 04.01.01 Koryta - profilowanie str. - 28
D 04.02.01 Warstwa odszapca i odcinajca str. - 32
D 04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego tr.s 37
D 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego str. - 41
D 04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych asfalt str. - 50
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego str. - 54
D 08.01.01 Krawzniki betonowe + fawa betonowa z oporem str. - 66
D 08.03.01 Obrza betonowe str. - 70
D 04.06.01 Podbudowa z chudego betonu str. - 73
D 08.02.02 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej str. - 79
D 03.01.01 Przepusty pod korpdrogi str. - 83
D 11.01.04 Zasypanie wykopdw wraz z ggagzeniem str. - 94
D 06.01.03 Umocnienigiekéw elementami prefabrykowanymi str. - 97

1.4. Okrellenia podstawowe
Wyte w Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej wymare poniej nalery rozumie nasgpujaco:

(1) Budowla drogowa— obiekt budowlany niegolacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-uytkowa (drog) albo jego
czei¢ stanowdica odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, qaet).
(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wsaelki
urzadzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
(3) Dziennik budowy — opatrzony piecziami Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy do notowania
wydarzeé zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoagmn rejestrowania dokonanych odbioréw robét, pazgkania
polece i innej korespondenc;ji technicznej, paoey Nadzorem , Wykonawd Projektantem.
(4) Inzynier — Inspektor Nadzoru.
(5) Jezdnia- cze¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
(6)) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
(7) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnymi i pasami dziglymi jezdnie.
(8) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
(9) Kontrakt — umowa o wykonanie robét drogowych spisana pdeyi Wykonawe a Inwestorem.
(10) Korpus drogowy- nasyp lub ta czé wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i plani rowow.
(11) Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztongepy.
(12) Kosztorys slepy - wykaz robot z podaniem ich fiai (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich wykonania.
(13) Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytrup@rowanymi stronami stgcy do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliegeszkicow i ewentualnie dodatkowych a@#nikow. Wpisy w
ksigdze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoephe przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob, zwazanych z ocepjakosci materiatow oraz robot.
(15) Materiaty - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodnie z dokumentamjojektowy i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..
(16) Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania oben od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémmnio oddziatywaniu ruchu i

czynnikdw atmosferycznych.
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b) Warstwa wijzqca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstw scieralrg a podbudowa, zapewnigp lepsze

roztenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow
c) Warstwa wyrownawczawarstwa stiaaca do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu istniagej

nawierzchni.
d) Podbudowa dolna czé& nawierzchni staaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie.

Podbudowa mee sktadd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadniczaolna czé& nawierzchni staaca do przenoszenia obegén od ruchu na podie.

Maze sktada si¢ z jednej lub dwdéch warstw.
f) Podbudowa pomocniczadolna czé&t podbudowy spetniaga obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu igmikaniem castek podiea. Maze zawieré warstwe

mrozoochrong) odsiczajcy lub odcinagca.
g) Warstwa mrozoochronnawarstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochronai@chni przed skutkami

dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniertiwienia przenikania czstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni tacej powye;.
i) Warstwa odgczajca - warstwa stzaca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.
(17) Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodng¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamiedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju robot
budowlanych.
(18) Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy rae réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chronicych ludzi
i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
(19) Pobocze- cze&é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddw, umieszczaniu wdzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzaga jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
(20) Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy 4ecy pod nawierzchnia do gdokasci przemarzania, nie mniej jednakzrdo
gtebokasci, na ktorej napzenia pionowe od najwkszych obcizen uzytkowych wynosz 0,02 Mpa.
(21) Polecenie Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przedzBiaw formie pisemnej, dotysze sposobu i
realizacji robét lub innych spraw zagianych z przeprowadzeniem budowy.
(22) Zadanie budowlane- cze¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcji lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanucikdji techniczno-ytkowych. Zadanie m@ polegéa na wykonywaniu
rob4t zwhzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem orarzomglbudowli drogowej lub jej elementéw.

1.5. Ogolne wymagania dotycge robot;
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkich wykonania, oraz zgodéd z dokumentag@j projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy;

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy i kgii obmiaréw rob6t oraz dwa egzemplarze dokumenfagjektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziaktoza ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili @dbiostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodejigkonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnéé robdt z dokumentach projektows i SST;

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodaékdokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowii czei¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich sobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejita

W przypadku rozhiaosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obpwe nasfpujaca kolejng¢ ich waznosci:
1. - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca nie me wykorzystywa bieddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadoriinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmipoprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoneemiaty beda zgodne z dokumentacprojektowg i SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ingdatow budowli musg by¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodna¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jeeli zostata okrélona warté¢ minimalna lub warté&¢ maksymalna tolerancji, albo obie waitp to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych matevidih elementéw budowli nie znajdowaty s przewaajacej mierze w
poblizu wartdci granicznych. W przypadku gdy materiaty lub rgbbtda w petni zgodne z dokumentagjrojektow lub SST,
ale osagnigte zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbelementéw budowli, to Inspektor Nadzoru ze@aakceptowatakie
roboty i zgodzt sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiegoigcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegotowymi kontraktu i / lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdlp w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST i wptynie to na nie
zadawalajca jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty zostarastpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy;
Wykonawca jest zoboygiany do zabezpieczenia placu budowy, oraz utrzwmanrihu publicznego na placu budowy w
spos6b okrdony w niniejszej SST, w okresie trwania realiz&gjntraktu, a do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed
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przystpieniem do robét, Wykonawca przedstawi Inspektordladzoru zatwierdzony przez odpowiedni organ a@mmapcy
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeniadt w okresie trwania budowy. W zahesci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien bwpktualizowany przez Wykonawaa biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wamnipotrzeb wynikajcych z projektu organizacji ruchu dostarczy,
zainstaluje i bdzie obstugiwal tymczasowe udzenia zabezpieczgie takie jak: ogrodzenie,swietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i jode wszelkie innesrodki niezlgdne dla ochrony roboét, bezpieéstva
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warwinttocznaici w dzier. i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anlzenia zabezpieczae powinny by wykonane
zgodnie z zatwierdzonym projektem i podlegaglbiorowi przez Inspektora Nadzoru. Fakt prap&nia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru pragz umieszczenie. w miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacgmyktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnegtlq utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caty okres realizacji roliszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlegalmalej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen kontraktowvd.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét;

Wykonawca ma oboaziek zna i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochronyrodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontrakdéa do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét, Wykonaweedzie
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanig:sio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
placu i wokot placu budowy, oraztizie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢grzstvie jego dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca zapewni spetienie ngmijacych warunkow:
a) Miejsce na bazy, magazyny, skladowiska i wgveme drogi transportowe zostatak wybrane, aby nie powodowa
zniszczé w srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopydaa utrzymywane bez zastoisk wody sitgj,
¢) Zostam podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed;
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnycjtami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikati
oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza: pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwo$¢ powstania pzaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcielimji rob6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obcizaja Wykonawe.

1.5.5. Ochrona_przeciwpgarowa;

Wykonawca dulzie przestrzegat przepisow ochrony przecisgsowej. Wykonawca dulzie utrzymywd sprawny spre
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pejdzdMaterialy tatwopalne ¢ba sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedepash osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t prpezsonel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia;

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia niegdth dopuszczone dozycia. Nie dopuszczazycia
materiatlow wywotujcych szkodliwe promieniowanie ogséniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadow
uzyte do robot powinny mieswiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk., jednoznacznie okékjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow stadowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a
po zakaczeniu robo6t ich szkodlivg zanika (np. materiaty pylaste) mpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie
tych materiatow od wkziwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a iclyaie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawiajcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej;

Wykonawca jest zoboygiany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniggsndci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nieviliwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznychaldé ze strony Wykonawcy,
nashpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasciopublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéskt naprawi lub odtworzy
uszkodzon wlasnag¢. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za oclkramzadzeir uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowich wtadz bdacych wigcicielami tych uradzei potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtaigo odnénie dokltadnego polenia tych uradzer w obrhie placu budowy. O
zamiarze przyspienia do rob6t w pobii tych uradzei, badz ich przetaenia, Wykonawca powinien powiadaimivtascicieli
tych uradzei i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobameiny w okresie trwania realizacji kontraktu do $stevego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniemuyzidzei. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacjrdadzen
podziemnych Wykonawca bez zwlocznie powiadomi Ikspa Nadzoru i zainteresowane wladze orazzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napreéykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzeniadasi uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dastaych przez
Zamawiajcego.

1.5.8. Ograniczenie obagizen osi pojazdow;

Wykonawca duizie stosowé si¢ do obowizujacych ograniczé obcihzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprztu na drogach publicznych poza granicami placu byddJzyska wszelkie niezidne zezwolenia od odpowiednich wiadz
na wycie pojazdéw o ponadnormatywnych atreiniach osi musi w sposébagly powiadamiat Inspektora Nadzoru o fakcie
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uzycia tych pojazdéw. Wykonawca nie meo wywat pojazdéw o ponadnormatywnych ofp@niach osi na istniggych i
wykonywanych warstwach nawierzchni lub obiektow bvebie placu budowy.

Wykonawca #dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem budowlanym ¢dzie zobowizany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny kagoitinie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy;

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhkie przestrzegaprzepisbw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegoblnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni igdizie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wyma@aokreslonych powyej nie podlegaj zaptacie i g
uwzgkdniane w cenie kontraktowej

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt;

Wykonawca dulizie odpowiedzialny za ochremrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do zakéczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawedzle utrzymywa roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno Byprowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowajéjielementy byly w zadawalgym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecr

Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreq to na polecenie Inspektora Nadzoru powinieapoczg
roboty utrzymaniowe nie giej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY;

2.1.7Zr6dlo _uzyskania materiatéw i receptury;

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplamma wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeenanych do robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje daiyezproponowanegérddta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
$wiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow do zatwidia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie iparti
materiatlow z daneg#rddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie

Wykonawca zobowzany jest prowadzi na bieaco badania w celu udokumentowanigg materialy uzyskane z
dopuszczonegérddia w sposob agly beda spetnialy wymagania SST w czasie ppstrobot

2.2. Pozyskiwanie materiatlow miejscowych;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty @zgine z pozyskiwaniem materiatdw i dostarczeniemdohrob6t. Wszystkie
materialy odpowiadage wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowmly ihnych miejscach wskazanych w
dokumentach kontraktowychetls wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga kontraktu lub
wskaza Inspektora Nadzoru. Z watkiem uzyskania na to pisemnej zgody pisemnej lktspa Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcieigde w dokumentach
kontraktowych. Humus czasowo gtjj z terenu wykopow powinien Bysktadowany w hatdach i wykorzystywany przy zasypce
lub rekultywaciji.

2.3. Inspekcja wytworni_materiatow;

Wytwdrnie materiatow magoy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoreh sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtaterialdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstawy akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzellem jakaci. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny lmachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor Nadzorughlizie mit zapewnion wspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow vsieza
przeprowadzanej kontroli,

b) Inspektor Nadzorugdzie miat wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwérni gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji kdstra

2.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom;

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z placu budowyallz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoruzelielnspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naycie tych materialtdw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtematéw zostanie przewadciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktad@waaterialy zachowaty swpjakos¢ i przydatng¢ do rob6t oraz zgodsé
z wymaganiami SST i byly dagine do kontroli przez kyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiat@aia bpo
zakaiczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawo pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany pnzgaiera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw:

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanyc
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak ni
moze by¢ p&zniej zmieniany bez zgody gniera.

3. SPRAT:
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Wykonawca jest zobouziany do uywania jedynie takiego spyti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nieojg
wykonywanych robot. Speg uzywany do robét powinien Kyzgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST i PZJ lub projekcigamizacji rob6t zaakceptowanym przezyimera.
W przypadku braku ustalev takich dokumentach, sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Dobor sprztu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacjyhiera.
W PZJ szczegOllpuwag: nalery zwrécic na dobor sprgu do:
a) wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych,
b) wytwarzanie betonéw,
c¢) uktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych,
d) zagszczanie mieszanki betonowej,
e) monta prefabrykatéw betonowych,
f) montaz elementéw konstrukcji stalowych

Liczba i wydajn& sprztu musi gwarantow@przeprowadzenie robét zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniamiAyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Spria¢dacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robo6t ma Bystale utrzymywany w dobrym stanie technicznym fogmsci do pracy, oraz musi
odpowiada wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom dotyszym jego uytkowania. Wykonawca zobowdany jest do
dostarczenia bynierowi kopii potwierdzajcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, w przypadku gdy wymagajego
przepisy. Jakikolwiek sper, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania wymagi&kontraktu, zostanprzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

4. TRANSPORT:

Wykonawca jest zoboaziany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaka
wykonywanych robo6t i wiciwosci przewaonych materiatdw. Liczbérodkdw transportu ¢alzie zapewni@prowadzenie rob6t
zgodnie z zasadami olktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiatmzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca przedstawi do zaakceptowdid Irzynierowi.

W PZJ szczeg6lpuwag: nalery zwrdcié na dobosrodkow transportu do:

a) przewozu mieszanki betonowej - w czasie trarigpge wolno dopfci¢ do rozdzielenia gisktadnikdw mieszanki betonowe;j.
Stosowaé nalery mieszalniki samochodowe zwane ,gruszkami”. Mglekresli¢ graniczny czas transportu mieszanki
betonowej,

b) transport do przewozu mieszanek mineralno-bitamich - w czasie transportu nie wolno dépéido nadmiernego
obnizenia temperatury mieszanki mineralno-bitumicznejwigrzchnie wewgtrzne skrzyni tadunkowycfrodkéw transportu
mieszanki mineralno-bitumicznej spryékaodkiem zapobiegagym przyklejanie simieszanki do skrzy

c) przewozrodkow chemicznych, paliw, cementu luzesnodki transportu powinny posiadlavyposaenia specjalne w

zaleznosci od rodzaju przewmnego tadunku.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszehiad wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie odpowiad@e warunkom kontraktu,

na polecenie lnyniera kgda usunéte z placu budowy. Wykonawcadrie usuwé na bieaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnggublicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT:

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowaizeab6t zgodnie z kontraktem, oraz za jakmastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodstoz dokumenta@j projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rpbéaz
poleceniami Iayniera. Wykonawca ponosi odpowiedziadtoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramigdreymi okrelonymi w dokumentacji projektowej, lub przekazanymai
pismie przez layniera. Nasgpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostamjesli wymaga bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoliai przez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaicioza ich doktadn&. Inzynier bxdzie
podejmowé decyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécia robdt, ocen jakosci materiatow i pospem robdt, a
ponadto we wszystkich sprawach zwanych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz dotycygch akceptacii
wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawd®ecyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt ¢mla oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakdakumentacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimer uwzgkdni wyniki bada materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow swliadczenia przeszigi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wplywapce na rozwzam kwestk. Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli maizow
dostarczonych na budewlub na niej produkowanych - wdzapc przygotowanie i produkowanie materiatéw.zynier
powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiafypboty, ktore nie spemiawymaga jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrangmi materiatami nalg postpowat jak w punkcie 2.4. Polecenia
Inzyniera powinny b§ wykonane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniez Wykonawg, pod
grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednickiVykonawcow:

Jeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiarokdmentacji projektowej i SST, a zaistniata wadbwdych
robo6t - spowodowana zostata robotami wykonywangoprzednio przez innych wykonawcéw, tazynier zleci taki sposéb
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyelowa: ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
Zlecone przez kyniera na koszt Zamawigjego.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ):

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyinera program zapewnienia jakd
(PZJ), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony s$jpo wykonywania robot, mbwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantage wykonanie robét zgodnie z dokumendagrojektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jasm (PZJ) powinien zawieta
a) czéc¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaanbot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoterminowad¢ wykonania poszczegélnych robot,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jadoi wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium sriego lub laboratorium ktéremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baadd,

- spos6b oraz forgrgromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomigraastaw mechanizmow steaych a take
wyckganych wnioskéw i zastosowanych korekt w processarologicznym, proponowany sposoéb i ferpnzekazywania
tych informacji laynierowi,

b) cze¢ szczegotowa opisaga - dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugglzei stosowanych na budowie z ich parametrami techginzonraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i uszizenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i iléci srodkow transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisezy, kruszyw itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéwdbateat, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgipomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé pobierania probek, legalizacja i sprawdzeniedaa, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatow, aggania mieszanek i wykonywania poszczegolnych eedn robét,

- spos6b pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakgci robot:

Celem kontroli robét powinno byakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanialmy osigna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pethontrok roboét i jakaci materiatdw. Wykonawca powinien zapewridpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzermsigstemu kontroli Imynier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenie
bada celem zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadawatyj. Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i
badania materiatlow oraz robét zesiotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalwymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ beda okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie alysbne tam okrdone, to Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiwykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawcataiazy Irrynierowi swiadectwa,ze wszystkie
stosowane urglzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okstajacych procedury bada Inzynier kgdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier bpdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niec#@gnigciach dotycacych uradzei
laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelungtod badawczych. Jeli niedocagnigcia te lgda tak
powazne, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakétych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek:

Probki bda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probp&rtych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do badlalnzynier
bedzie mi€ zapewnion mozliwosé udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenieyimiera Wykonawca ¢ilzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére kudatpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgirzez
Wykonawe usungte lub ulepszone. Koszty tych dodatkowych iagakrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaamawiajicy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez myniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepy przez Imyniera.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptmwprzez
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada:

Wykonawca ¢mizie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb (PZJ).
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innym,
przez niego zaaprobowanym.
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6.6. Badania prowadzone przez lyniera:

Dla celéw kontroli jakéei i zatwierdzenia, lzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perfainia probek i badania
materiatdw uzrodta ich wytwarzania. W tym celu zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. zimier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolibdi prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢é materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawymikow bada dostarczonych
przez Wykonawg. Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezaiie od Wykonawcy na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luldadkowych bada albo oprze si wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodoeomateriatow i rob6t z dokumentacprojektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych bafiapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzen:

Przed wykonaniem bad@kosci materiatdw przez Wykonawg Inzynier maze dopuci¢ do wycia materialy posiadage
atesty producenta, stwierdzeg ich pely zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowstasowane do
wykonania obiektu powinny posiadatesty wydane przez producenta, poparte w razizgiy wynikami wykonanych przez
niego bada. Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi. Urzdzenia laboratoryjne i spiz
kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lulbaszynach musz posiadd wazna legalizaci wydam przez
upowanione instytucje.

6.8. Dokumenty budowy:

a) Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovaazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy dai&a okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpuycymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy &da dokonywane na bimco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowyz#yazapis w dzienniku budowygtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imiémazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy ¢l czytelne, dokonane

trwalq technily w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim - bez przerw. a€alone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumentydala oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati podpisem kierownika budowy i

Inzyniera.

Do dziennika budowy nalg wpisywa':

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty i zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodéw,

- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zani@jch, ukgajacych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczeg6lnym w zwiku z warunkami klimatycznymi,

- zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z opisedokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania i zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto te badania
wykonywat,

- wyniki préb. poszczegolnych elementéw budowliarlaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsgabprzediaone Irzynierowi do ustosunkowania

si¢. Decyzja Imyniera wpisana do dziennika budowy, Wykonawca peudjpi z zaznaczeniem ich pragip lub zagcia

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowl§gaie Inzyniera do ustosunkowaniacsiProjektant nie jest jednak stepn

kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

b) Ksiega obmiaru:
Kskga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw rob6t. Obmiary
wykonywanych robét przeprowadza sv jednostkach przyfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do égi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatbwzenzenia o jaki@i materialdw, recepty robocze i kontrolne wynilkadai
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdgci (PZJ).
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét i winny liyudosgpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

d) Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokot z przekazania placu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilnoprawne,
- protokot odbioru robét,

- protokot z narad i ustale
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- korespondencja na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy, dla przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrébezpieczonym. Zagiftie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegbyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangvpem. Wszelkie
dokumenty budowy ¢ila zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt:

Obmiar robot dmzie okrala¢ faktyczny okres wykonywanych rob6t w jednostkashalonych w kosztorysie ofertowym i
SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemngwigdomieniu liyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru kkdq wpisane do kggi obmiaru. Jakikolwiek i lub
przeoczenie (opuszczenie) w sikiach podanych w kosztorysidepym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obazkiu
ukonczenia wszystkich robo6t. Obmiar gotowych robdGidde przeprowadzony z e¢ztotliwoscia wymagam do celéw
mieskicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
lub Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow:

O ile dla pojedynczych elementéw zadanialdwlanego nie okgdono inaczej, wszystkie pomiary diugn beda
wykonywane w poziomie wzdiulinii osiowej. Wszystkie elementy robét oklene w metrach da mierzone réwnolegle do
podstawy. Jdi SST witasciwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczane w m, jako dhugdac
pomnaona przezredni przekrdj. lldci, ktbre maja by mierzone wagowo,dola wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami. Pojazdy aywane do przewaenia materiatow, ktdrych obmiar ngstje na podstawie masy na pajeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanyrmazphzyniera. Kady pojazd powinien bhyoznakowany w
spos6b czytelny, uniiwiajacy jego identyfikacje. Materialy, ktérych obmiarstgouje na podstawie ofipsci na pojedzie
powinny by przewaone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojesinmozna fatwo i doktadnie okei¢. Kazdy pojazd
powinien by oznakowany w spos6b czytelny, uttieiajacy jego identyfikagj. Inzynier ma prawo sprawdédosowo stopigé
zatadowania pojazdéw. Zdi przy losowej kontroli stwierdzi on, ze @bjs¢ materiatu przewmna danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to c&omateriatdw przewiezionych przez ten pojazd od wezpeprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu olétenym przez stosunek gippsci odmierzonej do uzgodnionej.
llos¢ lepiszczy bitumicznych jest oldlena w mega gramach.

W przypadku elementéw standardowych takich jak ifgrofvalcowane, druty, rury, elementy w rolkach ildmh, siatka
ogrodzeniowa, dla ktérych w dtge producenta podano ich wymiary lub madane te mag stanowé podstaw obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw, molgy¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacjapiasa podstawie tolerancji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancg pkré&lono w SST. Drewno ¢glzie mierzone w metrach segennych,

przy uwzgkdnieniu ilasici wbudowanej w konstrukcje. Wodadzie mierzona w metrach segéennych.

Wszelkie inne materiatygola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentaciji projektowej lub SST.

7.3. Urzmdzenia i sprat pomiarowy:

Wszystkie urmlzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét ntysi zaakceptowany przez Ayniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spegt wymaga bada
atestugcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe muszadbgrzez
Wykonawe utrzymane w dobrym stanie technicznym w catym sierérwania robot.

7.4. Wagi i zasady wenia:

Jeeli stosowana metoda obmiaru wymagazevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagiascil i w miejscach
zaakceptowanych przez ZAmiera. Wagi powinny posiadawazne swiadectwa legalizacyjne i By utrzymywane przez
Wykonaweg w sposob zapewnigy zachowanie doktaddoi wg. norm zatwierdzonych przezzymiera. Wykonawca mie
uzywac publicznych urzdzer wagowych pod warunkieme byty one atestowane i posiagl@jiadectwo legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bda przeprowadzone przed @eiowym lub ostatecznym odbiorem robot, az@kv przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
- obmiar robo6t zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
- obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezérada wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub aftpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaicie ks¢gi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice mpby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Rodzaje odbioréw robét:
W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikagych i ukgajacych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbior robét zanikajych i ukgajacych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego pagiu robot. Odbioru dokonuje
Inzynier. Gotowd¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera. Odbiér powinien kyprzeprowadzony niezwtocznie, nieAodej jednak ni  w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomien tym fakcie Iayniera. Jakéc i ilos¢ robdt ubgajacych zakryciu
ocenia Imynier na podstawie dokumentow zawiecgch komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektovs, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwiemia
odchyler od przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podegmuj
decyzje dotycace zmian i korekt. W wygkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonaniaapet. Przy ocenie odchytei
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lubatach dodatkowych, #ynier uwzgtdnia tolerancje i zasady odbioru
podane w SST dotyaze danej ogci robot.

8.3. Odbidr casciowy:
Odbidr cgsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych cgsci robét z ustaleniem niezatleego wynagrodzenia.
Odbioru czsciowego robot dokonujesivg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbidr ostateczny robdt:

Odbior ostateczny robét polega na finaloegnie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiedouich ilcsci, jakasci i
wartasci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznego powinnaélstwierdzona przez Wykonawc
wpisem w dziennik budowy z bezzwlocznym powiadon@en na pimie o tym fakcie layniera. Odbiér ostateczny robét
nashpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, diczod dnia potwierdzenia przezzymiera zakdéczenia robot i
kompletnaci oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznegdtralmkona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisipazna si z realizacja ustafeprzyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ukgajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie rob6t uzupgioyeh i rob6t poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lubbdto uzupetniajcych w warstwie scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali termin odbioru. W przypadku stwierdzzmrzez komisjeze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentasieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i
SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwa ruchu, komisja
dokona poticen oceniajc pomniejszona waré6 robot w stosunku do wymag@rzyjetych w dokumentach kontraktowych. We
wszystkich sprawach nie altych SST kda obowiazywaty przepisy ,Instrukcja DP - 14 o dokonywaniadbioréw robot
drogowych i mostowych realizowanych na drogach egkich krajowych i wojewoddzkich” z dnia 14 lipc®89r. wraz z
p&zniejszymi zmianami i ustaleniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania odlbstatecznego robét jest protokét odbioru ostategamobot spokgzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawa@go. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzawy przygotowa nasgpujace
dokumenty:

- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia bryniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanigggh i ukgajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania
jego zalece,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i kgigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna spaidzona na podstawie wszystkich bad@omiaréw zaiczonych dokumentéw odbioru,
a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaxgago.

Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- zakres i lokalizacje wykonywanych robaét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunainpaojektowej przekazanej przez Zamawéggo,
- uwagi dotycace warunkow realizacji robot,

- dat rozpoczcia i zakdiczenia robét.

W przypadku gdy wg. Komisji roboty pod wedem przygotowania dokumentacji nigdh gotowe do odbioru komisja w
porozumieniu z Wykonawowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzup@doe kpda zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny:
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie vaykeanych rob6t zwazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dazie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiekt uwzgtdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ustalenia ogolne:

Podstaw platngici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost& obmiarow ustalon dla danej
pozycji kosztorysilepego. Cena jednostkowa pozygjdzie uwzgtdniac wszystkie czynn&i, wymagania i badania sktadeg
si¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w punkcie 9 SST i dokumentacjijektowej.

Cena jednostkowaghizie obejmowé

- robocizre bezpgredni,

- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzeniegpraa plac budowy i z powrotem, monfademonta
na stanowisku pracy),

- koszty pd@rednie, w sktad ktérych wchoslzptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiktadzoru i laboratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@@zenie energii, wody, budowa drég dojazdowych) dptaty
za dzierawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonania robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wystpi¢ w czasie

realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonazec dan pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostatecznayklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdtetylosh t pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkow
omowionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Wytyczne zlecania drég, ustug i dostaw w droglzetargu. Zaicznik do Zarzdzenia nr 4 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 5 kwietnig®%® (z p&niejszymi zmianami).

1. Instrukcja DP - T 14 o dokonywaniu odbioréw rodéogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewodzkich, wydanagz Generalnego Dyrektora Drég Publicznych 1989r.
(z p&niejszymi zmianami).
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