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PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY PEL:
peL  Montowany w puszce p/t 3-krotnej i ramce 3-krotnej:
E - gniazdo komputerowe podwdjne nieekranowane 2x RJ45 (8 pin) kat.
- 2x gniazdo dedykowane DATA z kluczem 16A/250V;
- ramka 3-krotna;
puszka p/t potrgjna gteboka PK60 3x@60;

&

UWAGI - INSTALACJE LOGICZNE:
1 Instalacje sieci logiczenej (informatycznej) wykonal przewodami nieekranowanymi
typu UZUTP 4x2x0,5mm? kat. 6 uktadanym p/t w r. karbowanych RBK 22 (peszel).
2 Punkty elektryczno-logiczne PEL montowal na wysokosci ok. 0,4m od podtoza.
3. Podejscia przewodéw sieci informatycznej do zestawow PEL
wykona¢ p/t w r. karbowanych RBK22.
4, Potgczenia elementéw systemu wykonal wg wytycznych producenta.
5. Zachowaé wymagang wg normy odlegtosc instalacji teletechnicznej
od ciggéw instalacji elektrycznych.
6. Rysunek rozpatrywal tgcznie z rysunkami planéw instalacji elektryczney.
7. Prace instalacyjno - monterskie skoordynowac z pracami innych branz.
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