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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zadaniem:

Wymiana urzgdzen w kottowni gazowej c.0. w budynku Urzedu Gminy Jezowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspélne dla robot obje-
tych realizacjg zadania w p. 1.1., wyszczegolnione w SST:
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajacego, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawca
1.4.2. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiaréw wymagaja
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
1.4.4. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
1.4.5. Pozostate nazwy i okreslenia sa zgodne z definicjami i okreSleniami zawartymi
w normach
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy robét oraz dokumentacije projektowa.
1.5.2._ Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa — w zakresie wyszczegolnionym w dokumentach przetargowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projekto-
wej przekazanej przez Zamawiajgacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny
koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolinych dokumentach obowigzuje
nastepujaca kolejnosc¢ ich waznosci:
1) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne;
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac bledéw lub brakow w Dokumentach Kontraktowych,




a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem robot
i dokumentacja projektowa i SST.
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, do
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te war-
tosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw
budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu warto$ci granicznych.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z przedmiarem robét i doku-
mentacjg projektowa lub SST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu
budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoto-
wymi kontraktu i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem robét i doku-
mentacja projektowa lub SST i wplynie to na pogorszenie jakosci elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicz-
nego na placu budowy. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru osta-
tecznego robdt.
1.5.4._Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasad-
nione kroki majgce na celu stosowania sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na
placu i wokot placu budowy.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstawania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony $srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6._Materialy szkodliwe dla otoczenia
¢ Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
¢ Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego.

¢+ Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych ma-
terialdw na srodowisko.

¢ Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakoriczeniu ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan




technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powi-
nien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.
¢ Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
1.5.7._Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci pu-
blicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywat-
nej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
1.5.8._Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.9._Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robot
od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konncowego odbioru robét. Utrzymanie powin-
no by¢ prowadzone w taki sposob, aby jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zapewni do budowy materialy zgodne z przedmiarem robét, dokumentacija tech-
niczng i spetniajgce warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,

a w przypadku braku norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaérni lub innym
umownym warunkom.

Materiaty, z ktdrych majg by¢ wykonane instalacje powinny charakteryzowac sie odpowiednig
wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczna, termiczng oraz odpowiednig
trwatoScig. Wymagania powyzsze powinny by¢ udokumentowane decyzjg dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie, wydang przez jednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa oraz ze zgodnos$cig z odpowiednimi normami.

2.2. Jakos¢ materiatow
Wszystkie elementy sktadowe instalacji powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania
podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
¢ nazwa producenta
¢ rodzaj materiatu
¢ data produkcji
¢ obowigzujaca norma
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swojg jakosc¢ i przy-
datnos¢ do rob6t oraz zgodnosé z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow beda po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wy-
konawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.




3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarem robét, kosztorysami, SST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wply-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos$c¢ za-
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wy-
maganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i
SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, przedmiarze robét,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materia-
tow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajac przygotowanie
i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i w SST.

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich Wykonawcéw

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, przedmia-
rem robét i SST, a zaistniata wadliwos$c¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi po-
przednio przez innych Wykonawcdéw, to Inspektor Nadzoru zleci taki spos6b postepowania z po-
przednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady,

a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajace-
go.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nad-
zoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogoblng opisujaca:

¢ organizacje wykonywania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

¢ bhp;

¢ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;



¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elemen-

tow robot;

¢ system (spos6b wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wyko-

nywanych robat.
b) czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie;

¢ rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

¢ sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca po-
winien zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ kontrole
robot i jakosci materiatow z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgod-
nie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zastaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Kontrola jakosci prowadzona przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST.

Inspektor Nadzoru sprawdza jakos$¢ wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow,

a w szczegOlnosci zapobiega zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikaja-
ce, uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz
usuniecia wad.

6.4. Atesty jakosci materiatdéw i urzgdzen

Dopuszczone materialy do budowy instalacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, lub braku takiej zgodnos$ci powinny
mie¢ aprobate lub decyzje uprawnionej jednostki.

Dla wyrobdéw i metod wykonania nie objetych Polskimi Normami nalezy uzyskac aprobate tech-
niczna, tj. potwierdzenie przez uprawniong jednostke, ze wyrob nadaje sie do okreslonego przezna-
czenia.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopu-
Sci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warun-
kami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, sta-
nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czy-




telne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy placu budowy;
¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
¢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci harmonograméw robat;
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot;
¢ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
¢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;
zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, i ostatecznych odbiorow
robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
dane dotyczace jakosci materiatow;
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy beda przedtozo-
ne Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
6.5.2. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w koszto-
rysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.
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6.5.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
b) protokoty przekazania placu budowy;
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robot;
e) protokoty z narad i ustalen;
f) korespondencje na budowie.
6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawienie
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Obmiar robot — opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw

do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadoéw rzeczowych,

z podaniem ilosci jednostek obmiarowych rob6t, opracowany po wykonaniu robét

na podstawie ksigzki obmiaru.Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Ja-
kikolwiek btad lub przeoczenia (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.




7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé¢ wazne Swiadectwa lega-
lizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub
ostatecznym odbiorem robaét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajg-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozu-
mialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w for-
mie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi ostatecznemu;
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego postepu robét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru Wykonaw-
ca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

llos¢ i jakos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych wyniki préb ci$nieniowych w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST, uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen
Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania

potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczace
danej czesci robot.

8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na



podstawie przedtuzonych dokumentéw, wynikow i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wyko-
nania robot z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ro-
b6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych wy-
konczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdéinych
etapach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i SST, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne sieci, komisja dokona potrgcen, oce-
niajac pomniejszona wielko$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-
tach kontraktowych.

8.4. Dokumentacja odbioru ostatecznego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;
szczegotowe specyfikacje techniczne;
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentawanie wykonania zalecen;
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru;
wyniki préb cisnieniowych zgodne z SST i PZJ;
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,;
¢ sprawozdanie techniczne.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zama-
wiajgcego;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowanie dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie wykazane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeltniajace zostang zapisane w
protokole odbioru aktualnego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budowli
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) wraz z pézniejszymi
Zmianami. gazu ziemnego
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