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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem ogrzewania wraz z kottownig gazowag
w budynku Swietlicy wiejskiej OSP w msc. Stary Nart.
W zakresie robot nalezy wykonac:

» zainstalowanie kotla oraz instalacji centralnego ogrzewania,

* wykonanie instalacji gazu ziemnego do kotta,

* wykonanie podtgczenia kotta do instalacji wodno-kanalizacyjnej,

* wykonanie cieplej wody do zlewozmywaka oraz umywalek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspdlne dla robot obje-
tych realizacjg zadania w p. 1.1., wyszczegdlnione w SST:
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego, zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcg
1.4.2. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiaréw wymagajg
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
1.4.3. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
1.4.4. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
1.4.5._Pozostate nazwy i okreslenia sg zgodne z definicjami i okre$leniami zawartymi
w normach
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy robét oraz dokumentacje projektowa.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa — w zakresie wyszczegdlnionym w dokumentach przetargowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projekto-
wej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wtasny
koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowiagzuje
nastepujaca kolejnosc¢ ich waznosci:




1) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne;
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub brakéw w Dokumentach Kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z przedmiarem robot
i dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, do
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te war-
tosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw
budowli nie znajdowaly sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z przedmiarem robét i doku-
mentacja projektowa lub SST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegoto-
wymi kontraktu i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z przedmiarem robét i doku-
mentacjg projektowa lub SST i wplynie to na pogorszenie jakosci elementu budowili,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicz-
nego na placu budowy. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru osta-
tecznego robdt.
1.5.4._Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasad-
nione kroki majgce na celu stosowania sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na
placu i wokot placu budowy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwoscig powstawania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony $srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazy-
nowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6._Materialy szkodliwe dla otoczenia
¢ Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
¢ Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-

szym od dopuszczalnego.




¢ Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych ma-
terialdw na srodowisko.

¢ Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakoriczeniu ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powi-
nien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

¢ Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.7._Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wkasnosci pu-
blicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci publicznej lub prywat-
nej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
1.5.8._Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét, materiatdw i urzgdzen uzywanych do robot
od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konncowego odbioru robét. Utrzymanie powin-
no by¢ prowadzone w taki sposob, aby jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
robét, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zapewni do budowy materiaty zgodne z przedmiarem rob6t, dokumentacjg tech-
niczng i spetniajgce warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,

a w przypadku braku norm, powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni lub innym
umownym warunkom.

Materiaty, z ktérych majg by¢ wykonane instalacje powinny charakteryzowac sie odpowiednig
wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczna oraz odpowiedniag
trwatoscig. Wymagania powyzsze powinny by¢ udokumentowane decyzja dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie, wydang przez jednostke upowazniong przez Ministerstwo Gospodarki Prze-
strzennej i Budownictwa oraz ze zgodno$cig z odpowiednimi normami.

2.2. Jakos¢ materiatdw

Wszystkie elementy skitadowe instalacji powinny pod wzgledem jakosci spetnia¢ wymagania

podane w odpowiednich aktach normatywnych i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

¢ nazwa producenta

¢ rodzaj materiatu

¢ oOznaczenie szeregu

¢ Srednica zewnetrzna w mm
¢ grubos¢ Scianki w mm




¢ data produkcji
¢ obowigzujaca norma
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swojg jakosc¢ i przy-
datnos¢ do robét oraz zgodno$¢ z wymaganiami SST i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg po zakorczeniu rob6t doprowadzone przez Wy-
konawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez

Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, przedmiarem robot, kosztorysami, SST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Inspektorowi Nadzoru kopii dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, w przypadku gdy wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wply-
na niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okres$lo-
nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzia-
nym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wy-
maganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig
robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowe;j i
SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposib sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, przedmiarze robat,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materia-
tow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie
i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej i w SST.

5.2. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich Wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, przedmia-
rem rob6t i SST, a zaistniata wadliwos$c¢ tych robo6t spowodowana zostata robotami wykonanymi po-
przednio przez innych Wykonawcow, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania z po-
przednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich wady,

a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiajgce-
go.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nad-
zoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumen-
tacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogoIng opisujaca:

¢ organizacje wykonywania roboét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét;

¢ bhp;

¢ wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

¢ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elemen-

tow robot;

¢ system (sposdb wykonania i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-

nywanych robat.
b) czes¢ szczegobtowa opisujacyg dla kazdego asortymentu robot:

¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie;

¢ rodzaje i iloci Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow;

¢ sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t powinno byc takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca po-
winien zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé kontrole
robot i jakosci materiatow z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgod-
nie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zastaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialtéw ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Kontrola jakosci prowadzona przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robGt z wymaganiami SST.

Inspektor Nadzoru sprawdza jakos¢ wykonywanych robét, wbudowanych wyrobow,

a w szczegolnosci zapobiega zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie. Sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikaja-
ce, uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych. Potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz
usuniecia wad.

6.4. Atesty jakosci materiatdéw i urzgdzen

Dopuszczone materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi Polskimi Normami, a w przypadku ich braku, lub braku takiej zgodnosci powinny
mie¢ aprobate lub decyzje uprawnionej jednostki.

Dla wyrobdéw i metod wykonania nie objetych Polskimi Normami nalezy uzyskac¢ aprobate tech-
niczna, tj. potwierdzenie przez uprawniong jednostke, ze wyrob nadaje sie do okreslonego przezna-
czenia.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopu-
Sci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warun-
kami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do rob6t powinna posiadac atest okreSlajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie po-
trzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.



6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korhca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, sta-
nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czy-
telne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
¢ date przekazania Wykonawcy placu budowy;
¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;
¢ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci harmonograméw robat;
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot;
¢ przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
¢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;
zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, i ostatecznych odbiorow
robot;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
dane dotyczace jakosci materiatow;
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowy beda przedtozo-
ne Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
6.5.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w koszto-
rysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.
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6.5.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
b) protokoty przekazania placu budowy;
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robot;
e) protokoty z narad i ustalen;
f) korespondencje na budowie.
6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawienie
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.




7. OBMIAR ROBOT

7.1.0Obmiar robot — opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw

do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadoéw rzeczowych,

z podaniem ilosci jednostek obmiarowych rob6t, opracowany po wykonaniu robét

na podstawie ksigzki obmiaru.Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych
robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru. Ja-
kikolwiek btad lub przeoczenia (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét musza by¢ zaak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiadaé¢ wazne Swiadectwa lega-
lizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe muszg by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorem rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub
ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i
zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajg-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozu-
mialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w for-
mie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu;

b) odbiorowi ostatecznemu;
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robdét.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru Wykonaw-
ca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

llos¢ i jakos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych wyniki préb cisnieniowych w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST, uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen
Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania

potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczace
danej czesci robot.




8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtuzonych dokumentow, wynikow i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wyko-
nania robot z dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ro-
b6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych wy-
konczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
etapach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija projektowa i SST, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne sieci, komisja dokona potracen, oce-
niajac pomniejszong wielkos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-
tach kontraktowych.

8.4. Dokumentacja odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami;
szczegOtowe specyfikacje techniczne;
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentawanie wykonania zalecen;
dzienniki budowy i ksiegi obmiaru;
wyniki préb cisnieniowych zgodne z SST i PZJ;
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczo-

nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

¢ sprawozdanie techniczne.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robét;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zama-
wiajgcego;

¢ date rozpoczecia i zakonczenia robot;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowanie dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie wykazane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce zostang zapisane w
protokole odbioru aktualnego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej budowli
z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) wraz z pézniejszymi
Zmianami. gazu ziemnego
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