Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej na dziatce nr ewid. 1696 w m. Jezowe

Rodzaj robot Przebudowa jezdni z wykonaniem konstrukcji, wykonanie poboczy,
Branza DROGOWA
Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Lokalizacja DZIALKA 1696

Zamawiajacy GMINA JEZOWE
JEZOWE 136A
37-430 JEZOWE

Inwestor GMINA JEZOWE
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Przedmiar
Nr | Podstawa Opis robot Jm | Ilos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1 | BCD D-01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych robot ziemnych w terenie réwninnym
01.01.11.01 km 0,112
1.2 | BCD D-02 |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odktad samochodami na odlegtos¢ do 3
01.01.13.02 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie (jezdnia i pobocza)
jezdnia
321%0,4 m3 128,4
pobocza
235%0,1 m3 23,5
razem | m3 151,9
1.3 Analiza |Rura ochronna dwudzielna Arot fi 110
wlasna m 102
1.4 | BCD D-08 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z oporem z betonu C8/10, spoiny wypelnione zaprawa
03.01.12.05 |cementowa m 220
2. Wykonanie podbudowy
2.1 | BCD D-04 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytworni o wytrzymatosci
05.01.22.04 Rm 1,50 MPa, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie woda, grubo$é warstwy po zaggszczeniu 15 cm
(odsadzki 2*0,5m)
330 m2 330
razem | m2 330
2.2 | BCD D-04 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,50-63,00 mm, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
04.02.11.01 |cm (odsadzki 2*0,25m)
320 m2 320
razem | m2 320
2.3 | BCD D-04 'Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu § cm
04.02.21.01 |(5cm)
(doptata
0,625%) m2 320
3. Roboty nawierzchniowe
3.1 | BCD D-05 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeltnione
03.23.15.03 |piaskiem
320 m2 320
razem | m2 320
4. Roboty wykonczeniowe
4.1 | BCD D-04 ‘Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy 10 cm (pobocza)
04.01.22.01
235 m2 235
razem| m2 235
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Tlosé¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢

1. Roboty przygotowawcze

1.1

BCD D-01
01.01.11.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych rob6t ziemnych w terenie rowninnym

km

0,112

1.2

BCD D-02
01.01.13.02

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odktad
samochodami na odlegto$¢ do 3 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
(jezdnia i pobocza)

151,9

1.3

Analiza
wlasna

Rura ochronna dwudzielna Arot fi 110

102

1.4

BCD D-08
03.01.12.05

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z oporem z betonu C8/10, spoiny
wypehione zaprawa cementowa

220

2. Wykonanie podbudowy

2.1

BCD D-04
05.01.22.04

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w
wytworni o wytrzymatosci Rm 1,50 MPa, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i
polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm (odsadzki 2*0,5m)

330

2.2

BCD D-04
04.02.11.01

‘Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 31,50-63,00 mm, warstwa dolna, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 15 cm (odsadzki 2*0,25m)

320

2.3

BCD D-04
04.02.21.01
(doptata
0,625x)

‘Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos¢ warstwy
po zaggszezeniu 8 cm (Scm)

320

3. Roboty nawierzchniowe

3.1

BCD D-05
03.23.15.03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypekione piaskiem

320

4. Roboty wykonczeniowe

4.1

BCD D-04
04.01.22.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna, grubos$¢
warstwy 10 cm (pobocza)

235

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow

Nr |Opis Wartos¢
1..Roboty przygotowawcze
2. Wykonanie podbudowy
3. Roboty nawierzchniowe
4.Roboty wykonczeniowe
Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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