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Kosztorys Renowacja ogrodzenia po stronie zachodniej przy PSP w Jeżowem Centrum
1 Grupa Ogrodzenie istniejące do renowacji - 107mb - (kolor niebieski na PZT)

K.1 Ogrodzenie składa się z 42 paneli ogrodzeniowych, 43 słupków, 2 furtek, 2 bram przesuwnych

1.1 Element Prace rozbiórkowe

1.1.1 KNR 401/1306/1 Demontaż istniejąceg ogrodzeni stalowego, odcięcię słupków i przęseł. Elementy ogrodzenia do ponownego 
wykorzystania kpl 42,000

1.1.2 KNR 202/1210/3 Demontaż bramy przesuwnej kpl 2,000

1.1.3 KNR 202/1210/3 Demontaż bramki otwieranej kpl 2,000

1.2 Element Prace remontowe

1.2.1 KNR 201/217/4 Ręczne obkopania istniejących murków ogrodzeniowych

Wyliczenie ilości robót:

107*0,3*0,3*0,2*2 3,852000

RAZEM: 3,852000 m3 3,852

1.2.2 KNR BC 2/202/2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych, niemalowane

Wyliczenie ilości robót:

107*0,2+107*0,35*2 96,300000

RAZEM: 96,300000 m2 96,300

1.2.3 KNR BC 2/204/3 Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne wysokociśnieniowe, powierzchnie wierzchnie nie 
malowane

Wyliczenie ilości robót:

107*0,2+107*0,35*2 96,300000

RAZEM: 96,300000 m2 96,300

1.2.4 KNRW 
401/728/5

Analogia - uzupełnienie ubytków zaprawą klejową

Wyliczenie ilości robót:

107*0,2+107*0,35*2 96,300000

RAZEM: 96,300000 m2 96,300

1.2.5 KNR 924/210/1 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na kleju, zagrutoowanie

Wyliczenie ilości robót:

107*0,2+107*0,35*2 96,300000

RAZEM: 96,300000 m2 96,300

1.2.6 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

107*2 214,000000

RAZEM: 214,000000 m2 214,000

1.2.7 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

107*2 214,000000

RAZEM: 214,000000 m2 214,000

1.3 Element Prace renowacyjne zdemontowanego ogrodzenia

1.3.1 Kalkulacja 
własna

Oczyszczenie zdemontowanych paneli ogrodzeniwoych, słupków i bram
kpl 46,000

1.3.2 Kalkulacja 
własna

Ocynkowanie zdemontowanych paneli ogrodzeniwoych, słupków i bram
kpl 46,000

1.3.3 Kalkulacja 
własna

Malowanie proszkowe zdemontowanych paneli ogrodzeniwoych, słupków i bram
kpl 46,000

1.3.4 KNR 401/1304/1 Analogia - ponowny montaż zdemontowanych elementów ogrodzenia pnele, słupki, bramy, furtki - po 
renowacji, słupki główne do wysokości podwaliny wypełnione betonem, otworowane dołem dla odprowadenia
skroplin kpl 46,000

1.3.5 Uzbrojenie bram i furtek w zamki kpl 4,000

2 Element Ogrodzenie nowe - analogiczne - 24,5mb - - (kolor zielony na PZT)

K.2 Ogrodzenie składa się z 11 paneli ogrodzeniowych, 12 słupków, 1 furteki jednoskrzydłowej, jednej furtki dwuskrzydłowej

2.1 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii 
III

Wyliczenie ilości robót:

24,5*0,3*0,3*1,0 2,205000

RAZEM: 2,205000 m3 2,205

2.2 KNR 202/206/1 
(2)

Analogia - wykonanie podmurówki (podwaliny ) ogrodzenia z betonu, grubości 20cm, wysokość łączna 80cm

Wyliczenie ilości robót:

powalina 24,5*0,3 7,350000

słupki 9*0,6 5,400000

RAZEM: 12,750000 m2 12,750

2.3 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm t 0,150

2.4 KNR 231/702/1 Dostawa i montaż słupków ogrodzeniowych analogicznych do istniejących (kolor do ustalenia z Inwestorem) 
- zabetonowanie szt 12,000
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2.5 KNR 202/1803/2 Dostawa i montaż paneli grodzeniowych analogicznych do istniejących, ocynkowanych, malowanych 
proszkowo, słupki główne RK80x3, wypełnienie z prętów kwadratowych 12mm połączonych za pomocą 
płaskowników PL30x3, słupki deklowane, do wysokości podwaliny wypełnione betonem, otworowane dołem 
dla odprowadenia skroplin kpl 11,000

2.6 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż furtki dwuskrzydłowej , z zamkiem i klamką, rozwiązanie wizualne analogiczne do 
zastosowanego ogrodzenia. kpl 1,000

2.7 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż furtki jednoskrzydłowej , z zamkiem i klamką, rozwiązanie wizualne analogiczne do 
zastosowanego ogrodzenia. kpl 1,000

2.8 Uzbrojenie bram i furtek w zamki kpl 2,000

2.9 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

24,5*2 49,000000

RAZEM: 49,000000 m2 49,000

2.10 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

24,5*2 49,000000

RAZEM: 49,000000 m2 49,000


