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Kosztorys Budowa ogrodzenia frontowego przy PSP w Jeżowem Centrum
1 Element Ogrodzenie nowe - frontowe - 80mb - (kolor czerwony na PZT)

K.1 Ogrodzenie składa się z 35 paneli ogrodzeniowych, 36 słupków stalowych, 10 filarków murowanych, 1 furteki jednoskrzydłowej,
jednej furtki dwuskrzydłowej, murku ogrodzeniowego

1.1 KNR 401/1306/1 Demontaż istniejąceg ogrodzeni stalowego kpl 1,000

1.2 Kalkulacja 
własna

Wykonanie tymczasowego ogrodzenia, oddzielającego teren szkoły od drogi wojewódzkiej. Ogrozenie 
siatkowe, z blachy stalowej lub inne. Do uzgodnienia z Inwestorem. mb 80,000

1.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii 
III

Wyliczenie ilości robót:

80*0,3*0,4*1,0 9,600000

RAZEM: 9,600000 m3 9,600

1.4 KNR 202/206/1 
(2)

Analogia - wykonanie podmurówki (podwaliny ) ogrodzenia z betonu, grubości 20cm, wysokość łączna 40cm

Wyliczenie ilości robót:

80*0,4 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000

1.5 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 
8-14˙mm t 0,200

1.6 KNR 202/604/5 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

80*0,2 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000

1.7 KNR 202/118/10 Słupki ogrodzeniowe murowane z systemowych kształtek - kwestie wizualne do uzgodnienia z Inwestorem - 
10 słpków 50cm szerokość

Wyliczenie ilości robót:

10*0,5*1,4 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,000

1.8 KNR 202/118/10 Murek ogrodzeniowy z systemowych kształtek - kwestie wizualne do uzgodnienia z Inwestorem - wysokość 
murku 40cm

Wyliczenie ilości robót:

0,4*80 32,000000

RAZEM: 32,000000 m2 32,000

1.9 Kalkulacja 
własna

Daszek ogrodzeniowy systemowy, wieńczący słupki murowane, oraz mur ogrodzeniowy
mb 80,000

1.10 KNR 231/702/1 Dostawa i montaż słupków ogrodzeniowych stalowych, zamontowanych do murku ogrodzeniowego, słupek 
deklowany od góry, z profilu min. RK80x3, słupek wyposażny w uchywty do zamocowania paneli 
ogrodzeniowych szt 36,000

1.11 KNR 202/1803/2 Dostawa i montaż paneli grodzeniowych systemowych, stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, 
na projekcie przedstawiono proponowane rozwiązanie, może być wyskorzystane inne. Do ustalenia z 
Inwestorem na etapie realizacji. Panele wyposażone w niezbędne do montażu  akcesoria i okucia. kpl 35,000

1.12 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

80*2 160,000000

RAZEM: 160,000000 m2 160,000

1.13 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż futki jednoskrzydłowej, systemowej, z zamkiem i klamką, rozwiązanie wizualne 
analogiczne do zastosowanego ogrodzenia. kpl 1,000

1.14 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż futki dwuskrzydłowej, systemowej, z zamkiem i klamką, rozwiązanie wizualne analogiczne 
do zastosowanego ogrodzenia. kpl 1,000

1.15 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

80*2 160,000000

RAZEM: 160,000000 m2 160,000


