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1.WSTEP:

1.1.Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotypzowadzenia rob6t zazanych z;
PRZEBUDOWA DROGI WEWN ETRZNEJ ORAZ PLACU przy budynku OSP Jezowe potaonych na dziatkach
nr ewid. 4253/2 oraz 4254/1 w km 0 + 000,00 do km+0089,60 miejscows® JEZOWE

1.2. Zakres stosowania SST;
Szczegotowa specyfikacja techniczna jestost@na jako dokument przetargowy i umowny przyaéc i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST;
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej spkaygji obejmug:

NR SST WYSZCZEGOLNIENIE - OPIS STR.
SST 00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE str.- 1
oraz roboty
SST 01.01.01. PRACE POMIAROWE str. - 11
SST 01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZERRZEPUSTOW str. — 14
SST 05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NAIMNO str. — 18
SST 02.01.01. WYKOPY str. — 21
SST 04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZENIEM str. — 24
SST 04.02.01. WARSTWA ODSACZAJACA | ODCINAJACA str. — 28
SST 04.04.04. PODBUDOWA Z TLUCZNIA str. — 33
SST 06.01.03. UMOCNIENIBCIEKOW ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI str. — 39
SST 03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA str. — 43
SST 11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIE str. — 52
SST 04.08.04. WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM str. — 55
SST 04.08.01. WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI MINRALNO - ASFALTOWYMI str. — 61
SST 05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO str. — 73
SST 08.03.01. OBRZFEA BETONOWE str. — 85
SST 04.06.01. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU str. — 89
SST 08.02.02. CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ str. — 95
SST 08.01.01. KRAWZNIKI BETONOWE £t AWA Z OPOREM str. — 99
SST 10.03.01. TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOWREFABRYKOWANYCH str. — 104

1.4. Okrellenia podstawowe

Wyte w Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej wymare pontej naley rozumie nas¢pujaco:
(1) Budowla drogowa— obiekt budowlany niegolacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-uytkowa (drog) albo jego
czei¢ stanowdica odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny, qaet).
(2) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wsmelki
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
(3) Dziennik budowy — opatrzony piecziami Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagdy do notowania
wydarzeé zaistnialych w czasie wykonywania zadania budoagmn rejestrowania dokonanych odbioréw robét, pazgkania
polece i innej korespondenc;ji technicznej, paeaity Nadzorem , Wykonawd Projektantem.
(4) Inzynier — Inspektor Nadzoru.
(5) Jezdnia- cze¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
(6)) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
(7) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnymi i pasami dziglymi jezdnie.
(8) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.
(9) Kontrakt — umowa o wykonanie robét drogowych spisana pdeyi Wykonawg a Inwestorem.
(10) Korpus drogowy- nasyp lub ta czé wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i plani rowdw.
(11) Kosztorys ofertowy- wyceniony kompletny kosztongtepy.
(12) Kosztorys slepy - wykaz rob6t z podaniem ich fia (przedmiar) w kolejnézi technologicznej ich wykonania.
(13) Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszytrup@rowanymi stronami stgcy do wpisywania
przez Wykonawe obmiaru dokonywanych robot w formie wyligzeszkicéw i ewentualnie dodatkowych gatnikéw. Wpisy w
ksigdze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
(14) Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakoephe przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich baidigprob, zwazanych z ocepjakosci materiatow oraz robot.
(15) Materialy - wszelkie tworzywa niezline do wykonania robét, zgodnie z dokumentgmjojektovs i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..
(16) Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw gheych do przejmowania i rozkladania ol@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna- wierzchnia warstwa nawierzchni poddana beémminio oddziatywaniu ruchu i
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czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wijzqca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstw scieralrg a podbudowa, zapewnigp lepsze

rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow
c) Warstwa wyrownawczawarstwa stiaaca do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu istniagej

nawierzchni.
d) Podbudowa dolna czé& nawierzchni staaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie.

Podbudowa mee sktadd sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadniczaolna czé& nawierzchni staaca do przenoszenia obeén od ruchu na podie.

Maze sktadd si¢ z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocniczadolna czé&t podbudowy spetniaga obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu igmikaniem castek podiea. Maze zawieré warstwe

mrozoochrong) odsiczajcy lub odcinagca.
g) Warstwa mrozoochronrawarstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochronai@achni przed skutkami

dziatania mrozu.
h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniertiwienia przenikania czstek drobnych gruntu do

warstwy nawierzchni tacej powye;.
i) Warstwa odgczajca - warstwa stizaca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.
(17) Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodng¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamiedi przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla ego rodzaju robot
budowlanych.
(18) Pas drogowy wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnigi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy me réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeza chroniacych ludzi
i srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
(19) Pobocze- cze&é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymasi pojazddw, umieszczaniu wdzen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzaga jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
(20) Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy 4ecy pod nawierzchnia do @lokasci przemarzania, nie mniej jednakzrdo
gtebokasci, na ktorej napzenia pionowe od najwkszych obcizen uzytkowych wynosz 0,02 Mpa.
(21) Polecenie Nadzoru wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przedzBiaw formie pisemnej, dotysze sposobu i
realizacji robét lub innych spraw zagianych z przeprowadzeniem budowy.
(22) Zadanie budowlane- cze¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoagia odgbng catas¢ konstrukcji lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanucikdji techniczno-gytkowych. Zadanie m@ polegéa na wykonywaniu
rob4t zwhzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem orarzomgtbudowli drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogolne wymagania dotyere robot;
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkich wykonania, oraz zgodéd z dokumentag@j projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy;

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przegaWykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy i kgii obmiaréw rob6t oraz dwa egzemplarze dokumenfagjektowej i dwa komplety SST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedziaktoza ochror przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili @dbiostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodejigkonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnéé robdt z dokumentach projektows i SST;

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkdokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowii czei¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione wdhojednym z nich sobowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumejita

W przypadku rozhiaosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe nasipujaca kolejnd¢ ich waznosci:
1. - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2. - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca nie me wykorzystywa bleddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadoriinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmipoprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoneemiaty beda zgodne z dokumentacprojektowg i SST.

Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ingdatow budowli musg by¢ jednorodne i
wykazywa bliska zgodnda¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mgzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jeeli zostata okrélona warté¢ minimalna lub warté&¢ maksymalna tolerancji, albo obie waiti to roboty powinny
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych mateviddd elementéw budowli nie znajdowaly: sv przewaajacej mierze w
poblizu wartdci granicznych. W przypadku gdy materiaty lub rgbbtda w petni zgodne z dokumentagjrojektow lub SST,
ale osagnigte zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbelementow budowli, to Inspektor Nadzoru ze@aakceptowatakie
roboty i zgodz sig na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiegoigcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu i / lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdlp w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub SST i wptynie to na nie
zadawalajca jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty zostarastpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy;
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Wykonawca jest zoboygiany do zabezpieczenia placu budowy, oraz utrzwmaréhu publicznego na placu budowy w
spos6b okrdony w niniejszej SST, w okresie trwania realiz&gjntraktu, a do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed
przystpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektordleidzoru zatwierdzony przez odpowiedni organ ad@apcy
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczeniadt w okresie trwania budowy. W zahesci od potrzeb i pogpu robot
projekt organizacji ruchu powinien bpktualizowany przez Wykonawaa biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca wamnipotrzeb wynikajcych z projektu organizacji ruchu dostarczy,
zainstaluje i bdzie obstugiwal tymczasowe udzenia zabezpieczgje takie jak: ogrodzenie,swietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i jode wszelkie innesrodki niezlgdne dla ochrony roboét, bezpieéstva
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warwinttocznaici w dzier. i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne anizenia zabezpieczgie powinny by wykonane
zgodnie z zatwierdzonym projektem i podlegagibiorowi przez Inspektora Nadzoru. Fakt prap&nia do robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru pragz umieszczenie. w miejscach
i ilosciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacgmyktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjnegtla utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji roliszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlegalmoiej zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cern kontraktova.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét;

Wykonawca ma obogziek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmte ochronysrodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontrakéz do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robdt, Wykonawedzie
podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanig:sio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
placu i wokot placu budowy, oraztizie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wilasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢grzstvie jego dziatania.

Stosujc si do tych wymaga Wykonawca zapewni spetnienie ngmatjacych warunkéw:
a) Miejsce na bazy, magazyny, sktadowiska i wgveme drogi transportowe zostarak wybrane, aby nie powododa
zniszczé w srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopydaa utrzymywane bez zastoisk wody sitgj,
c) Zostam podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed,;
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnycytami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemilaatii
oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza: pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwo$¢ powstania pzaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcielimji rob6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska, obcizaja Wykonawe.

1.5.5. Ochrona przeciwpgarowa,;

Wykonawca dulzie przestrzegat przepisow ochrony przecisgsowej. Wykonawca dulzie utrzymywd sprawny spre
przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterdaz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajdzdMaterialy tatwopalne ¢bg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegpesh osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t prpezsonel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia;

Materialy, ktdre w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia niegtls dopuszczone dozycia. Nie dopuszczazycia
materiatlow wywotujcych szkodliwe promieniowanie ogséniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadow
uzyte do robot powinny mieswiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk., jednoznacznie okékjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw sradowisko. Materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a
po zakaiczeniu robot ich szkodlivég zanika (np. materialy pylaste) mpby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie
tych materiatow od wkziwych organdéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ielgaie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje poniesie
Zamawiajcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej;

Wykonawca jest zoboyziany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmidasndgci publicznej lub prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewitawym prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznychalda ze strony Wykonawcy,
nashpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasciopublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéskt naprawi lub odtworzy
uszkodzon wlasndg¢. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za oclkramzadzeir uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowich wtadz bdacych wigcicielami tych uradzei potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawigigo odnénie doktadnego polenia tych urgdzei w obrbie placu budowy. O
zamiarze przyspienia do rob6t w pobtu tych uradzei, badz ich przetgenia, Wykonawca powinien powiadainitascicieli
tych uradzei i Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobameiny w okresie trwania realizacji kontraktu do $stevego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniemuyzidzei. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacjrdadzen
podziemnych Wykonawca bez zwiocznie powiadomi lkspa Nadzoru i zainteresowane wladze orazizie z nimi
wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu naprddykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzeniadasi uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dastaych przez
Zamawiajcego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow;
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Wykonawca duizie stosowasic do obowazujacych ograniczé obcihzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprztu na drogach publicznych poza granicami placu byddJzyska wszelkie niezidne zezwolenia od odpowiednich wiadz
na wycie pojazdéw o ponadnormatywnych atzeiniach osi musi w sposébagly powiadamiat Inspektora Nadzoru o fakcie
uzycia tych pojazdéw. Wykonawca nie e wywaé pojazdow o ponadnormatywnych of@niach osi na istniggych i
wykonywanych warstwach nawierzchni lub obiektow bvebie placu budowy.

Wykonawca {dzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavepdowane ruchem budowlanym ¢dzie zobowizany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny kageiinie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy;

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrrych bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni igdizie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj zaptacie i s
uwzgkdniane w cenie kontraktowej

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét;

Wykonawca duizie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawedzle utrzymywa roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno Byprowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowajéjielementy byly w zadawalkgym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecr

Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinieapoczé
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY;

2.1.7rédlo_uzyskania_materialdw i receptury:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanoyma wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeemanych do robdt
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje daiyezproponowanegérddta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
swiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki materiatébw do zatwimnia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie iparti
materiatow z daneggrédta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danedgmdta uzyskaj zatwierdzenie

Wykonawca zobowzany jest prowadzi na bieaco badania w celu udokumentowanie materiaty uzyskane z
dopuszczonegérddta w sposob agly beda spetnialy wymagania SST w czasie ppstrobot

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty gagine z pozyskiwaniem materiatow i dostarczeniemdohrob6t. Wszystkie
materialy odpowiadage wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowmly ihnych miejscach wskazanych w
dokumentach kontraktowychetta wykorzystane do robét lub odwiezione na odkladadpdnio do wymaga kontraktu lub
wskaza Inspektora Nadzoru. Z watkiem uzyskania na to pisemnej zgody pisemnej lkigpa Nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszcheighe w dokumentach
kontraktowych. Humus czasowo gtjj z terenu wykopow powinien Bysktadowany w hatdach i wykorzystywany przy zasypce
lub rekultywac;ji.

2.3. Inspekcja wytworni_materiatdw;

Wytwdrnie materiatow magoy¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoreh sprawdzenia zgodém
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatéw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacii okrédonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci. W przypadku,
gdy Inzynier kedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny lmachowane nagtujace warunki:

a) Inspektor Nadzorughlizie mit zapewnion wspétprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow vsieza
przeprowadzanej kontroli,

b) Inspektor Nadzorugdzie mit wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychg@zi wytworni gdzie odbywa giprodukcja
materialow przeznaczonych do realizacji kdtra

2.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom;

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z placu budowyallz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoruzelielnspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatdbw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtematéw zostanie przewadtiowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktad@waaterialy zachowaty swpjakos¢ i przydatndg¢ do rob6t oraz zgodsé
z wymaganiami SST i byly dagine do kontroli przez kyniera. Miejsca czasowego skltadowania materiat@aa bpo
zakaiczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawo pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany pmzgaiera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow:
Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zastosowania materialtdw w wykonywanyc
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materiatu, albo w okresie
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dtuzszym, jéli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak ni
moze by p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRAT:

Wykonawca jest zobogdany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nleojg
wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robo6t powinien ey zgodny z ofeit Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typow i ilégci wskazaniom zawartym w SST i PZJ lub projekcigamizaciji robot zaakceptowanym przezyimiera.
W przypadku braku ustalev takich dokumentach, sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Doboér sprgtu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacjyiera.
W PZJ szczeg6lpuwag: nalery zwrdcié na doboér sprgu do:
a) wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych,
b) wytwarzanie betonéw,
¢) uktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych,
d) zagszczanie mieszanki betonowej,
e) monta prefabrykatéw betonowych,
f) montaz elementéw konstrukcji stalowych

Liczba i wydajn& sprztu musi gwarantowaprzeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniamiAyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Spriagdacy wiasngcia Wykonawcy lub
wynajty do wykonania rob6t ma bystale utrzymywany w dobrym stanie technicznym togmsci do pracy, oraz musi
odpowiadé wymaganiom ochronyrodowiska i przepisom dotygzym jego uytkowania. Wykonawca zobowdany jest do
dostarczenia bynierowi kopii potwierdzajcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, w przypadku gdy wymagaiego
przepisy. Jakikolwiek sper, maszyny, urazenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania wymagéekontraktu, zostanprzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT:

Wykonawca jest zoboyziany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakd
wykonywanych robo6t i wigciwosci przewa:onych materiatow. Liczbérodkéw transportu ¢ilzie zapewni& prowadzenie robdét
zgodnie z zasadami okfenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhiamzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem. Wykonawca przedstawi do zaakceptow@dih Irzynierowi.

W PZJ szczegOlpuwag: nalery zwrdci na dobosrodkéw transportu do:

a) przewozu mieszanki betonowej - w czasie trariapue wolno dopsci¢ do rozdzielenia gisktadnikow mieszanki betonowej.
Stosowa nalezy mieszalniki samochodowe zwane ,gruszkami”. Mglekresli¢ graniczny czas transportu mieszanki
betonowej,

b) transport do przewozu mieszanek mineralno-bitamich - w czasie transportu nie wolno dépédo nadmiernego
obnienia temperatury mieszanki mineralno-bitumicznejwierzchnie wewgtrzne skrzyni fadunkowyctrodkéw transportu
mieszanki mineralno-bitumicznej spryékeodkiem zapobiegagym przyklejanie si mieszanki do skrzy

¢) przewézrodkéw chemicznych, paliw, cementu luzegnedki transportu powinny posiaflavyposaenia specjalne w
zalenosci od rodzaju przewmnego tadunku.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musgetnid wymagania dotycere przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do

dopuszczalnych ohgien na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie odpowiad@e warunkom kontraktu,

na polecenie ltyniera kgda usungte z placu budowy. Wykonawcadrie usuwa na bieaco i na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnogublicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT:

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadkzeabot zgodnie z kontraktem, oraz za j@kmastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgod§ioz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robéaz
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedziadtoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej, lub przekazanymai
pismie przez layniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonamy wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, zostasjesli wymaga bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub
wyznaczenia wysokai przez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaicioza ich doktadnét. Inzynier bxdzie
podejmowé decyzje we wszystkich sprawach zganych z jakécia rob6t, ocen jakasci materiatdw i posfpem robot, a
ponadto we wszystkich sprawach zmanych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz dotycygch akceptacii
wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonaw®ecyzje Irryniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt ¢mla oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakdakumentacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimier uwzgtdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw,swiadczenia przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywahce na rozwzang kweste. Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robét i kontroli maiahow
dostarczonych na budewlub na niej produkowanych - wdzapjc przygotowanie i produkowanie materiatow.zynier
powiadomi Wykonawg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiakpboty, ktére nie spemiawymaga jakasciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrangmi materiatami nalgy postpowa jak w punkcie 2.4. Polecenia
Inzyniera powinny by wykonane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymannez Wykonawg pod
grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednickVykonawcéw:
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Jeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiarokdmentacji projektowej i SST, a zaistniata wadbwdych
robot - spowodowana zostata robotami wykonywangoprzednio przez innych wykonawcow, tazynier zleci taki sposob
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyelowa: ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
Zlecone przez kyniera na koszt Zamawigjego.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ):

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyhiera program zapewnienia jakd
(PZJ3), w ktérym Wykonawca przedstawi zamierzony s$jpo wykonywania robot, mbwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwaranage wykonanie robot zgodnie z dokumendagirojektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera.

Program zapewnienia jakd (PZJ) powinien zawieta
a) czéc¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaembot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jékoterminowa¢ wykonania poszczegdinych robét,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jakis wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaru i kontroli (opis laboratorium sdago lub laboratorium ktéremu
Wykonawca zamierza zlégrowadzenie baadd,

- sposob oraz forgrgromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomigrbastaw mechanizméw stexaych a take
wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@rologicznym, proponowany sposéb i fenanzekazywania
tych informacji laynierowi,

b) cze¢ szczeg6towa opisafa - dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugglzei stosowanych na budowie z ich parametrami techginzonraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i uadzenia pomiarowo kontrolne,

- rodzaje i ildci srodkow transportu oraz udzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkowdpateat, ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgipomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢é pobierania prébek, legalizacja i sprawdzeniedaa, itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatow, aggania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych eheduv robot,

- sposob pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaggimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakgci robot:

Celem kontroli robét powinno byakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieiny osiagna¢ zatazong jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca powinien zapewradpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie adzenia niezkbdne do pobierania probek i
badania materiatéw oraz rob6t. Przed zatwierdzermsigstemu kontroli Imynier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenie
bada celem zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadawadj. Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i
badania materiatdw oraz robot zestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalwymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ beda okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie alysbne tam okrdone, to Irzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhiwykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawcata@zy Irtynierowi swiadectwa,ze wszystkie
stosowane urglzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&gjacych procedury bada Inzynier lkgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieci@gnicciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunigbod badawczych. deli niedociagniecia te kedg tak
powazne, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i
dopuci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakébtych materiatdw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Baghateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek:

Prébki bda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probplrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyg z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badlalnzynier
bedzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenieyimera Wykonawca duizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatow, ktére hwdatpliwosé co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgzez
Wykonawe usungte lub ulepszone. Koszty tych dodatkowych agakrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaamAwiajicy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez kyniera. Probki dostarczone przez Wykonawio bada wykonywanych przez byniera
b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakwepy przez layniera.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcept@vprzez
Inzyniera.

6.5. Raporty z bada:
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Wykonawca ¢mizie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie pdiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jako (PZJ).
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innym,
przez niego zaaprobowanym.

6.6. Badania prowadzone przez lyniera:

Dla celéw kontroli jakei i zatwierdzenia, Imynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pafainia prébek i badania
materiatow uzrédta ich wytwarzania. W tym celu zapewniona mgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. zimier po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolibdi prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodndg¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawymikow bada dostarczonych
przez Wykonawg. Inzynier maze pobierd probki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luldatkowych bad& albo oprze si wytacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodromateriatow i rob6t z dokumentacprojektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Atesty jakdci materiatow i urzadzeh:

Przed wykonaniem bad@kaosci materiatdw przez Wykonawg Inzynier maze dopuci¢ do wycia materialy posiadage
atesty producenta, stwierdzeg ich peta zgodndé¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowst@sowane do
wykonania obiektu powinny posiatlatesty wydane przez producenta, poparte w raZizgdry wynikami wykonanych przez
niego bada. Kopie wynikdw tych badabeda dostarczone przez Wykonawinzynierowi. Urzidzenia laboratoryjne i spitz
kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach Iubaszynach musz posiadé wazng legalizacg wydary przez
upowanione instytucje.

6.8. Dokumenty budowy:

a) Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyhovgazujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy dai&a okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy

w dzienniku budowy &da dokonywane na bimco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowyz#yazapis w dzienniku budowygtizie opatrzony datjego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imiémiazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy ¢da czytelne, dokonane

trwalq technilky w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim - bez przerw. atalone do dziennika budowy

protokoty i inne dokumentydala oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati podpisem kierownika budowy i

Inzyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywat:

- dat przekazania Wykonawcy placu budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementoéw robét,

- przebieg robot, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty i zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodéw,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch, ukgajacych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z opisedokumentacji projektowe;j,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robaét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania i zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakaci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem kto te badania
wykonywat,

- wyniki prob. poszczegdlnych elementow budowlicdaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsylaoprzediaone Irzynierowi do ustosunkowania

si¢. Decyzja Irtyniera wpisana do dziennika budowy, Wykonawca peuajpi z zaznaczeniem ich pragija lub zagcia

stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowl§goie Inzyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stipn

kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

b) Ksiega obmiaru:
Kskga obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementow robdt. Obmiary
wykonywanych rob6t przeprowadza sv jednostkach przyfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do &gi obmiaru.

¢) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdwzeszenia o jak@i materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkada
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakaci (PZJ).
Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru robét i winny liyudosgpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

d) Pozostate dokumenty budowy:




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D 00.00
WYMAGANIA OGOLNE

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokot z przekazania placu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wmyacywilnoprawne,
- protokot odbioru robét,

- protokot z narad i ustale

- korespondencja na budowie.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy, ¢da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedrabezpieczonym. Zagiie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegbyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangvpem. Wszelkie
dokumenty budowy ¢tla zawsze dogpne dla Imyniera i przedstawione do wglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt:

Obmiar robét dmzie okrala¢ faktyczny okres wykonywanych robét w jednostkastalonych w kosztorysie ofertowym i
SST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnywigdomieniu lizyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyniki obmiaru kkdq wpisane do kggi obmiaru. Jakikolwiek i lub
przeoczenie (opuszczenie) w stiach podanych w kosztorysi@depym lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku
ukonczenia wszystkich robo6t. Obmiar gotowych robaidde przeprowadzony z eztotliwoscia wymagam do celow
mieskcznej pfatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckvaym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
lub Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatdw:

O ile dla pojedynczych elementéw zadanialdwlanego nie ok&ono inaczej, wszystkie pomiary diugd beda
wykonywane w poziomie wzdhulinii osiowej. Wszystkie elementy robot oklene w metrach ¢xla mierzone réwnolegle do
podstawy. Jdi SST witasciwe dla danych rob6t nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczane w m, jako dhugdac
pomnaona przezredni przekroj. lléci, ktére maja by mierzone wagowo,dola wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami. Pojazdy .ywane do przewcenia materiatdw, ktérych obmiar ngstje na podstawie masy na paeie
powinny by wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanyrazphzyniera. Kady pojazd powinien hyoznakowany w
sposéb czytelny, unitiwiajacy jego identyfikacje. Materialy, ktdrych obmiarstguje na podstawie odipsci na pojédzie
powinny by przewaone pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktdrej pojedinmozna tatwo i dokladnie oksti¢. Kazdy pojazd
powinien by oznakowany w spos6b czytelny, uthwiajacy jego identyfikagj. Inzynier ma prawo sprawdézdosowo stopié
zatadowania pojazdéw. Zdi przy losowej kontroli stwierdzi on, ze @bjs¢ materiatu przewmna danym pojazdem jest
mniejsza od uzgodnionej, to cé&omaterialdw przewiezionych przez ten pojazd od wzpeprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu oktenym przez stosunek ajtpsci odmierzonej do uzgodnione;.
llo$¢ lepiszczy bitumicznych jest oldlena w mega gramach.

W przypadku elementéw standardowych takich jak ifgrofvalcowane, druty, rury, elementy w rolkach ildmh, siatka
ogrodzeniowa, dla ktdrych w atge producenta podano ich wymiary lub gadane te mogstanowt podstaw obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw, mogy¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacjapiasa podstawie toleranciji
okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancg pkré&lono w SST. Drewno duizie mierzone w metrach seéennych,

przy uwzgkdnieniu ilasici wbudowanej w konstrukcje. Wodadzie mierzona w metrach segéennych.

Wszelkie inne materiatygola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej lub SST.

7.3. Urzdzenia i_sprat _pomiarowy:

Wszystkie urmlzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét ntysi zaakceptowany przez Ayniera.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostanie dostarczony przez Wykonawdereli urzadzenia te lub spgt wymaga bada
atestugcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizaciji. Wszystkie wdzenia pomiarowe muszadbprzez
Wykonawe utrzymane w dobrym stanie technicznym w catym sikrérwania roboét.

7.4. Wagi i zasady wkenia:

Jeeli stosowana metoda obmiaru wymagazevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi acil i w miejscach
zaakceptowanych przez Zyniera. Wagi powinny posiadawazne swiadectwa legalizacyjne i By utrzymywane przez
Wykonaweg w sposob zapewnigy zachowanie doktaddoi wg. norm zatwierdzonych przezzymiera. Wykonawca mie
uzywaé publicznych urzdzen wagowych pod warunkieme byty one atestowane i posiagéyiadectwo legalizac;ji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary bda przeprowadzone przed @eiowym lub ostatecznym odbiorem robot, az@kv przypadku wygpowania
dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
- obmiar robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
- obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliezérda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wyynia
skomplikowanych powierzchni lub aitpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkarcie kstgi obmiaru.
W razie braku miejsca szkice mphy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksigi obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inynierem.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:
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W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikagych i ukgajacych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robét zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegrzakryciu. Odbior robét zanikagych i ukgajacych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogélnego paggiu robo6t. Odbioru dokonuje
Inzynier. Gotowd¢ danej czsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera. Odbiér powinien kyprzeprowadzony niezwtocznie, nieAodej jednak ni  w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomien tym fakcie Iayniera. Jakéc i ilos¢ robét ubgajacych zakryciu
ocenia Imynier na podstawie dokumentéw zawigcgch komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektova, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwiemia
odchyler od przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale Inzynier ustala zakres rob6t poprawkowych lub podegmuj
decyzje dotycgce zmian i korekt. W wygkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonaniaapet. Przy ocenie odchytei
podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lubatach dodatkowych, #ynier uwzgkdnia tolerancje i zasady odbioru
podane w SST dotygze danej czci robot.

8.3. Odbidr czsciowy:
Odbiér cgsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgsci rob6t z ustaleniem niezaleego wynagrodzenia.
Odbioru czsciowego robét dokonujesivg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

8.4. Odbidr ostateczny robdt:

Odbior ostateczny robét polega na finaloegnie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiedouich ilcsci, jakasci i
wartdsci. Calkowite zakdczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznego powinnatstwierdzona przez Wykonawc
wpisem w dziennik budowy z bezzwlocznym powiador@en na pimie o tym fakcie layniera. Odbidr ostateczny robot
nashpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, diczod dnia potwierdzenia przezzimiera zakdéczenia robot i
kompletnaci oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego. Odbioru ostatecznegdtralmkona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego w obecngei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przediaonych dokumentéw, wynikow bafld pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisipazna si z realizacja ustafeprzyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ukgajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie rob6t uzupgioyeh i rob6t poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lubbdto uzupetniaicych w  warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali termin odbioru. W przypadku stwierdzerprzez komisjeze
jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentasieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i
SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdstwa ruchu, komisja
dokona poticen oceniajc pomniejszona warfé rob6t w stosunku do wymaggrzyjetych w dokumentach kontraktowych. We
wszystkich sprawach nie alych SST kda obowinzywaly przepisy ,Instrukcja DP - 14 o dokonywaniadbioréw robot
drogowych i mostowych realizowanych na drogach egkich krajowych i wojewodzkich” z dnia 14 lipc®89r. wraz z
p&zniejszymi zmianami i ustaleniami.

8.5. Dokumenty do odbioru_ostatecznego robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania odlbstatecznego robét jest protokét odbioru ostategamobot spokgzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawa@go. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzany przygotowa nasgpujace
dokumenty:

- dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia bryniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanigggh i ukgajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania
jego zalece,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i kgigi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna spaidzona na podstawie wszystkich bad@omiaréw zatczonych dokumentéw odbioru,
a wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamaxgego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawdera

- zakres i lokalizacje wykonywanych robaét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokunainpaojektowej przekazanej przez Zamawéggo,
- uwagi dotyczce warunkow realizacji robaét,

- dat rozpoczcia i zakaczenia robot.

W przypadku gdy wg. Komisji roboty pod wedem przygotowania dokumentacji nigdh gotowe do odbioru komisja w
porozumieniu z Wykonawgowyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
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Wszystkie zargdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzup@doe kpda zestawione wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupahtych wyznaczy Komisja.

8.6. Odbiér _pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie vaykeanych rob6t zwazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiekt uwzgédnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI:

9.1. Ustalenia ogélne:

Podstaw platngici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednost& obmiarow ustalon dla danej
pozycji kosztorysilepego. Cena jednostkowa pozygjdzie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
si¢ na jej wykonanie, okstone dla tej roboty w punkcie 9 SST i dokumentpofijektowej.

Cena jednostkowaghzie obejmowé

- robocizre bezpgredni,

- warta¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,

- wartas¢ pracy spretu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzeniegpraa plac budowy i z powrotem, moniademonta
na stanowisku pracy),

- koszty parednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikiadzoru i laboratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@dazenie energii, wody, budowa drég dojazdowych) dptaty
za dzierawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonania roboét, ubezpieczenia oraz kosztyadarprzedsibiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych widav mogicych wystpi¢ w czasie

realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonazec dan pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostatecznayklucza
mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotetioh o pozych kosztorysow za wyptkiem przypadkow
oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Wytyczne zlecania drég, ustug i dostaw w droplzetargu. Zajcznik do Zarzdzenia nr 4 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 5 kwietnig®%8 (z p&niejszymi zmianami).

1. Instrukcja DP - T 14 o dokonywaniu odbioréw robdéogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich, krajowych i wojewddzkich, wydanagz Generalnego Dyrektora Drég Publicznych 1989r.
(z p&niejszymi zmianami).

SPORZDZIL; Marek Molter
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