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1. Tematizakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt rozbudowy budynku SzkotyPodstawowej w
Jezowem-Kameralnem o sale dydaktyczne, biblioteke i stotbwke oraz sale gimnastyczng z
zapleczem sanitarno-szatniowym, zlokalizowanej na dz nr ewid. 7062/2, 7606/2, 7607/2,
7610, 7609, obreb 0009, 37-430 Jezowe

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z w/w zadaniem.

2. Podstawa opracowania
Umowa zwarta z Gming Jezowe.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Roboty wykonywane bedg poza okresem zimowym

2. Roboty ziemne wykona¢ — mechanicznie w catosci
w zblizeniu do istniejgcego budynku - recznie w catosci

dla terenu — mechanicznie w 80%
recznie w 20% ( skarpy)

3. Sprzet do robot ziemnych
Koparki o pojemnosci 0,4 m3
Samochod samowytadowczy 5,0T

4. Odwoz zbednej ziemi
na odlegtos¢ 10km

5. Gruzielementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpowiedniej kategorii
zatadunek mechaniczny — 70%
reczny — 30%

6. Oplata na wysypisku — wg stawek obowigzujgcych na danym wysypisku
7. Wykonanie konstrukcji dachu hali — wg kalkulacji indywidualnej
8. Woykonanie podtogi w sali gimnastycznej — wg kalkulacji indywidualnej
9. Wpykonanie tynkow wewnetrznych — recznie
Koszt inwestycji nale zy obliczy € w rozbiciu na 2-a etapy :
Etap I:
1 —budynek cz.1 + kottlownia
2 - teren (catosc) wraz z rozbibérkg blaszaka
3 - wyposazenie uzytkowe cz.1
Etap Il

1 - budynek cz.2 wraz z niezbednym utwardzeniem terenu (opaska wokot budynku)
2 - wyposazenie uzytkowe cz.2



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOtY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM

Qeem

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

ROBOTY BUDOWLANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wymagania ogélne

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty ziemne

Roboty zbrojarskie

Roboty betonowe i hydroizolacyjne

Roboty murowe

Roboty dekarskie

Roboty termoizolacyjne
Roboty tynkarskie

Roboty podiogowe

Roboty oktadzinowe

Roboty szklarskie i stolarskie
Roboty malarskie

Roboty slusarskie

Roboty rusztowaniowe

Roboty wykonczeniowe

Roboty terenowe i nawierzchniowe

INSTALACJE SANITARNE

CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4,
45212225-9,45214200-2

CPV: 45110000-1,451112200-6

CPV: 45111200-0, 45112000-5

CPV: 45223500-1

CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6

CPV: 45262500-6

CPV: 45261420-4

CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

CPV: 45324000-4,45410000-4

CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,

45432110- 8,45432120-1

CPV: 45262650-2,45431200-9
CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6
CPV:45442100-8

CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3

CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9
CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 45342000-6,

45421148-3, 45212221-1,45236110-4

CPV: 45311000-0, 45312200-9, 45312100-7, 45315700-5

CPV: 45331000-6, 45331100-7, 45320000-6, 45231000-5
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Wymagania ogolne

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedzi ny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowi azku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.
Wykonawca b edzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Je st zobowi gzany do
odpowiedzialno $ci za spetnienie wszystkich wymaga n prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urz adzen lub metod.

1 Obowi gzki Inwestora
1.1. Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy
w 2-ch egzemplarzach dokumentacje projektowg oraz dziennik budowy

1.2. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i
programu realizacji inwestycji

1.3.  Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.4. Zawiadomienie wiasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robét dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

2. Obowi azki Wykonawcy
2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizaciji i zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania rob6t i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

2.2.  Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia
nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postepu
robot, plac budowy powinien byé porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

2.3.  Zorganizowanie terenu budowy

2.4. Wytyczenie geodezyjne obiektéw w terenie , ochrona przyjetych punktow i
poziomdw odniesienia

2.5. Wykonanie niwelacji terenu
2.6. Zabezpieczy¢ dostawe medidw na teren budowy

2.7.  Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :

- zanieczyszczeniem ciekdéw wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci : paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

mozliwoscig powstania pozaru

niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przylegtym
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2.8. Ochrona istniejgcych urzadzeh podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje znajdujgce sie na terenie
budowy przed ich uszkodzeniem.

2.9. Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
materiatlami oraz sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego robaot.

2.10. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci
publicznej
lub prywatnej.

2.11. W przypadku natrafienia w czasie wykopOw na przedmioty mogace mie¢
wartos¢ zabytkowa lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwlocznie powiadomic¢ o
tym fakcie Inwestora i wlkadze konserwatorskie. Wznowié¢ roboty stosownie
do dalszych decyzji.

2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom
odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

3. Materiaty
UWAGA: Zastosowane w projekcie materiaty i urz  adzenia s g przyktadowymi przyj etymi
do oblicze h. Wykonawca mo ze zastosowa € inne, o tych samych parametrach ktore
zostaly zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuc  a konkretnego dostawcy i
producenta materiatow i urz gdzen.

3.1. Materialy zastosowane do wykonania robot powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa, zgodne z obowigzujgcymi normami, posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

3.2. Przechowywanie i skladowanie materiatdéw w sposob
zapewniajacy ich wasciwag jakosc¢ i przydatnosc do robot.

3.3. Skiadanie materialdw wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

3.4. Materialy, ktére nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru lub
Inwestora, powinny by¢ sktadane oddzielnie , a dostawy tych materiatow
przerwane.

4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos¢ robét okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobor sprzetu
wymaga akceptacji Inwestora.

5. Transport
dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do
przewozonego tadunku. Wykonawca powinien dostosowac sie do ograniczen obcigzen
osi pojazdéw podczas transportu, zaréwno po drogach publicznych poza granicami
placu budowy, jak réwniez w jego granicach.
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6. Wykonywanie robét
Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacjg projektowa, wymaganiami technicznymi i
S.T. dla poszczegdinych rodzajow robét wyszczegdlnionych w slepym kosztorysie.
Odpowiedzialnosc¢ za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajéw robot wchodzgcych w
skfad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe
do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej
kierowanie, nadzor i kontrole rob6t budowlanych. Jezeli na budowie sg prowadzone
roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w
specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy, obowigzuje ustanowienie dla tych robot
kierownika o danej specjalnosci.

7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywaé
| zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy :
- dziennik budowy
- ksiege obmiarow

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych

- dokumentow pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbiorow robét

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogdw obowigzujgcego Prawa
Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow Kierownika budowy. Prawo do
dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje réwniez :

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- 0sobom wchodzacym w skiad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie

bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych)

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robo6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem
Slepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

8. Kontrola jako $ci robot
UWAGA: Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budow e przed jej wbudowaniem musi uzyska ¢
akceptacje Inspektora Nadzoru. Ka zdy element dostarczony na budow ¢ podlega
odbiorowi pod wzgl edem:
— jako $ci materiatow, spoin, otworéw na  sruby,
— zgodno $ci z projektem,
— zgodno $ci z atestem wytwaérni.
— jako $ci wykonania z uwzgl ednieniem dopuszczalnych toleranciji,
— jako $ci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodze n w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoruw  pisem do dziennika
budowy.
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8.1.

wymagania ogolne

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatow, za

ich zgodnosc¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na

budowe, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami

techniczno-budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i

przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robot

przedstawiajgcego zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z

projektem i ze sztukg budowlana.

Projekt organizacji robét powinien zawierac :

- terminy i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke

- wykaz srodkow transportu

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegodlnych robot

- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatdw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robét

- sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek :

wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci

przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatow dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci

okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byta rytmicznosc¢ robot

prowadzenie biezace kontroli jakosci otrzymywanych materiatow

wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci materiatow, sprzetu, transportu podane

8.2.

zostaty w pkt.1.3.,1.4.,1.5.

koszty badan kontrolnych

Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne.
Koszty badan kontrolnych obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

9. Obmiar robot
Obmiar robo6t polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty
sg podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem slepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar rob6t
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykonac¢ przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiarow lub dotgczone do niej w formie zatacznika.

10. Odbiér robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie
ich wartosci technicznej.
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Odbiory robot zanikajgcych — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu
podlegaja zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym
procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.

Odbior korncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robo6t wchodzacych
w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegdlnych elementdéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10.1. Dokumenty do odbioru robot

Do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuije :
dokumentacje projektowg i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru
sprawozdanie techniczne
dokumentacje powykonawczg
i. operat kalkulacyjny

~poooTw

JQ

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét

- date rozpoczecia i zakohczenia robot

10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robét
- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizaciji
robét oraz ogledziny podczas odbioru
- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badan i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru

10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku
Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgloszonych rob6t przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(kohcowa kalkulacje kosztow) przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosé
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach toleranciji i nie majgcych
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wiekszego wptywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potracen jak za wady
trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wylgcza z odbioru.

10.4. Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w
Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej
dla poszczegodlnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie
czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robdét.
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ROBOTY ZBROJARSKIE  CPV: 45223500-1

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T.sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zbrojarskich na wszystkich etapach zadania.

1.2.S.T.stanowi pomochniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt.1.1

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych
- prostowanie, ciecie
- giecie pretéw
- montaz segmentéw zbrojenia w szalunki metalowe przestawne z zachowaniem
wiasciwych dystansow na otuliny
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy zelbetowe, jakie wystepujg
przy realizacji umowy.

2. Materiaty
Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji

Warunki ogolne stosowania materiatow:

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii i znak obrébki cieplnej,

- atest hutniczy.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej:

Klasa i gatunek oraz srednice pretdw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z
projektem. Nizej podano ogoélne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w
praktyce. Prety ze stali klasy AO gatunku St0S-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o
matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-1 gatunku St3SX-b,St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne
w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy
oraz w konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja.

Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywac¢ uchwyty montazowe elementow
prefabrykowanych. Prety ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne
w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia
gazéw i cieczy, gwaltowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujgcych w
Srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.
Oprocz pretdw jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o srednicy 3-5 mm.
W elemencie zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W
szczegolnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretow z réznych
gatunkow i klas stali od A-0 do A —III N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i
zakresow stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu
blach weztowych, marek itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200
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Stal zbrojeniowg z importu mozna stosowaé wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego
dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Deklaracja zgodnosci:

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktorym muszg by¢ podane:

- hazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplnej.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach powinien

spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. Kazdy rodzaj sprzetu powinien
by¢ sprawny oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetiac
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do wykonania robét:

Prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia pretow, stot warsztatowy, cazki do ciecia, zbrojenia, pita
do ciecia pretow, wigzak z petelkami do skrecania drutu.

4. Transport
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowg nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowang wg
wymiarow i gatunkow. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.
Druty sktadowane by¢ powinny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg
wymiarow i gatunkéw

5. Wykonanie robot

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na

budowie skltadowana na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co
okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktada¢

stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkéw,
srednicy i dlugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do osmiu
warstw) lub opierajac jeden krag o drugi. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie
czynnosci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,

- giecie i montaz

Czyszczenie pretéw

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepnosé) betonu i
stali w konstrukcji. Nalezy usungé¢ z powierzchni pretdéw zanieczyszczenia smarami,

farbg olejna itp., a takze tuszczacay sie rdza . W celu usuniecia farb olejnych badz zattuszczenia
stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera
sie; jesli jest to niezbedne - papierem sciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usung¢ za
pomocgy szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowaé piaskowanie. Prety, przed
ich uzyciem do
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zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czys$cic preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Stal narazong na dziatanie
stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocona,
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inzyniera.

Prostowanie pretow:

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkdw, prostowarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do
przygotowania zbrojenia musza by¢ proste. W przypadku wystepowania

miejscowych zakrzywien - nalezy prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej
obrobki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za
pomoca np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Dopuszcza sie, zwlaszcza prety wiekszych srednic, prostowanie

reczne za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

Ciecie pretéw zbrojeniowych:

Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone
i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dlugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest
Sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze
(zwhaszcza w przypadku pretéw wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecinac jednoczesnie wiecej niz jeden
pret. Ciecia mozna przeprowadza¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki:

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje norma
PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
WYnosi:

- 10 d dla stali A-lll i A-1l

- 5d dla stali A-I, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm.

Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagiec¢ i zalaman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretbw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage, przy odbiorze hakow i odgieé pretdw,
na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Prety mozna wyginac¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w
blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocg gietarek recznych lub za pomoca gietarek
mechanicznych. Mozna jednoczesnie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w
postaci szkieletow zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktadac¢ od razu w deskowaniu.
Najpierw na deskowaniu oznacza sie kreda lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretow nosnych
(gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu
laczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu piyty. P6zniej montuje sie prety rozdzielcze w
zagieciach pretow nosnych, a na koncu prety u gory piyty.
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Montaz zbrojenia:
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i

wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg

co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej

smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej,

stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Grubos¢ otuliny powinna wynosi¢ minimum:

- w fundamentach — 7cm

- w plytach i schodach — 2cm

- w podciggach — 2cm

- w nadprozach — 2cm

- w stupach - 3cm

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementow zbrojenia

powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosé

robot, przy ktérej wezesniej utozone elementy beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukfadac po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane

w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczeh podczas betonowania

| zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu

tak, aby grubosc¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujac

zbrojenie nalezy umiesci¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji zelbetowych mozna podzieli¢ na nosne i uzupetniajace, gdzie zbrojenie nosne okreslone
jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajgce stosowane jest jako
technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-B-3264:2002.

taczenie pretbw za pomocg spawania:

Spawanie zbrojenia nalezy wykona¢ po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potaczen pretéw:

- czolowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zakltadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

taczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania:
Dopuszcza sie tgczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Skrzyzowania pretow:

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy o srednicy 1 mm uzywa sie do

laczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o
Srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

Zasady BHP podczas prac zbrojarskich:

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z

umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy

oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami

nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Cigecie nozycami pretow o
srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione.

Przy mechanicznym cieciu pretéw nie wolno chwytaé rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50cm
od nozyc tngcych. Prety o srednicy wiekszej, niz 20mm moga by¢ giete tylko mechanicznie.
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Zakladanie pretéw na mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy unieruchomionej tarczy
gietarki.

Zabronione jest przebywanie pracownikow na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w
czasie

prostowania zbrojenia.

Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy jest
zabronione.

6. Kontrola jako $ci robot

Polega na ogledzinach zewnetrznych i obmiarze utozonego zbrojenia, potwierdzeniu jakosci stali.
Odlegtos¢ miedzy oddzielnie uktadanymi pretami

- w tawach fundamentowych — zgodnie z rys. konstrukcyjnym

- w stopach fundamentowych — zgodnie z rys. konstrukcyjnym

- w podciggach — zgodnie z rys. konstr.

- w plytach — zgodnie z rys. konstr.

- w belkach — zgodnie z rys. konstr.

- w nadprozach — zgodnie z rys. konstr.

- w stupach — zgodnie z rys. konstr.

- w Scianach — zgodnie z rys. konstr.
Odlegtos¢ miedzy strzemionami belek — zgodnie z rys. konstr.
Grubosci warstwy otulajgcej zbrojenie

- w fundamencie, w Scianie — 7cm

- w plycie — 2cm

- W podciggu — 2cm

- w stupie — 3cm
Odlegtos¢ miedzy pretami rozdzielczymi — wg poszczegolnych rys.
Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem
Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarow, masy wg normy PN-H-93215
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas ukiadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem. Stosowac nalezy r6znego rodzaju
wktadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm.

Wyniki kontrolowanych odbioréw i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z
podaniem daty odbioru.

7. Jednostk g odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gtadka i zebrowg
Podstawag odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa;
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjq projektowq i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot
Bezposrednio przed przystgpieniem do robo6t zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru
deskowania. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien podlega¢ sprawdzeniu:
- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci z dokumentacijg projektowa liczby pretéw w poszczegodlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
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8. Roboty obj ete S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy.
9. Podstawa ptatno sci — (kg) potozonego zbrojenia

10. Przepisy zwi gzane

« PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.

e PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

*  PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.

* PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

e PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe
wymagania.

* PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

* PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

« PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

« PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

» PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

* PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze

otoczenia.

« PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

» PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych

zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

« PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

e« PN-EN 10021 :1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyroboéw stalowych

« PN-EN 10027-1 :1994 Systemy ozhaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

* PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

*  PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
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ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0, 45112000-5

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze
Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych S.T.:
- zerwanie humusu i ztozenie go w pryzmy (miejsce rozbudowy)
- wykonanie wykopu o Scianach ze spadkiem do wykopu
- wybrane masy ziemi przetransportowaé¢ czesciowo na odkilad (do pézniejszego
zasypania) reszte wywiez¢ na odlegtos¢ do 10km
- oczyszczenie dna wykopu
- oczyszczenie, sprawdzenie i zabezpieczenie rur sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej
- zasypanie wykopow i mechaniczne zageszczanie warstwowo
- formowanie skarp i nasypow
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robat:
1. roboty pomiarowe,
2. roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego,
3. zasypanie rozkopow i przestrzeni przyfundamentowych

* Roboty pomiarowe - posadowienia obiektow, infrastruktury technicznej

Pierwsze gtdbwne wytyczenie obiektow wykona geodeta wyznaczony przez zamawiajacego
przekazujac mapke pierwszego wytyczenia i dokumentujgc ten fakt w dzienniku budowy.
Pomiary pomocnicze, miedzyoperacyjne wykonuje wykonawca na wiasny koszt.

¢ Roboty ziemne

Roboty wykonywane bedg mechanicznie i recznie, w gruncie normalnym kategorii 11l

i IV celem przygotowania miejsca na fundamentowanie obiektéw. Nadmiar ziemi bedzie
odwieziony poza bezposredni plac budowy

» Zasypanie rozkopow i przestrzeni przyfundamentowych
Przestrzen pomiedzy wykonanym wykopem o wybudowang konstrukcjg obiektow
nalezy zasypac zwirem.

2. Materiaty
Grunt pochodzacy z wykopu

3. Sprzet
Koparka przedsiebierna i podsiebierna, topaty.

4. Transport
Koparka, wywrotka, taczka.

5. Wykonanie robot

Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usung¢ humus w granicach
wyznaczonych przez obrys budynku z dodatkiem okoto 2,0 m. Ewentualny urobek bitumiczny lub
betonowy nalezy usunagé¢ poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie
uzyskang kostke brukowa lub betonowa nalezy zmagazynowaé w granicach placu budowy, celem
pbzniejszego wykorzystania lub przewidzie¢ do zgruzowania. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych kierownik budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty state i
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charakterystyczne, tworzace lokalny uktad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed
odbiorem kohcowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem robét ziemnych w miejscach bliskich do urzadzen podziemnych (rurociagi,
kable itp. lub w miejscach, co do ktorych wystepujg watpliwosci w zakresie uzbrojenia
podziemnego) nalezy wykona¢ wykopy kontrolne. Wykopy nalezy wykonywac wg

punktow pomiarowych ustanowionych przez geodete i punktéw pomocniczych w powigzaniu

z dokumentacjg projektowa. W przypadku napotkania rodzaju gruntu innego niz

opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski. Nie moze
nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia struktury gruntu rodzimego. W

przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje dokumentacja lub w przypadku
namokniecia konieczne bedzie jego usuniecie i zastgpienie zwirem lub grubym piaskiem.
Nalezy zwracac szczegdlng uwage na fundamenty obiektow istniejgcych, a roboty prowadzi¢
W sposOb nie naruszajacy ich strukture budowlang. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wykopow ponizej poziomu fundamentow istniejgcych. Niezbedne odstepstwa od dokumentaciji
winny mie¢ uzasadnienie zapisem do dziennika budowy. Wykopy wykonywane

mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej struktury dna wykopu przeznaczonego do
posadawiania elementéw konstrukcyjnych.

Przed rozpoczeciem robot konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢é nosnosé gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczegolnych elementow muszg by¢ zgodne z danymi zawartymi
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz
zgodnos¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzenie istotnych odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob krawedzie wykopu.

Kolejnos¢ robdot:

» zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi (humus) i spryzmowac jg w miejscu uzgodnionym z Inwestorem

e wytyczy¢ obszar wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczng

* wykona¢ wykopy za pomoca koparki z przemieszczeniem czesci mobilu na odktad (do
poOzniejszego zagospodarowania). Czes¢ pozostatg tadowac na wywrotki i wywiez¢ na odlegtosé
10km.

e zasypanie wykopu po wylaniu faw fundamentowych i zageszczenie mechaniczne (obustronnie)

e zasypanie wykopu po wymurowaniu $cian podziemia i zageszczenie mechaniczne warstwami

e zasypanie podtoza pod pochylnie zewnetrzne

» uformowanie skarp i nasypow

6. Kontrola jako $ci robot
Polega na sprawdzeniu obszaru i gtebokosci wykopu, stanu zawilgocenia poditoza i jakosci gruntu w
podtozu. Biezgaco kontrolowac zasypke gruntowg oraz stopien jej zageszczenia.
Kontrola obejmuje:

e stan podioza gruntowego po wykonanych wykopach,

* powierzchni gladzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod tawy zasadnicze,

* wiasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych i ewentualnych wysiekow wodnych.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie bezpieczenstwa
wykonywania robot i zapewnienie statecznosci $cian wykopow.

Dopuszczalne odstepstwa:

- szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+,-) 10 cm,
- rzedne dna wykopu nie moga sie rozni¢ od projektowanych -5 cmi+ 5 cm,

- nierbwnosci dna wykopu mierzone pieciometrowg tatg nie moga by¢ wieksze niz 2,5 cm.

7. Jednostka obmiaru - (m3) wykopu i jego zasypanie

8. Roboty obj ete S.T.odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatno $ci — (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robét
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10. Przepisy zwi gzane

PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze)

PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntow,
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosco biernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,

PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robét (WTWO) - Tom | —budownictwo

ogolne:

- rozdziat 1 - Warunki og6lne Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,
- rozdzial 3 - Roboty ziemne,

- rozdzial 4 - Fundamenty.
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ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE CPV: 45110000-1,451112200-6

1. Przedmiot
1.1.  Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z rozbiérka,
wyburzeniami i demontazem elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
parteru budynku szkoty na styku z projektowanym tgcznikiem.

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.:

- rozbidrka opaski wokét istniejgcego budynku
- rozbidrka istniejgcego ,blaszaka”

- demontaz okien

- wyburzenie fragmentu $cian zewnetrznych

- demontaz fragmentu przekrycia dachowego
- demontaz rynny i rury spustowej

- demontaz fragmentu instalacji odgromowej

2. Materiaty pochodz gce z rozbidrki :
Gruz ceglany, gruz betonowy, deski, drewno, elementy metalowe (ztom), blacha, piyty
chodnikowe, szklo, elementy konstrukcyjne, siatka ogrodzeniowa, sztachety drewniane

3. Sprzet:
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, pity do metalu, dzwig, spych.

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania prac.
Do odspajania gruntéw zwigzanych oraz do zrywania lub rozbiorki obiektéw lub nawierzchni
przewidzianych do usuniecia z placu budowy, stosowa miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7
— 9 kg), srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajgcych powietrze do mtotkbw pneumatycznych mogg
by¢ stosowane mtotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu
widzenia bezpiecznego wykonywania robét.

4. Transport :

Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i czesci gruzu na odpowiednie
skladowiska. Gruz zuzy¢ czesciowo w podtozu posadzki tgcznika.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaly srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

5. Wykonanie robo6t
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z rozbiérkami i demontazami oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Teren prowadzenia robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy oznakowac i zabezpieczy zgodnie
Z przepisami BHP przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Przy prowadzeniu robét nalezy
bezwzglednie przestrzega przepiséw bhp i p.poz . Przed rozpoczeciem rob6t rozbiorkowych i



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE

demontazowych nalezy zabezpieczy przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie
elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajace rozbiérce, a pozostajgce w strefie
wykonywanych prac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Teren i oczysci¢ z resztek materiatow

a.plac z ptyt betonowych

-ptyty betonowe chodnikowe demontowane recznie zatadowac na wywrotke i odwiez¢ w
wyznaczone miejsce

b. demontaz drzwi i okien

-skrzydta zdja¢, oscieza wykué i odtozy¢é w wyznaczone miejsce

c. fragmenty Scian zburzy¢ przy pomocy mtotéw pneumatycznych i kilofow, gruz wywiez¢ w
wyznaczone miejsce

e.rury spustowe zdemontowaé, wywiez¢ w wyznaczone miejsce

f. studnia — demontaz daszku drewnianego krytego papa i blachg, usuniecie kregéw betonowych,
zasypanie zwirem

6. Kontrola jako $ci robo6t
- polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku
zagrozenh w ich miejscu
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizaciji
odpadow.

7. Jednostk g obmiaru jest (m2) placu, okien i drzwi, (mb) rury , ogrodzenia, (m3) zwiru
8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatno $ci —m2,mb, po odbiorze robdét.

10. Przepisy zwi gzane

e szczegoblowe zapisy z zakresu warunkéw bhp przy robotach rozbiérkowych — Rozp.Min.Bud.i
Przemystu Mat.Bud.z dnia 28.111.1972r — Dz.U.nr 13 p0z.93 z pdzniejszymi zmianami.

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informagii
oraz wzorow formularzy stuzgcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
o0gOlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ROBOTY BETONOWE | HYDROIZOLACYJNE CPV: 45262300-4, 45261320-3,
45320000-6

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t betonowych i hydroizolacyjnych zwigzanych z wykonaniem zadania

1.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy
dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.1. Zakres robét objetych S.T.
- ustawienie szalunkoéw metalowych przestawnych
- zakup betonu kI.B25 o konsystenciji plastycznej z wytworni,
przewoOz srodkiem transportu z urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w
czasie jazdy
- podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy
pompy tloczacej
- nakladanie mieszanki betonowej recznie
- zageszczenie mieszanki za pomoca wibratorow
- przerwy robocze — nad chudym betonem
- nad stopami i fawami fundamentowymi
Nalezy przygotowaé starannie potaczenia betonu stwardzonego z betonem
swiezym przez usuniecie luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukanie tego miejsca woda.
- pielegnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni
- demontaz szalunkow
- wykonanie scianek fundamentowych
- wykonanie izolacji przeciwilgociowej taw i scian fundamentowych
- wykonanie posadzki betonowej

2. Materiaty
Beton kl.B25 szczelny, papa, dysperbit, bloczki betonowe

Beton musi spelnia¢ nastepujace wymagania:
-wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
-nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 9%
Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe ,gruszkami”. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie,
przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacych
Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.
Beton klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i dostarczony na
budowe w ,gruszkach” .
Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytworni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inspektora.

Izolacja ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastepujacych materiatow:

- Papa termozgrzewalna

- Abizol R i P lub rownowazne

- Folia PE

- Folia paroizolacyjna

- Folia kubetkowa

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac¢ polskim normom lub posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. Sprzet
Ubijarki reczne i wibratory, mtot drewniany, dziobaki i sztychéwki, kielnia, poziomica

4. Transport
Samochody z mieszaczami i z pompg ttoczng

Mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
llos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze + 15st.C
- 70 min. — przy temperaturze + 25st.C
- 30 min. — przy temperaturze + 30st.C.

5. Wykonanie rob6t
W trakcie uktadania mieszanki betonowej, nalezy starannie obserwowac prawidtowos¢
zachowania ksztaltu konstrukcji. Przebieg uktadania doktadnie odnotowaé w dzienniku
budowy. Wibrator pograzony zagtebiony w odl. max 1,5-krotnej wielkosci skutecznego
promienia jego dziatania. Ptaszczyzny wibratoréw powierzchniowych powinny zachodzié¢
na siebie na odlegto$¢ 20cm.
Utozony beton pielegnowac co najmniej przez 7dni w nastepujacy sposob :
- odstoniete powierzchnie betonu chroni¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
- podtrzymywac wilgotnos¢ betonu przez polewanie woda po 24 godzinach od chwili
jego utozenia (przy temp. ponizej +5 C beton nie podlewac)
- wymurowanie scianek z bloczkéw betonowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno,
- nazwienczeniu taw i $cian fundamentowych 2x papa na lepiku

Posadzki betonowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

Podktad pod posadzki powinien wykazywac¢ wytrzymato$¢ na sciskanie nie nizszg niz 10 MPa.
W posadzkach betonowych powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow

budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych sie wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdhuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub ré6zne rodzaje
posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia

pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykiego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowac

wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretow utozonych krzyzowo w $rodku
grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich oraz robo6t instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalaciji.

Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5st.C.

Podtoze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.

Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,swieze na swieze”
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W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.
Do mieszanki betonowej mozna dodawac dodatki chemiczne, na podstawie receptury

wytwaorni, uzgodnionej z Inspektorem.

Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed

wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach

od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie scian, stropéw przed
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. Izolacje nalezy wykona¢ wg
wytycznych producenta.

Sciany fundamentowe, nalezy wyréwnaé tynkiem z zaprawy cementowej

Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masa szpachlowg

6. Kontrola jako $ci robot
Kazda partia betonu dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie
wystawione przez producenta, dotyczace jakosci betonu.
- charakterystyka betonu — kl. B25
- wyniki badan kontrolnych na sciskanie
- okres w ktorym wyprodukowano dang partie betonu
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ rob6t poprzedzajacych :
- prawidtowos¢ wykonania szalunkow
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia
- przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewczej
- prawidtowos¢ wykonania robot zanikajacych
Deskowanie i zbrojenie bezposrednio przed betonowaniem nalezy oczyscic. Powierzchnie
deskowane powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywieranie betonu.
Konieczna biezgca kontrola pielegnacji betonu.
Sprawdzenie prawidtowosci natozenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych i nadziemnych
elementow betonowych.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materialdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

a). Badanie betonu:

Badanie mieszanki betonowej i witasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w
sposo6b podany w PN-B-06250:

-konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej,

-wytrzymatos¢ na sciskanie,

-nasigkliwos¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza

sie w przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukciji.
Czestotliwos¢ badan betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

b). Kontrola izolaciji:

Wiasciwosci:

- Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujgce rysy uszczelnienie elastyczne.
- Natychmiast odporne na deszcz.

- Szybkowigzgce. Wigzanie postepuje nawet przy odcieciu powietrza.
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- Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o C mozliwe juz po 24 godzinach.
- Mozliwos¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem.

- Mozliwos¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
podiozach.

Sciany zostang ocieplone warstwa styropianu ekstrudowanego.:

— styropian samogasnacy powinien odpowiada¢ normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02,
— krawedzie plyt styropianowych powinny by¢ gtadkie i proste,

— powierzchnia ptyt powinna by¢ porowata.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadaé¢ polskim normom lub posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Jednostka obmiaru — (m3) wylanego betonu, (m2) utozonej izolacji

8. Roboty obj ete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy.
Odbidr podktadu
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatow,
— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,
— prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbior koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
— ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku
budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowa.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét, na

podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbiér posadzki:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

-sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otwordéw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2, albo wg
wskazan Inspektora,

-sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
prébkach,

-sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

-badania prostoliniowosci i pomiar6éw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

-ogledziny wykonczenia posadzki, listew i cokotéw,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnie pozioma lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nieréwnosci powierzchni mierzonych jako
przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka wiekszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na
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catej diugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowaé zaniku zatozonego w projekcie
spadku.

Odbidr robot izolacyjnych:

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci, dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materialtdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci podkfadu.

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
— grubosci i ciggtosci warstwy izolaciji,

— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,

— warstwa izolacji powinna scisle przylega¢ do podtoza

Odbidr koncowy powinien polegaé¢ na sprawdzeniu

— ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

— wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. Podstawa ptatno $ci
Placi sie za (m3) utozonego betonu.

10. Przepisy zwi gzane

* PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe.Wymagania techniczne.

*  BN-73/6736-01 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na

» Sciskanie

* PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

« PN-B-06256 Beton odporny na scieranie.

« PN-B-06250 Beton zwykly.

¢ PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

« PN-B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne

* PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N

« PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na sciskanie

* BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan.

« $Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobdw.
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ROBOTY MUROWE CPV: 45262500-6

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych przy realizacji zadania.

1.2. S.T. jest pomochiczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.:
- wymurowanie $cian zewnetrznych

- wymurowanie $cianek dziatowych

- uzupetnienie $cian i zamurowanie otworow w istniejgcych scianach
- wykonanie potagczen scian istniejacych z nowoprojektowanymi

2. Materiaty
- cegla ceramiczna petna
- pustaki Porotherm gr 25cm i 10cm lub inne o podobnych parametrach technicznych
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,
- zaprawa cement.-wap. marki Rz=3MPa

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996:

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Whytrzymalos¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiel
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Cegta dziurawka klasy 5 (jesli wystepuje):

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
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1:03:4

1:05:4,5

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe halezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, fata kierujaca,
warstwomierz narozny, fata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka
elektryczna

4. Transport
Samochdd o udzwigu do 12 ton (roztadunek reczny lub mechaniczny), wozek widtowy,
dzwig pionowy
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Wolne miejsca miedzy scianami srodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet
powinny by¢ wypetnione materiatem wysciétkowym.
Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyrbwnanym w koztach po 250
sztuk wg poszczegolnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.
Pustaki kominowe sktaduje sie w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2
rzedach na wysokos¢ 10 warstw.

5. Wykonanie robot
Murowanie scian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku utlozonej na scianach podziemia.
Przed utozeniem w murze cegte nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.
Mury wykonaé warstwowo z zastosowaniem prawidtowego wigzania. Spoiny grl2mm w poziomie i
10mm w pionie. Spoiny niepetne (10-15mm od lica muru).
Whneki i bruzdy instalacyjne wykonac¢ w trakcie wznoszenia scian.
Roboty prowadzi¢ w temp. powyzej O C.
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego.
Skiad objetosciowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stozka pomiarowego 6-8. Cement
Portlandzki kl.25
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordow.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakohczeniu scian giéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Projektowane sciany nosne i zamurowania taczyc¢ z istniejacymi prefabrykatami za pomocag dwéch
pretéw fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w scianie zelbetowej na kotki rozporowe.
Scianki zbroié¢ bednarka 20*1.5 mm co trzecia spoina
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Mury z cegly petnej:

Spoiny w murach ceglanych.

—12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

—10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potowek i cegiet ulamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigeksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy

przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potaczenie murdéw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o

grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegly dziurawki (jesli wystepuja):

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly

petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac normalng cegte petna.

Mury z pustakéw ceramicznych np.POROTHERM

Spos6b murowania jak tradycyjny:

-spoiny poziome 12 mm

-tgczenie pionowe na wpust i piéro, bez koniecznosci stosowania spoiny pionowe;j.

6. Kontrola jako $ci
Sprawdzi¢ jakos¢ pustakéw, wymiaru, ksztaltu, liczby peknieé, odpornosci na uderzenia. Sprawdzi¢
zawarto$¢ margla, nasigkliwosé. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania kotew w scianie i w
nadprozach.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—wymiarow i ksztattu cegty,
—liczby szczerb i pekniec,
—odpornosci na uderzenia,
— przetomu ze zwréceniem szczegoblnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY MUROWE

Dopuszczalne odchyiki wymiarow dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchylek i mury
mury speinowane niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 5]
— na cate] powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 G
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazde] warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na calej diugosci 15 30
Odchylenia gomej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
—na calej diugosci 10
Odchylenia wymiarow otwordw w Swistle
0 wymiarach:
do 100 cm sZerokosc +6, =3 +5, -3

wysokost +15, —1 +15, —10
ponad 100 cm

szerokosc +10, -5 +10, -5

wysokost +15, —10 +18, —10

7. Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnetrznego i (m2) Scianki dziatowej,(m2) scianki z
klinkieru

8. Roboty obj ete S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i
dokumentacji projektowe;.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badanh (zgodnosci z dokumentacjq projektows i
szczegotowag specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtoérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,

wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbiér czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, ha podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. Podstawa ptatno $ci
(m3) lub (m2) muru zgodnie z ocbmiarem robot

10. Przepisy zwi gzane

« PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

« PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.

* PN-74/B-3000 Cement Portlandzki

* PN-75/B-12001 Cegty budowlane peine wypalane z gliny.

« PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

* PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

« PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

e PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

* PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

« PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

« PN-86/B-30020 Wapno.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |)
Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. ITB, Warszawa 2003.



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE

ROBOTY CIESIELSKIE CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7,

45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,
45323000-7

1. Przedmiot S.T.

1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem wiezby dachowej na obiekcie projektowanym.

1.2. S.T.jest stosowana jako dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.
- obrébka elementow wiezby
- wykonanie wiezby dachowej w konstr.drewnianej na projektowanym budynku
- wykonanie konstrukcji dachu sali z drewna klejonego

- montaz dzwigaroéw za pomocg oku¢ stalowych i elementéw konstrukcji powtoki
sali gimnastycznej

- impregnacja elementéw wiezby

2. Materialy

- drewno klejone warstwowo:
Platwie, dzwigary, belki -klasa GL28c(wilgot. 12%+1%) swierk,

- elementy stalowe — stal S235JR (okucia, stezenia)

- drewno na wiezbe drewniang (wg projektu konstrukciji)
drewno iglaste C27, GL 32c, GL24 sruby, gwozdzie pierScieniowe, ztgcza
ciesielskie stalowe, srodki impregnujgce BORAMON C30, BSH-Varnisch,
Fobos M4, Aidol Hk-Lasur, lakier bezbarwny do malowania drewna

Srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem

ognia, powinny by stosowane wylgcznie te, ktére sg dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/1TB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:

-srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

-$rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

-srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Materiatem zastosowanym do wykonania wiezby dachowej budynku sg belki i
krawedziaki sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy Il. Nie wolno stosowa innego
asortymentu drewna. Belki mogg mie¢ wilgotno w przedziale 15 - 18 %, elementy
konstrukcji wiezby dachowej mogg mie¢ wilgotnos¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne
jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne ,
rdzenie podwdjne, czerwien , zgnilizne miekka , rakowatos$¢ , zagrzybienie oraz pekniecia
mrozowe i piorunowe.

3. Sprzet
Pita elektryczna, siekierka, miotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, tata(2mb),dZzwig 1.0t

4. Transport
Samochéd o udzwigu 12ton, dzwig,
Drewno na czas transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie nastgpito
jego uszkodzenie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by skladowane w pozycji
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poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa ich deformacji.
Odlegtos¢ skladowanych elementéw od podtoza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposoéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres robo6t
obejmuje wykonanie elementdéw w wytwaorni i montaz konstrukcji zadaszenia.
Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz
owiercenia na tgczniki srubowe. Bezposrednio po utozeniu podciggdéw na scianach lub gtowicach
stupow nalezy je natychmiast umocowac. Podobnie nastepne montowane elementy konstrukciji
nalezy w czasie montazu umocowywac docelowo.

Wiezba drewniana

e obrébka elementéw zaimpregnowanych w wytwarni

e przymocowanie murtat do wiencéw, wypoziomowanie

e przymocowanie krokiew do murtat
Podczas montazu nalezy poprzez fachowe wykonawstwo unikngé mimosrodu, w
przeciwnym razie nalezy liczy¢ sie z tym, ze pojawig sie nie brane w obliczeniach
statycznych pod uwage dodatkowe wymagania co do statyki. Wykonanie przy montazu
dodatkowych otworéw czy nacie¢ jest dozwolone tylko i wytacznie po ustaleniach i uzyskaniu
zgody odpowiedzialnego za konstrukcje projektanta.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébkg powinny by sktadowane na
rownych podktadach w prostopadto$ciennych pryzmach, tak aby poszczegolne jej elementy
nie stykaty sie ze sobg . Czofa poszczegoinych krawedziakow powinny by zabezpieczone
poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Elementy przed ich
zamontowaniem powinny by zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym ,Fobos 4”, poprzez
30 minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach lub przywiezione na budowe juz
zaimpregnowane potwierdzone odpowiednim $wiadectwem.

Widoczne elementy konstrukcji dachu muszg by przestrugane. Podczas obrobki elementow
konstrukcji czynnosci elementow powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy wykonywac
grupowo (np.: sciecia kolcow, nawiercanie otworow itp.). Po obrébce wszystkich elementow
nalezy wykona prébny montaz elementéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie
nalezy przeprowadzi znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w calej
konstrukcji. Montaz poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego)

Dach w konstrukcji drewna klejonego

» produkcja i montaz elementow konstrukcji dachu sali — indywidualne systemowe powierzone
specjalistycznej firmie.
Wszystkie te elementy z drewna klejonego i litego i bedg wykonane w specjalistycznym
zaktadzie produkcyjnym. Elementy beda impregnowane przeciw korozji biologicznej
$rodkiem chemicznym stosowanym przez Wytwoérce konstrukgji i nastepnie malowane
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dwukrotnie lakierem bezbarwnym aby drewno miato naturalny wyglad. Srodek
impregnacyjny powinien zabezpiecza¢ drewno réwniez przed ogniem.

6. Kontrola jako $ci robot
Polega na sprawdzeniu :
- prawidtowosci zakotwienia elementéw
- wypoziomowania elementéw
- prawidtowosci mocowania
- réwnosci ptaszczyzny potaci
- poziomowania okapow
- zgodnosci z projektem

Kontrole robot nalezy przeprowadzaé w dwoch etapach tj. w Wytwarni i na budowie.

W zaktadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych elementow z
dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiarow, uzytych materialdow, zabezpieczeh
impregnujacych i ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy takze zgodnos¢ uzytych materiatow z
odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami.

Na montazu sprawdzeniu podlegajg potaczenia elementéw z konstrukcjg i miedzy soba.

7. Jednostka obmiaru - (m3) drewna obrobionego, (m2) impregnacji i malowania

8. Odbior robdt
Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
Odbiorom podlegaja:
» dostarczone na budowe elementy konstrukciji,
e montaz elementéw w konstrukcji dachéw.

9. Podstawa ptatno $ci
(m3) drewna wbudowanego, (m2) impregnacji i malowania

10. Przepisy zwi gzane

e PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze

e PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

« PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-EN 1194 — Konstrukcjie drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie wartosci charakterystycznych

« PN-EN 386:1999 — Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne

* PN-EN 519 — Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

« PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

« Oznaczenia niektérych cech fizycznych i mechanicznych.

* PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone
warstwowo.

« 0Oznaczenie wytrzymatosci na $cinanie i wtasciwosci mechanicznych w poprzek widkien.
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ROBOTY DEKARSKIE CPV: 45261420-4

1. Przedmiot S.T.
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T.s g wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem rob6t pokryciowych.

1.2. S.T.jest pomochiczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych S.T.
- pokrycie blachg balchéwkopodobng
- montaz wywietrznikdw dachowych oraz kominkéw wentylacyjnych
- obrébka blacharska potaci dachowej
- montaz rynien i rur spustowych
- wykonanie podbitek pod okapy

2. Materiaty
- blacha blachéwkopodobna
- blacha ocynk powlekana, gtadka, matowa, gr 0.75mm
rynny blacha ocynk powlekana
rury spustowe jw.
wkrety do drewna, kotki rozporowe
kominki wentylacyjne i wywietrzniki dachowe
panele stalowe do wykonania podbitek

3. Sprzet
Nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomica,
pion, tata(2mb), dzwig 1.0t

4. Transport
Samochdd o nosnosci do 12ton, wozek widtowy

5. Wykonanie rob6t
Przed przystapieniem do krycia dachu blachg nalezy odpowiednio przygotowaé
konstrukcje dachu. W pierwszej kolejnosci nalezy utozy folie dachowg . Foli uktada sie na
krokwiach i montuje do nich zszywkami, postugujac sie pistoletem zwanym tackerem.
Pierwszy pas folii uktada si wzdtuz okapu: jej brzeg powinien znajdowac sie na blasze
okapowej. Kolejne arkusze folii uklada sie na 10-15-centymetrowy zaktad, ktéry zwykle jest
oznaczony na jej brzegu przerywana linig , konce folii ztaczy¢ systemowa tasmag
samoprzylepng . Po natozeniu folii na krokwie nalezy nabi¢ kontrtaty z desek obrzynanych a
nastepnie prostopadle na nich — faty. Przy kryciu dachu nalezy stosowac
laty nie mniejsze ni 60/40 mm, rozstaw fat nie wiekszy jak 55 cm Do nich mocowane bedzie
pokrycie z blachy. Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
BHP.
Podczas obrébki na placu budowy blacha nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blachy przechowywane sga w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze
by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczynac¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia sie
temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachy w
momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona odksztatcac¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci do uszkodzenia blachy lub jej mocowan . Do mocowania
blachy nalezy uzywa nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w kolorze
pokrycia w ilosciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem
pokrycia nalezy wykona wszystkie obrébki blacharskie z blachy powlekanej koloru
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pokrycia. Plyty powinny zachodzi na blache okapowg nie mniej ni 12 cm, zaktad

czotowy rzedu blacha na blache nie mniej ni 15 cm, boczny zaktad ptyt wg producenta. Plyty
blachy do tat nalezy mocowaé¢ za pomoc blachowkretow z uszczelkg

gumowsg . Kierunek uktadania ptyt nalezy tak wybra¢ aby podmuchy wiatru nie powodowaty
podrywania ptyt. Po zamontowaniu obu potfaci dachowych nalezy zamontowac¢ do
szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze pokrycia oraz

gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawedzi dachu tj. ok.50 cm od rynien
zamocowac¢ plotki sniegowo - lodowe. Drugi rzad ptotkéw w odlegtosci 50 cm od pierwszych,
plotki dt. 2,0 m, montowa¢ mijankowo. Pod wsporniki ptotkdw na styku z blachg

utozy podktadki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich robét montazowych pokrycia
dachowego po pokryciu mozna ostroznie chodzi¢ , ale tylko w obuwiu z gumowag,

podeszwg , stawiajac stopy w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na
potaci drabinie. Po zakoinczeniu montazu nowego pokrycia nalezy sprawdzi , czy powitoka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by ogniskiem korozji. Jezeli
jest zarysowana, takie miejsca nalezy umyc¢ , wysuszy i zamalowac farb renowacyjng
odpowiednig do zastosowanego systemu.

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreci¢ do deski okapowej, sciany, krokwi lub
lat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy
powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 3 m.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — faczniki naroznikowe.
Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potaczy na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
sie przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi
hakami nalezy rozciggna¢ linke . Rynny z blachy powlekanej montowac ze spadkiem ktéry
powinien wynosi 0,5-2 %.

Zakladanie tgcznika na potgczeniu rynien.
tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni
zaczep tgcznika w dot i obroci go do rynny oraz zamknagg¢ tacznik matg klamerka .

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy $ciang a rynng . Nastepnie nalezy zamocowac obejme w
rozstawie max co 3,0 m, odpowiedni do materiatu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla $cian
ceglanych i dla scian drewnianych. Rury spustowe montowac¢ po wykonczeniu elewacji.
Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwag , ze kolano bedzie w nie wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjecia
prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegaj powyzszym warunkom i muszg byé zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sg eksponowane, czy nie powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza
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okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatow nalezy

okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatow oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi je przed przystgpieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptaciji.

6. Kontrola jako $ci robot

Polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci pokrycia

- prawidtowos$ci mocowania elementow

- poziomoéw i pion6w

- estetyki wykonania

- zachowania szczelin wentylacyjnych

- prawidtowosci spadkow rynien
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie przyklejenia papy - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie prawidtowosci spadkow i szczelnosci - badanie nalezy przeprowadzaé gtéwnie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze
Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna réwniez wykonaé przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody przez okres nie krétszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow. Zauwazone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.
- Kontrole wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelnosé, jakosc potaczen, sposdb mocowania do konstrukciji)
- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementéw sktadowych,
prawidtowosci mocowania rynhakow)
- Kontrole wykonania rur spustowych, ich szczelnosc¢ i spos6b montazu do Sciany.
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Jednostka obmiaru rob6t — (m2) pokrycia, (m2) blachy zuzytej na obrébki blacharskiej

8. Odbidr robot obj etych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowe;j.
Odbioru robot polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu obrobek
blacharskich nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych Czes¢ | —Roboty ogdinobudowlane. MBIPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.Il.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
- Dziennik budowy,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
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9. Podstawa ptatno sci
- za (m2) pokrycia
- za (m2) obrébki blacharskiej

10. Przepisy zwi gzane

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-1SO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze zmianyl B1 10-11/82 poz.86, Bl/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

WTWO Robd6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

. Rozdziat 1 - Warunki Ogd6lne Wykonania

. Rozdziat 5 - Rusztowania

. Rozdzial 9 - Konstrukcje i elementy murowe.
. Rozdziat 15-Pokrycia dachowe



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY TERMOIZOLACYJNE

ROBOTY TERMOIZOLACYJNE CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z ociepleniem przegréd
budowlanych w obiekcie

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych S.T.

Sciana i elementy Zelbetowe:

- przyklejenie piyt styropianowych frezowanych twardych EPS100/wetny mineralnej
twardej gr odpowiednio 10cm lub 15cm do elementéw zelbetowych i scian
obiektu. Dodatkowo kazda ptyta przymocowana tgcznikami plastikowymi

- pokrycie styropianu/wetny mineralnej siatkg z widkna szklanego na masie klejacej
do styropianu

- po wyschnieciu przyklejenie 2-iej warstwy siatki j.w.

- przyklejenie ptyt styropianowych ryflowanych na kleju

Sciana fundamentowa:

- przyklejenie ptyt styropianowych laminowanych gr5cm lub 10cm EPS 100 na
Scianie fundamentowej , klejenie szczelne na catej powierzchni za pomocg
lepiku na zimno. Dodatkowo montowac¢ tgcznikami.

- Na wierzchu posmarowac lepikiem na zimno

- powyzej terenu przyklejenie styropianu jednostronnie laminowanego obtozenie 1x
siatkg z wtokna szklanego na masie klejacej

- obrzucenie zaprawg cementowg marki Rz=5MPa gr.1,5cm i doktadnie wygtadzi¢
pod oktadzine

Dach :

- ulozenie wetlny mineralnej péttwardej pod sufitem sali, warstwa wetny gr20cm (2x
10cm utozenie mijankowe)

- ulozenie styropianu na stropodachu zelbetowym (jesli wystepuje w projekcie)
2x10cm EPS100

Posadzka:
- w posadzkach sali utozy¢ szczelnie piyty styropianowe grscm EPS 100

2. Materiaty
- plyty styropianowe laminowanego obustronnie frezowane gr5cm, 10cm, 15¢cm typ
EPS 100
- plyty styropianowe na cokoty i Sciany podziemia — ekstrudowany gr,5cm o
kapilarnosci zblizonej do “0”
- ptyty welny mineralnej pottwardej gr5, 10, 15cm
- masa klejgca do styropianu i siatki
- siatka z wtokna szklanego
- listwy naroznikowe stalowe perforowane
- listwy cokotowe
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa
dysperbit

Styropian i wetna mineralna twarda
Po przywiezieniu ha budowe powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajacych benzol,
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terpentyn i oleje mineralne poniewaz substancje te sg ich rozpuszczalnikami.
Styropian/wetna powinien by¢ w ptytach, ktére nie mogg by¢ popekane, skruszate i potamane.
Styropian/wetna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z
normami (ZN-65/MPCH/05-5228).

Materiaty klejgce

Do przyklejania styropianu/wetny mineralnej nalezy stosowac¢ zaprawy lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Ponadto ptyty powinny by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi systemowymi w
ilosci 4 szt na 1m2. Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek
bez zbrylen i obcych wtracen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg kompozycje,
bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom szczego6towym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekla masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekla masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niS$ 0,1 N/mmz2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niS 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas kiejgcych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

Wetna mineralna - jako izolacja akustyczna scianek dziatowych wykonanych w technologii lekkiego
szkieletu metalowego (jesli wystepuje)

* Atest higieniczny PZIt*B-1810/95

« Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

» Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

« Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

« Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

« Wspotczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK

Wetna mineralna gr. wg.przekrojow i opisu w projekcie -jako izolacja akustyczna stropodachéw.
Atest i certyfikat -j.w.

3. Sprzet
Noze do ciecia styropianu, nozyce do ciecia siatki i listew, mieszadta do zapraw,
kielnia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy

4. Transport
Samochaod do 10t

5. Wykonanie robot
Wykonanie $cisle wg instrukcji producenta piyt
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywaé w
nastepujacych warunkach:
- przy temperaturze powietrza od +5 °C do +25 °C (przy nakfadaniu tynkéw silikatowych od +10 °C
do +25 °C),
- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatowych wilgotnosc
powinna by¢ w przedziale 55 -65%),
- przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po
wystapieniu opaddéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),
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- ha powierzchni scian nie narazonych na bezposrednig i intensywna operacje stonca i wiatru
(temperatura podfoza od +5 °C do +25 °C).

Ponadto nalezy:

- zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych,

- odpowiednio dopasowac mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan
podfoza i panujgce warunki atmosferyczne),

- stosowac materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

Sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne,suche,rowne,oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak
np:brud,kurz,pytttuste zabrudzenia i bitumy)oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemiczne;.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.stabe tynki,odspojone powtoki malarskie,niezwigzane
czgstki muru)nalezy usung¢. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem
sciernym,odkurzy¢ i zagruntowaé. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 1 5 mm)nalezy dzien
wczesniej wyrownacé zaprawg wyréwnawczo -murarskg. Podtoze chtonne zagruntowac
odpowiednim preparatem gruntujgcym.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych poditozach,nalezy wykonac
prébe przyczepnosci.Préba ta polega na przyklejeniu w r6znych miejs cach elewacji kilku (8-
10)probek styropianu (o wym.10x10cm)i recznego ich odrywania po 3 dniach.No$nos¢ podtoza jest
wystarczajgca wtedy,gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania
catej probki z klejem i warstwg podioza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej
warstwy. Nastepnie nalezy podioze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny,nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podioza.

Przyklejenie plyt styropianowych lub ptyt z fasadowej welny mineralnej

W celu uzyskania réwnej dolnej krawedzi ocieplenia,nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowac
poziomo listwe startowa.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejaca naktadac na ptyte termoizolacyjng metoda "pasmowo-
punktowg",czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,uktadanymi w odlegtosci ok.3cm od krawedzi ptyty,a na
pozostatej powierzchni rGwnomiernie roztozonymi "plackami" w ilosci od 8 -10szt.o $rednicy 8 -
10cm.

Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac min.40%powierzchni ptyty,a grubosc
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm.

Po natozeniu zaprawy,plyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej
miejscu i docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt.Po dostatecznym
Zwigzaniu zaprawy

(min,po 48h),przyklejone ptyty mozna zamocowac tgcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem
technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 taczniki na 1m2,zas dla wetny
mineralnej nie mniej niz 8 tgcznikdéw na 1m2. Po zamocowaniu piyt styropianowych do podioza
nalezy calg zewnetrzng powierzchnie przeszlifowac paca z grubym papierem sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych
przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow siatki z wibkna szklanego o
wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni
elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie scian,przez przyklejenie na zaprawie

klejacej aluminiowych naroznikéw z siatkg zbrojaca. Na powierzchni zamocowanych ptyt
termoizolacyjnych nalezy wykonac (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia)warstwe
zbrojong siatkg z widkna szklanego. Przygotowang zaprawe klejgcg nanies¢ na poditoze ciaglg
warstwag o grubosci ok.3 -5mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po
natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak,aby zostata ona
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réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i w
poziomie)na zaktad, nie mniejszy niz 10cm.Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby
umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich giebokosci. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie
zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1mm) wyréwnujac i wygtadzajac catg
powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki a wykonanej na styropianie powinna
wynosi¢ od 3 do 5mm,natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8mm.

Zagruntowanie podtoza

W zwigzku z tym iz omawiane systemy ocieplen réznig sie rodzajem warstwy
wykonczeniowej,nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podloze (warstwe
zbrojong)pod nalezy zagruntowac¢ odpowiednim podktadem tynkarskim:

- pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod tynk silikatowy.

Podktfad tynkarski lub preparat gruntujacy mozna nanies¢ na odpowiednio przygotowane podioze za
pomocg pedzla lub szczotki.

Nalezy zastosowa¢ whasciwy podkiad tynkarski tzn.w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkéw,tak
aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podkiadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystgpi¢ do
natozenia tynku. W tym celu,przygotowang mase lub zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzic¢
cienka,rownomierng warstwg na podtozu,uzywajac do tego celu gladkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Nastepnie krotkg paca ze stali nierdzewnej sciggnga¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
zawartego w masie (zebrany material mozna ponownie wykorzysta¢ po przemieszaniu).Po

czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaska pacq z plastiku.

W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku,operacje zacierania nalezy wykonac¢ ruchami
zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy niewielkim

nacisku pacy,rownomiernie na powierzchni calej elewaciji.

6. Kontrola jako $ci robot

* wg instrukcji j.w. ze szczegllnym zwrdceniem uwagi na skuteczno$¢ zamocowania kotkdw w
scianach (wymagana min sita wyrwania kotka 1,2kN)

e sprawdzi¢ szczelnos¢ utozenia welny mineralnej na stropie i czy zachowane zostaty
szczeliny wentylacyjne

Materialy izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem;

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
projektowg oraz sprawdzenie wkasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami
wytwaorcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiada
ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Jednostka obmiaru — (m2)ocieplenia sciany, stropu lub posadzki

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu
Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkdéw i innych robét
wykonczeniowych..
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Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
* dokumentacja techniczna;
e dziennik budowy;
e zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobOw dostarczonych na budowe;
« protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robot zanikajacych;
» protokoty odbioru materiatow i wyrobow;
* wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce

Odbidr robot zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robot ociepleniowych

* przygotowanie podtoza,

* przyjmowanie piyt (klejenie piyt styropianowych lub ptyt wetny mineralnej);

« zabezpieczanie naroznikow

» wklejanie siatki

* wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbidr winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologig
wykonanie robot. Po zakonczeniu rob6t powinien byé dokonany odbiér ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen technologii systemowej
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty
techniczne produktow, inne wytyczne producenta systeméw itd.).

9. Podstawa ptatno $ci
Za (m3) lub (m2) — zgodnie z obmiarem robét

10. Przepisy zwi gzane

e instrukcje ITB nr334/96

¢ Norma PN-B-20130:2001 - WYy roby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
(PS -E).

* Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw.Wymagania i obliczenia.

» ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu,Krakow 1999.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych,jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.z
04.02.1999 ., nr 15, poz. 140).

* ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian

* PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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ROBOTY TYNKARSKIE CPV: 45324000-4,45410000-4

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tynkarskich

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych S.T.
- sprawdzenie wykonania robot instalacyjnych, zamocowan
przewoddw, zakucia bruzd, osadzenia wytacznikéw i.t.p.
- sprawdzenie osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych
- sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej
- sprawdzenie prawidlowosci zamocowania styropianu,
- oczyscic podioze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie
roztworem 10% mydia szarego)
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepetne, cofniete o
0k10-15mm
- zbyt suchg powierzchnie muru zwilzy¢ wodg bezposrednio przed natozeniem
tynku
- tynk wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy
cementowej (1-1) gr 3-4mm
- na fragmentach $cian, tynk wykonczy¢ gtadzig gipsowa lub potozy¢ tynk
strukturalny czy mozaikowy
- wykonac tynk kat Il
- na zewnatrz tynk silikatowy poza szklem i oktadzinami

2. Materiaty
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowy, srodki gruntujgce
Cement
Do stosowania dopuszczone sie tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialtébw zamiennych.
Cement portlandzki, marki 25 i 35.
Wapno
Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte
w atescie powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto
pozorna, wytrzymalos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.
Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substanciji
pogarszajgcych wtasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna sie
odznacza¢ dostateczng przezroczystosci . Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas poroéwnuje sie wytrzymatos¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato prébek zarobionych
badang wodg powinna po 28 dniach twardnienia wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymaitosci
prébek zarobionych wodg wodociggowa i przechowywanych w tych samych warunkach.
Kruszywo
Zatozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczenh . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne.
Zawartosc¢ siarczandéw powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do
5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%.
Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkdw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
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Wszystkie domieszki nalezy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyskac gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byc¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zarbwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke .

Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkéw zewnetrznych nalezy zastosowac gotowy tynk mineralny. Po
przywiezieniu tynku na budowe powinien on by¢ sktadowany na drewnianych podktadach
lub paletach w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Worki mozna
uktada warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na
wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co
uniemozliwi jego zastosowanie do w/w robot. Sprawdzi rowniez nalezy maksymalny termin
jego uzycia i scisle sie do niego stosowac . Tynk powinien posiada odpowiednie atesty i
certyfikaty producentéw zgodne z normami.

Materiaty uzupetniajace

Uzupetnieniem zastosowanych materiatow sg : metalowe listwy cokotowe, klej do styropianu/weiny,
siatka wzmacniajgca, dyble plastikowe, podkladowa masa tynkarska, metalowe narozniki
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materialy muszg by przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny rowniez posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, faty, mieszadto
do zapraw, pojemniki na mase tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

4. Transport
Samochdd o udzwigu do 12ton (dow6z materiatu) reczny na placu budowy.

5. Wykonanie robot
Proces technologiczny :
- wyznaczenie lica powierzchni tynku na scianie
- wykonanie obrzutki scian
- wykonanie narzutu na powierzchnie scian
- wykonanie gtadzi wraz z zatarciem
- wykonanie oscieznic, uskokdw, wnek

Przygotowanie i ukltadanie zaprawy cementowo- wapienne;.

Produkcja zaprawy i ustalanie jej skiadu.

Zaprawe przygotowuje sie ha miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane ogolne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi sktad
zaprawy. Nie wolno przystgpi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spetniaj wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te skfadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by przedstawiony do
wiadomo ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna markil5 powinna by
wykonana w proporcjach: 1: 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie
wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to
nalezy rozrobi¢ je z wodg , miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypac¢ do rozcieczonego
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wapna. Catos¢ mieszaé az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkow wewnetrznych).

Przed przystapieniem do tynkowania nalezy usuna¢ z podioza kurz, sadze, substancje ttuste, a
spoiny miedzy pustakami powinny by wyskrobane do gtebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowa siatkg
tynkarskg . Podloze nalezy zwilzy¢ . Zaprawa powinna by uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopuscic¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikdéw.
Tynki kat. Il nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gltadzi
jednolicie gtadko zatartej.

Ocieplanie i wykonanie tynkow na $cianach zewnetrznych.

Prze przystgpieniem do ocieplania scian styropianem/wetng nalezy z ich powierzchni zewnetrznych
usungc¢ wszystkie wystajgce elementy (resztki zaprawy), tak aby ptaszczyzny Scian byty gtadkie. U
dotu scian nalezy przymocowaé¢ w poziomie odpowiednimi wkretkami

mocujacymi stalowe listwy cokotowe, od ktorych nalezy zaczaé mocowanie pierwszej

warstwy plyt styropianu/weiny. Styropian/wetne nalezy mocowac do scian na klej do styropianu lub
odpowiednio welny i dyble plastikowe w ilosciach zalecanych przez producenta tych materiatow.
Styropian/welne ukilada sie warstwami od dotu do géry zwracajac szczego6lng uwage na szczelnosé i
doktadnosé. przylegania ze sobg sasiednich ptyt. Podczas montazu ptyt wszelkie naddatki
styropianu usuwa odpowiednimi narzedziami (ptyt styropianowych nie wolno tamac ). Odpady
skladowa¢ w odpowiednich pojemnikach a po zakohczeniu robét nalezy je wywiezé do utylizacji (nie
wolno ich pali¢ ). Po catkowitym zakonczeniu mocowania plyt na styropian/ wetne nalezy natozy¢
podktadowg mase tynkarska , w ktorej nalezy zatopi¢ plastikowg siatkg wzmacniajacg . Wszystkie
narozniki, wegarki i nadproza nalezy zabezpieczy ochronnymi naroznikami metalowymi réwnie
wtopionymi w podktadowg mase tynkarskg . Na tak

przygotowane podtoze nalezy natozy¢ warstw mineralnego tynku cienkowarstwowego.

Wszelkie kleje i masy tynkarskie nalezy przygotowywac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami

ich producentéw.

Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania robot tynkarskich.

Roboty tynkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na calej diugosci faty kontrolnej dt. 2 m (kat. II).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by wieksze niz

2 mm na 1 miogo6tem nie wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci (kat. IIl').
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wieksze niz
3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. Il ).
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaj powyzszym warunkom
i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania komponentdéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu zaprawy,
przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

Tynkowanie przy upalnej i chlodnej pogodzie.

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zaprawy cementowej powinno odbywac sie
zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schiodzi jej skfadniki.
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Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktadac¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadac
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czynie,
powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamowieniem materiatldw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jako $ci
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

e sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm

e sprawdzenia narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy obrzutki —
narzut rozprowadzic¢ pacg

e Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy,

* Receptury zapraw,

* Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,

e Sposobu utozenia zapraw,

» Dokladnosci wykonania tynkéw (gladkosci, odchytek toleranciji, twardosci, estetyki).

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. Jednostk g obmiaru dla robét tynkarskich jest (m2) tynku

8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robét tynkarskich.

Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na calej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podioza itp.,

— trwate slady zaciek6w na powierzchni, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

— Specznienia oraz pekniecia
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9. Podstawa ptatno $ci
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podzialem na tynk:
- cem.-wap.
- gfadz gipsowa
- tynk zewnetrzny silikatowy

10. Przepisy zwi gzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap.
PN-70/B-101000 —Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnetrznych
PN65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkéw zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonéw.



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY PODLOGOWE

ROBOTY PODtOGOWE CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,
45432110- 8,45432120-1

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkowych posadzek nowych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot
- wierzchnie warstwy (wykonczeniowe) podtdég w obiektach projektowanych

2. Materialy
- plytki gres podtogowe antyposlizgowe w V klasie Scieralnosci przeznaczone
do pomieszczen o wzmozonym ruchu
- zaprawa klejaca do ptytek (wodoodporna)
- zaprawa fugowa do plytek
- listwy naroznikowe wypukie PCV
- elementy dystansowe
- akcesoria (klej, sznur, listwy cokotowe) do wyktadzin j.w.
- panele drewniane lite (,podtoga ptywajaca”)
- wykiadzina PCV obiektowa
- legary drewniane
- mata gumowa 3mm
- folia izolacyjna
- listwa przyscienna
- piyty wiérowe 10mm

3. Sprzet
Miotek do plytek, pita do ciecia, fata, poziomica, mieszadto i pojemnik do masy
klejacej, szpachlowka, zgrzewarka, szlifierka, sprzet specjalistyczny do montazu
wyktadziny sportowej i obiektowe] 9w zaleznosci od zastosowanego rozwigzania)

4. Transport
Samochaod do 1,8ton udzwigu, reczny

5. Wykonanie robot
Posadzki z piytek
Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5 °C.
Temperature tez nalezy zapewnic, ha co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy
Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robét
Przed przystapieniem do okfadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac¢ pustych miejsc.
Ptytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa plytki.
Piytki utozy¢ na podktadzie betonowym na warstwie klejgcej o gr.ok1,0cm. Kazdg ptytke nalezy
wgnies¢ w zaprawe i przycisng¢ do ptytek poprzednich. Wypoziomowac przez postukiwanie lekko
miotkiem przez fate drewniang potozong na kilku ptytkach. W naroznikach wypuktych zamocowac
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listwe wykonczeniowa. Po utozeniu plytek i stwardnieniu zaprawy nalezy odstepy miedzy ptytkami
wypehic¢ fugq i wygtadzic ja.

Wykonywanie warstw podkiadowych

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i miec odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczna oraz rowng i
gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podkiadu nalezy ustali¢ potozenie gdmej powierzchni
posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Przygotowanie podtoza przed utozeniem posadzki:

- Z powierzchni istniejacego podioza nalezy usungé¢ wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak
réwniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosgé,
piaszczace i tluszczace sie warstwy zapraw.

- Podtoze powinno by¢ nosne, a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna byc zgodnie z PN/B — 10107
nie mniejsza nil 0.5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin.
- Wilgotnosc¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych i gres

- Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podkladzie.

Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju plytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyc w odstepach bedacych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang
na ptytkach-reperach.

Prawidtowos$¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do pasow
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

- Posadzki z ptytek wykonczy¢ cokolikiem. Wykonanie cokolikéw jak oktadziny $cienne. Spoiny na
styku sciana/podtoga spoinowac fuga silikonowa.

Podtoga — wyktadzina PCV obiektowa

Np.Gerflor lub inna o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych

Wymagania techniczne:

-sktad: 100% PCV

-grubosc¢ catkowita wyktadziny: minimum. 7 mm

-minimalna grubos¢ warstwy Scieralnej min. 2,1 mm

- Wielowarstwowa nawierzchnia skladajgca sie z warstwy nosnej /$cieralnej/ gr. 2,1 mm
zbudowanej z ziarnistego, gtadzonego, czystego winylu. Warstwa ta zabezpieczona specjalnym
srodkiem , tworzacym usieciowang strukture zabezpieczajaca przed zabrudzeniem oraz
zwiekszajgcg trwatos¢ nawierzchni.

Srodek wyktadziny wzmocniony jest siatkg z wiékna szklanego, ktérej zadaniem jest réwnomierne
roztozenie obcigzenia powstatego na skutek dynamicznych obcigzeh spowodowanych stawianiem
stép na nawierzchni.

Spodnia warstwa z pianki PVC o zwartej strukturze i grubosci 4,9 mm. Cata wykladzina jest
zabezpieczona fabrycznie srodkiem zapewniajgcym ochrone przeciwplesniowa i bakteriostatyczng
na catej grubosci.

-wykladzina musi posiadac fabrycznie wykonane na catej grubosci zabezpieczenie przeciw
plesniowe i bakteriostatyczne(np. SANOSOL)

-wykiadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem $rodkow
chemicznych i zabrudzeniem(np. PROTECSOL)

-wykladzina musi byé¢: gat. I, rolowana. Oferent musi przedstawi¢ w ofercie: opis i nazwe
oferowanej wyktadziny, atesty i autoryzacje producenta dla oferenta i probke oferowanej
wyktadziny

Wyktadzina musi posiadac¢ nastepujgce dokumenty:
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Certyfikaty:

-Swiadectwo badan ogniowych swiadczace o trudno zapalnosci wykfadziny
-atest higieniczny

-deklaracja zgodnosci z PN lub aprobata techniczna ITB

UWAGA: Spetnienie w/w wymagan nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek
miedzynarodowych, lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez Wykonawcéw-oferentéw
produktow zamiennych o niskim standardzie.

Ukladanie wykiadzin

Temp. pomieszczen > 18 °C.

Wyktadzina powinna aklimatyzowa¢ sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢
rozluzniona).

Po pocieciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu kolejne 24 h.
W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii produkcyjne;j.

Wyktadzine obiektowg utozy¢ na macie gumowej na podkiadzie betonowym. Laczenie ptatow
wyktadziny szczelnie na styk. Zgrzewanie za pomocg sznura. Obrzeza wykonczy¢ listwg
systemowsa, lub wywing¢ wyktadzine na wys.10cm na $ciane.

Wyktadzine sportowg utozy¢ na betonie scisle wg instrukcji producenta.

Podtoge na podwdojnym legarowaniu wykonaé scisle wg instrukcji producenta.

Kompozycje klejace muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Do spawania wykfadzin PCV nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w
kolorze

dostosowanym do koloru spawanej wyktadziny;

Do wykonywania posadzek z wykfadzin powinny by¢ dobierane materialy (wyktadziny, kleje, masy
wyréwnujace, srodki gruntujgce itp.) odpowiadajgce normom pahnstwowym lub swiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki nie powinna byé
nizsza niz 18 °C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wszystkie materialy, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe i kleje, nalezy dostarczyc do
pomieszczen,w ktdrych beda stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

Przed instalacjg nalezy wybrac¢ rolki wyktadziny wg numerow fabrycznych. Nalezy zachowaé
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji. W miare mozliwosci rolki
nalezy przewija¢ przed instalacja. Nalezy je przechowywaé¢ w pozycji pionowej.

Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawiera¢ kody barw
|

numer rolki, ktére sg umieszczone na etykiecie rolki.

Wyktadzina powinna by¢ na 24 h przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podiozu tak, aby arkusze tworzyty
zakiady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegajg doktadnie do podtoza

i wykazujg deformacije (sfalowanie, pecherze itp.), nie mogg by¢ przyklejane i powinny by¢
przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18 °C).
Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozyc je na
ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to
szczegoOlnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy.

Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny
i w instrukcjach technologicznych.

Kleje dyspersyjne (typu klej osakrylowy) powinny by¢ nanoszone na podktad rownomierng
warstwa,

przy uzyciu packi zgbkowanej.
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Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu klej Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spéd
wyktadziny za pomoca packi gtadkiej. Powinny one zapewniac trwate potaczenie przyklejanej
wyktadziny z podtozem oraz nie powinny oddziatywac szkodliwie na podfoze i wyktadzine.
Wyktadziny powinny byc przyklejone do podtoza cata powierzchnia, zapewniajgc posadzce mocne
[

trwate zwigzanie z podiozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc
nieprzyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegéw arkuszy itp. Wszelkie
zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usunagg.

Arkusze wyktadziny nalezy utozy¢ szczelnie; dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna byc
wieksza niz 0,5 mm.

Powierzchnia posadzki z wyktadziny powinna by¢ réwna i pozioma. Dopuszczalne nierdwnosci
badane przez przytozenie dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny byc¢
wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/1m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Aby unikng¢ ewentualnych réznic w odcieniach na krawedziach sasiadujacych ze sobg arkuszy
wyktadzin, arkusze nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe brzegi fabryczne
sagsiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi.

W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o
wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami wyktadzin PCV powinny
by¢ spawane.

Spoiny spawane nie powinny wykazywac ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie zigcza, sznur spawajacy nalezy $cig¢ rowno z powierzchnig posadzki.

Podloga Sali sportowej (panel drewniany lity na podwdjnym legarowaniu krzyzowym)
Podtoga Sali gimnastycznej np.Junckers DuoBAT 110 z drewna litego bukowego

W sali sportowej projektuje sie systemowag drewniang podtoge sportowg na ruszcie podwajnie
legarowanym z zastosowaniem paneli sportowych wykonanych z litego drewna bukowego o
grubosci 22mm. Wysokos¢ przestrzeni podtogi drewnianej do zabudowy (odlegto$é miedzy
podtozem betonowym i poziomem gotowej nawierzchni podtogi) wynosi 110mm + kliny pcv o
zakresie regulacji 19-40mm.

Podtoga odsunieta jest od sciany o ok. 2-3cm i wykonczona jest listwg przyscienng wentylowana,
co daje mozliwos¢ cyrkulaciji powietrza pod konstrukcjg podtogi. Dzieki niej, a takze dzieki
specjalnej technologii montazu podtogi, instalacja wentylacji mechanicznej podpodiogowej nie jest
wymagana.

Budowa systemowej podtogi sportowej:

- Panele sportowe z litego drewna o wym. 3700x129xgr. 22mm, tgczone na pioro i wpust; panele
fabrycznie lakierowane lakierem o wysokiej odpornosci na scieranie, od spodu posiadajace
system stabilizowania wilgoci (fabrycznie natozona warstwa lakieru utwardzonego promieniami
UV), klepki taczone w forme panela przy pomocy tzw. ,jaskétczego ogona”

- Konstrukcja wsporcza/legary podwdjne — prefabrykowane wykonane ze sklejki z fabrycznie
przymocowanym elementem elastycznym

- Kliny regulacyjne pcv umozliwiajgce regulacje wysokosci podtogi w zakresie 19-40mm

- folia pcv gr. 0.2mm

1. panel z drewna litego
3700x129%x22mm

2. gwozdz J-Nail 45x2.2mm

3. system legarow DuoBAT 110 +
legar gérny 3600x60x25.5mm wraz
z elementem elastycznym J-Lock
legar dolny 3364x40x39mm

4. Kkliny dystansowe

5. folia PE 0,2mm — bariera
przeciwwilgociowa

6. cokoty wentylowane

Wysoko$¢ catkowita podtogi 110mm + kliny regulacyjne w zakresie 19-40mm.
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Wymagania jakie stawia sie podtodze sportowej:

ouohkwnE

ouokwnpE

10.
11.
12.
13.

14.

Podloga sportowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14904 ,Nawierzchnie terenéw
sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych — Specyfikacja” i spetniaC nastepujace parametry techniczne:

Absorpcja energii min. 63%
Odksztaicenia standardowe min. 2.5mm
Odbicie pifki min. 97%
Wspotczynnik poslizgu min. 97
Obcigzenie toczne 21500N

Obcigzenie punktowe (100 mm x 100 mm) min. 5500 N (ok. 550 kg)

Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ sportowa deska podtogowa (panel) z litego

drewna :
Rodzaj drewna buk
Grubos¢ calkowita 22 mm
Diugos¢ deski 3700mm
Szerokosc¢ deski 129mm
Dlugosé¢ klepek sktadowych min. 467mm

Potgczenie klepek za pomocg starannie wyfrezowanych
wczepow ptetwiastych (tzw. jaskétczy ogon)

Odpornosé na Scieranie lakierowanej deski max 0,0015 mm
Catkowita grubos¢ powioki lakierowej min. 40 u
Odpornosé¢ na wgniecenia (twardosc) 36 N/mm?

(3,6 wg skali Brinell'a)

Reakcja na ogien (wg EN 13501:1) Cfl-S1

Kazda deska musi mie¢ system piéro - wpust na wszystkich bokach

Kazda deska musi posiadac¢ warstwe stabilizujgcg poziom wilgoci dolnej powierzchni np.
lakierowanie utwardzonym UV lakierem

Kazda deska musi by¢ fabrycznie lakierowana na gotowo

Podloga sportowa musi posiadac¢:

Certyfikat wraz z raportem z badan potwierdzajacy zgodno$¢ oferowanego systemu

z normg EN 14904 wydany przez uprawniong instytucje lub laboratorium badawcze (wg
wszystkich parametréw podanych w punkcie I. 1-5),

Deklaracje zgodnosci producenta z normg EN 14904,

Certyfikat FIBA do rozgrywania meczy koszykéwki na poziomie 1,

Pozytywng ocene higieniczna,

Raport z badan potwierdzajacy ttumiennosc¢ krokowg na poziomie min. 23dB

Deska podtogowa/panel musi posiadac:

Badania wykonane przez jednostke notyfikowang potwierdzajace klase palnosci Cfl-S1 wg
normy EN 13501:1,

Fabrycznag karte techniczng potwierdzajgca wymagania techniczne,

Mozliwos¢ przeprowadzenia wielokrotnego szlifowania zuzytej powierzchni podtogi tacznie do
minimum 7mm grubosci,

Certyfikat FSC Forest Stewardship Council (Rada Dobrej Gospodarki Lesnej)
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Instalator podtogi sportowej musi posiadac:

- Aktualng (wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem montazu podtogi)
autoryzacje producenta poditogi dla wykonawcy (w celu zapewnienia prawidtowej jakosci
montazu oraz zachowania gwarancji producenta systemu podtogi sportowej)

6. Kontrola jako $ci robot
Sprawdzeniu jakosci robét podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy
dokonac¢ kontroli zwracajac szczegolng uwage na:
- sprawdzenie materialdw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdéw z powotanymi normami oraz niniejszg SST
- sposéb przygotowania podtoza
- sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek i wyktadzin
- sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych

Posadzka z plytek ceramicznych i gres

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podkiadem, prawidtowos¢ powierzchni, grubosé posadzki, szerokos¢ i prostoliniowosé spoin oraz
ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna byc¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywa¢ odpowiedni spadek,
jesli

zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szerokos¢
spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zalozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nieprzekraczajgce +5 mm.

Posadzki z wyktadzin

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,
zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowo$¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki.

Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczaé sie nierdwnosci podkiadu oraz nie moga
wystepowac

plamy i uszkodzenia mechaniczne.

Niedopuszczalna jest obecnosc¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegoéw arkuszy wyktadziny.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkéow.
Przeswit miedzy fata przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosic nie wiecej niz
2mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku
na

catej dtugosci i szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

Arkusze wyktadziny powinny byc utozone szczelnie.

Szerokosc¢ spoin nie powinna wynosié¢ wiecej nil 0,5 mm.

Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej diugosci i szerokosci pomieszczenia.
Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz1 mmnal mi5 mm
na calej dlugosci pomieszczenia.

Posadzki powinny byc wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi.

Listwy musza catkowicie przylegac¢ do podtoza (sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim
Zwigzane.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

7. Jednostka obmiaru dla robot — (m2) podiogi

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor sprawdzajgc jakos¢ robot zgodnie z pkt.11.6. na
podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi

do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatdw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé¢ za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, calg posadzke
lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest woéwczas
zobowigzany

doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic je do
ponownego odbioru.

Odbiodr elementéw

Przed rozpoczeciem wykonywania podtdg nalezy sprawdzic atesty ptytek i wyktadzin oraz ich
jakosc¢ pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiardw, jednolitosci kolorow. Kleje

i masy do fugowania i klejenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Odbioér koncowy

- Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego

- podczas uktadania podkiadu lub podiogi ,ptywajacej”

- po catkowitym stwardnieniu podkitadu.

- Odbiér podkfadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakos$¢ zastosowanych materiatow

- prawidtowos¢ utozenia kolejnych warstw

- grubos¢ podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu

- réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu

- prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podktadzie

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych

- Odbidr koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej poditogi z dokumentacjg techniczng
- jakosci zastosowanych materiatow

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy

9. Podstawa ptatno sci
Za (m2) zgodnie z obmiarem

10. Przepisy zwi gzane

PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrico.

Instrukcje montazu opracowane przez producenta.

* PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

«  PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

* PN-EN 98 : 1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

« PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
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PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
PN-1SO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i
znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zgi-
nanie i sity tamiace;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderze-
nia metodg pomiaru wspoétczynnika odbicia.

PN-EN I1SO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN I1SO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-12:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN I1SO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN I1SO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonywania.Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czesé 4,

wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robo6t budowlanych czesé B zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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ROBOTY OKEADZINOWE CPV: 45262650-2,45431200-9

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin $ciennych wewnetrznych i elewacyjnych.
1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych S.T.
- przygotowanie podioza
- potozenie oktadzin
- roboty wykonczeniowe

2. Materialy
a. piytki ceramiczne z akcesoriami
- masa klejgca do ptytek - wodoodporna
- fuga plastyczna wodoodporna
- listwy naroznikowe PCV
ptytki gres
ptytki klinkierowe elewacyjne
listwy wykonczeniowe i montazowe z akcesoriami
. ptyty gk
- ruszt stalowy
- szpachla
- wkrety
- system zamocowan

®coooT

3. Sprzet
Betoniarka elektryczna, mieszadto elektryczne do masy klejacej, pojemniki na
zaprawe, kielnia, miotek, tata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe,
szpachlowka, tarcze do ciecia, paca metalowa z grzebieniem

4. Transport
Samochdd do 12ton fadownosci (samowytadowczy), wozek widtowy, reczny
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widlami.

5. Wykonanie robo6t

a. ptytki ceramiczne na scianach uktadane na masie klejacej z
nawierzchnig rowkowa. Sciane wczesniej zwilzyé, ptytki namoczy¢ przed
przyklejeniem. Zachowag¢ piony i poziomy, w narozach zamocowac listwy
PCV. Fuga wgtebna max.3mm szer.

b. plytki klinkierowe na $cianach uktadane na masie klejacej mrozo i
wodoodpornej z nawierzchnig rowkowa. Sciane wczesniej zwilzyé, phytki
namoczyc¢ przed przyklejeniem. Zachowac piony i poziomy. Fuga wgtebna
szer. max.3mm

c. Plyty g-k — ptyty mocowac¢ do wczesniej zamontowanego i wypoziomowanego
rusztu stalowego wkretami . taczenia miedzy ptytami zaklei¢ siatkg do spoin i
wypetni¢ gtadzig gipsowa. Gtowki wkretéw zaszpachlowaé. Po wyschnigci
wyszlifowac i 2-u krotnie pomalowac farbg emulsyjna.
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Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrownujaca lub bezposrednio
do rownego i gtadkiego poditoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podioza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosic¢ o najmniej +5 °C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m,odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
diugosci faty dwumetrowe;j.

Oktadziny powinny by¢ mocowane na zaprawie elastycznej

Wykonywanie sufitéw z pt.gipsowo-kartownowe:

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw,tj.po uptywie min 4 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i
odpaddw.

Oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz

+5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo kartonowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie

PN 72/10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Suche tynki z ptyt gipsowo kartonowych uktadac¢ na konstrukcji stalowej/aluminiowe;j.
Mocowanie ptyt gipsowo kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby piyty
nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu
(dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok.10 mm).

Ztacza piyt nalezy oklei¢ tasmag papierowg perforowang lub z widékna szklanego i zaszpachlowaé
zaprawag gipsowa.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych,bez kontaktu z ostaniang sciana,
Z uzyciem sciennych profili ,,U"o szer.50 mm,umocowanych do podioza uchwytami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27,mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo kartonowych powinien sktadac sie z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie poditoze dla ptyt nazywanej w dalszej czesci ,warstwg
nosng" oraz gérnej — dalej nazywanej ,,warstwg gtowng". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe.

Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementow warstwy nosnej. .Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)nie ma

wplywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wkasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo kartonowa.

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

Przy wyborze wzdtuznego mocowania pityt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach,

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o




deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY OKLADZINOWE

szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),

Styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o odlegtosc¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia rusztu, musza posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Ptyty gipsowo kartonowe moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Sufity na ruszcie stalowym

Ruszt stalowy — standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S 400

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami,sg produkowane fabrycznie przez poszczegéine firmy
zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej.Jednak w
pomieszczeniach diugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego.
Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitbw bezposrednio mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/
60 .W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu,kohce profili nosnych opiera sie miedzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do scian.

Grubos¢ piyty Dopuszczalna odl. Dopuszczalna odl.w Dopuszczalna odl. w
gipsowo-kartonowej miedzy wieszakami warstwie giéwnej [mm ] | warstwie nosnej [mm ]
[mm ] [mm ]

9,5 850 1250 420

12,5 850 1250 500

15,0 850 1000 550

Powyzsze dane dotycza pt.uktadanych poprzecznie do profili nosnych

Obudowa poddaszy

Plyty gipsowo-kartonowe sg dobrym materiatem do oktadania od wewnatrz skomplikowanych
konstrukcji dachowych. Ich wiasciwosci,takie jak lekkos¢ oraz wytrzymato$¢ na dziatanie ognia
(ptyty GKF),szczegOllnie przemawiajg za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach.

Przed montazem plyt gipsowo-kartonowych,nalezy do konstrukcji dachu zamontowaé¢ odpowiedni
ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sq
listwy drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztow na powierzchniach skosnych nalezy stosowaé zasady montazu podobne,jak
dla rusztéw sufitowych. Przyktadowo: dla rusztéw z listew o przekroju 30x50 mm,mocowanych do
krokwi dachowych (rozstawionych co ok.900 mm)przy pomocy tgcznikéw typu ES,odlegtos¢ miedzy
nimi nie powinna przekraczac:

—550 mm dla ptyt o gr.15 mm mocowanych poprzecznie,

—550 mm dla ptyt o gr.12 5 mm mocowanych poprzecznie,

—420 mm dla ptyt o gr.9 5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60 27 mocowanych do
krokwi tacznikami ES.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0goIne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania  og6lne”
pkt 6

6.2.Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych .

6. Kontrola jako $ci robot
e sprawdzenie podtoza (poziomy, piony), rownosci powierzchni, (przeswit pod fatg dt.2m.
max1-2mm)
» sprawdzenie jakosci uzytego materiatu oktadzinowego
* sprawdzenie wlasciwosci zastosowanych zapraw
e sprawdzenie prawidlowosci wykonania spoin (szerokosc¢, prostolinijnosé,pion, poziom)
e starannos¢ wykonczenia, przycieé i.t.p.
* zgodnos¢ wykonania z projektem
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna byé¢ zgodna
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".
W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
- rownos¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary piyt (zgodne z tolerancjq),
- wilgotnosé i nasigkliwosé,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
Warunki badan piyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Jednostka obmiaru — (m2) oktadziny

8. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbiér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami j.w. Jezeli odbior podtoza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej —nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej diugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego —hie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
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e poziomego —hie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,
- trwate slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa ptatno $ci
(m2) oktadziny zgodnie z obmiarem rob6t

10. Przepisy zwi gzane

 PN-70/B-12016 — Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.

* PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

* PN EN 197 1:2002 Cement. Skfad,wymagania i kryteria zgodnos i dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN B 30000:1990 Cement portlandzki.

* PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN EN 197 1:2002 Cement.Skfad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace elementow
powszechnego uzytku.

« PN 97/B 30003 Cement murarski 15.

* Informator Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo kartonowych w budownictwie"—
wydanie IV Krakéw 1996

« Instrukcja montazu ptyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r.
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ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE CPV:45420000-7,45421100-5,
45421110-8,45421125-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot szklarskich i stolarskich

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych S.T.
- okna, naswietla i drzwi w taczniku i sali
- parapety

Roboty obejmujg zamontowanie okien i drzwi
(skrzydta + oscieznice) tacznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetow,

2. Materiaty (elementy)
- okna PCV szkio prézniowe podwaojne
- okna w oprawie aluminiowej
- drzwi ptytowe pelne fornir drewniany
- drzwi aluminium/PCV przeszklone , szkio bezpieczne
- oscieznice stalowe
- oscieznice drewniane
- naswietla PCV/aluminium/stalowe
- pianka poliuretanowa
- parapety duromarmur
- parapety blacha ocynk
- parapety drewniane
- obrébki blacharskie (parapety)
- drewno lite
- drewno klejone
- faczniki, sruby, wkrety
- deski
- wiezba drewniana, drewno konstrukcyjne

Deski mogg mie¢ wilgotnosé maksymalnie 15 %,

Niedopuszczalne jest aby drewno miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie
podwdjne, czerwien , zgnilizne migkka , rakowatosc¢ , zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i
piorunowe. Drewno musi by zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym metod
kapieli cisnieniowej w autoklawach.

Do faczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie
jak gwozdzie, sworznie, wkrety i sruby stalowe.

3. Sprzet
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, pita
do drewna, spawarka, pita do metalu, gietarki do rur stalowych

4. Transport
Samochodowy, specjalistyczny do przewozenia szyb, roztadunek reczny.

5. Wykonanie rob6t
Montaz stolarki okiennej, drzwiowej
Montaz stolarki moze by prowadzony na budowie dopiero wowczas, jezeli budynek jest juz
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
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Montaz okien wykonaé po zakonczeniu robét murarskich i betoniarskich, przed robotami
termoizolacyjnymi , oktadzinowymi i malarskimi.

Oscieznice stolarki powinny by ustawione na wiasciwym miejscu w otworze Sciany i
tymczasowo umocowane za pomoc podkiadek i klinbw drewnianych wbijanych przy
naroznikach miedzy oscieznice a oscieze. Prawidtowos$¢ osadzania oscieznicy musi by¢
sprawdzana za pomocg poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekatnych swiatta oscieznicy.
Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej
okna. Zamocowanie oscieznic mozna wykonac :

- za pomocg stalowych elementéw kotwigcych mocowanych do $ciany przez wbicie gwozdzi,
- ha kotwie przybite do oscieznicy i zabetonowanie w gniazdach sciany,

- przez przybicie gwozdziami lub wkrcenie wkretdw przez oscieznice do drewnianych klockéw
uprzednio zamocowanych w scianie.

Styki elementéw stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami

drewnianymi. Szpary pomiedzy osciezami a oscieznicg halezy wypeni materiatem
izolacyjnym (piankg montazowa ). Montaz okien potaciowych, jesli wystepujg, wykona¢ analogicznie
do montazu pozostatych elementow stolarki budowlanej z tym, ze roboty te powinny by¢
prowadzone réwnolegle z montazem pokrycia dachowego.

Punkty mocowania oscieznicy powinny sie znajdowac¢ 25 cm od gornej i dolnej krawedzi,
odlegtos¢ miedzy tymi punktami nie moze by¢ wieksza niz 100 cm. Punkty zamocowania
muszg by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montazu
okna nalezy zaklinowa¢ do czasu wyschniecia pianki montazowo-izolacyjnej. Okna muszag
posiada¢ wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podcisnieniowo do
mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odlegtos¢ miedzy
punktami nie moze by wieksza niz 70 cm.

Parapety wewnetrzne osadzi¢ w poziomie, parapety zewnetrze — ze spadkiem 1% od okna.
Oscieznice drewniane wewnetrzne wylozy¢ obustronnie na sciane. Mocowanie oscieznic srubami
do muru. Gtéwki srub w otworach, otwory wypetnione masg wykonang z trocin i zywicy,
zeszlifowane i powleczone lakierem. W ten sam spos6b mocowane oktadziny na Sciane.
Szczegobty wykonczenia zgodnie ze sztukg budowlang i z instrukcjg montazu opracowang przez
producenta.

Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania robot stolarskich:

Roboty stolarskie muszg by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstaw do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaj powyzszym warunkom i
muszg by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jako $ci
Polega na sprawdzeniu :
- elementow w zakresie zgodnosci z PN i z dokument.proj.
- $wiadectw dopuszczalnosci i atestéw
- rodzaju zastosowanego szklenia
- prawidtowos$ci osadzenia parapetow
- prawidtowosci uszczelnienia i izolacji
- estetyka obrébek i wykonczenia
- prawidtowosci osadzenia skrzydet i tatwosc¢ ich otwierania
- jakosci zastosowanego drewna,
- jakosci stopnia impregnacji drewna,
- jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukcji,
- wymiaréw zastosowanych asortymentow drewna,
- dokladnosci montazu poszczegélnych elementéw konstrukciji,
- jakosci stolarki budowlane.
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W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot stolarskich z przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru — (m2) elementu, (m3) drewna konstrukcyjnego, (szt) okna, drzwi

8. Odbidr robdt obj etych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw
do dziennika budowy
- Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot

9. Podstawa ptatno $ci
(m2) zamontowanego elementu tacznie z obrobka, (m3) drewna, (szt)

10. Przepisy zwi gzane
PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
« PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
* PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podziat.
e BN 67/6118 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
PN C 81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN C 81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
« PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
« PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
* PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
* PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
* PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
e PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
e Instrukcje producentow
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ROBOTY MALARSKIE CPV:45442100-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru rob6t wymienionych w pkt.
1.1

1.3.Zakres robo6t objetych S.T.
- sprawdzenie rownosci i czystosci tynkow i gtadzi
- sprawdzenie wilgotnosci tynkdw
- sprawdzenie zakonczenia robo6t tynkarskich po robotach instalacyjnych
- wykonanie gruntowania i 1-go malowania
- bialy montaz (pomieszczenia niepetnosprawnych)
- wykonanie 2-go malowania
- oczyszczenie elementow stalowych
- malowanie elementéw stalowych farbg podktadowg
- malowanie elementéw stalowych farbg olejng matowg
- malowanie Scian farbg emulsyjng i farbg olejng matowa (lamperia)

2. Materiaty
- podkiad gruntujacy
- farba emulsyjna akrylowa matowa wewnetrzn. stosowana (kolory zgodnie z proj.)
- farba olejna matowa wewnetrzn. stosowana (do lamperii i do metalu)
- farba olejna matowa zewnetrzn. stosowana (do metalu)

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Rozciehczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb emulsyjnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i s$wiadectwach

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chlonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powltoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
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3. Sprzet
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pedzle, fawkowiec, pomost
rusztowaniowy

4. Transport
Dow6z dowolnym $rodkiem transportu, transport wewnetrzny reczny
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Roboty objete S.T. wykonac recznie, malowanie zwykte
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Przygotowanie podiozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie
ubytkoéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyc i
ponownie wypeni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i sladéw pedzla.

6. Kontrola jako $ci robot
Polega na sprawdzeniu
- gtadkosci powtok (czy nie wystepujg zacieki, smugi, przeswity i plamy)
- braku pekniec, tuszczeniu sie powtoki, odstawania od poditoza oraz widocznych tgczen
i poprawek
- prawidtowosci faktury
- zmywalnosci powtok, odpornosci na zmywanie (wyjatek ingerencji spirytusu),
odpornos¢ na tarcie i szorowanie
- powtoka powinna dawac aksamitno matowy wyglad
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY MALARSKIE

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub
catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. Jednostka obmiaru — (m2) powierzchni

8. Odbior robot obj etych S.T.
Roboty odbiera inspektor ha podstawie wpiséw w dzienniku budowy
- sprawdzenie materiatow na podstawie zatgczonych zaswiadczen i atestow
- sprawdzenie przyczepnosci powtok
- sprawdzenie nasigkliwosci warstwy gruntujacej
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego i zgodnosci z projektem
- sprawdzenie odpornosci na Scieranie i zmywanie

Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeltnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno sci
Za (m2) zgodnie z obmiarem robot
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10. Przepisy zwi gzane

PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-80/6117-05 Farby do malowan wewnetrznych

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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ROBOTY SLUSARSKIE CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét slusarskich

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.:
elementy stalowe wykonczenia obiektu, tzn:
- barierki ochronne
- porecze

2. Materialy

- rury stalowe okragte

- profile stalowe zgodnie z proj. konstrukcyjnym

- elektrody spawalnicze

- $ruby
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych,
dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa "B” lub, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z PN lub z odpowiednig aprobatg techniczna.

3. Sprzet
Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urzadzenie do ciecia metalu, gietarka do
metalu

4. Transport
Samochodowy

5. Wykonanie robo6t
- przygotowanie marek stalowych w czasie wykonywania rob6t betonowych i
murarskich
- pociecie elementow stalowych na odpowiednie dtugosci
- uformowanie wlasciwego ksztattu elementu na gietarce
- przyspawanie gotowych elementéw do marek
- oczyszczenie elementow z rdzy i thuszczu
- pomalowanie farbg podkiadowg
- pomalowanie farbg olejng matowg
- przykrecenie elementéw drewnianych

Montaz Slusarki drzwiowej i okiennej

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos¢ wykonania osciezy,

— mozliwos¢ mocowania elementéw do scian,

— jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sie
osadzanie elementdw za pomocg kotkdéw rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub sciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
Z elastycznej masy uszczelniajace).

Montaz balustrad i barierek
Wbudowa¢ nalezy kompletnie wykonczone balustrady o konstrukcji z pretow stalowych
nierdzewnych zakonczonych podchwytem wg projektu.
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Balustrady osadzi¢ w stopnicach, posadzkach i Scianach tak by ukry¢ miejsca osadzenia.
Wysokos¢ balustrad musi mie¢ 110 cm liczac od poziomu posadzki.

6. Kontrola jako $ci robot
Polega na sprawdzeniu :
- estetyki wygiecia i wykonczenia elementow
- prawidtowosci i estetyki wykonania spawow
- prawidtowosci pomalowania (gtadkos¢ powierzchni
i rotwnomiernos¢ natozenia farby)

Badania przed rozpoczeciem robét

Badanie materiatébw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania
czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokotéw odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Po osadzeniu balustrad dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze przekroczy¢ 2mm na
1m wysokosci.

Kontrola, jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie, jakosci materiatéw, z ktérych zostaly wykonane balustrady,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych,

- sprawdzenie gtadkosci pochwytu

7. Jednostka obmiaru - (kg) obrobionej stali, (m) balustrad, barierek, (szt) oscieznic

8. Odbidr robot obj etych S.T.
Roboty odbiera inspektor ha podstawie wpiséw w dzienniku budowy i rysunkéw w
projekcie.
Przejecia Rob6t nalezy dokonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci
Za (kg) wmontowanej stali, (m) balustrad, barierek, (szt) oscieznic

10. Przepisy zwi gzane

« PN-67/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

¢ PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

« PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki

* PN-M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

*  PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9

1. Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.
- montaz elementdéw elewacyjnych
- montaz elementéw wyposazenia wnetrz
- montaz listew $ciennych ochronnych i oston grzejnikowych
- montaz lamp

2. Materialy (elementy)

- elementy elewacyjne

- elementy wyposazenia wnetrz

- elementy wykonczenia wnetrz

- lampy oswietleniowe (wg projektu)

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

Materiaty montazowe:

- kleje, pianki rozprezne

- papier scierny, rozpuszczalnik, pedzle

- wkrety do drewna i metalu, gwozdzie ocynkowane,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania lub wydobywania materialdw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety,

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

- zamocowanie elementow elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)

- zamocowanie elementow wykonczeniowych i wyposazeniowych we wnetrzu budynku
- montaz lamp oswietleniowych
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6. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzeniu :

- sprawdzeniu ciggtosci przewodow instalacji odgromowej

- starannosci zamocowania tablic

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

» sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, grubosci

» sprawdzenie piondéw i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi,

e sprawdzenie jakosci materiatdw i wyrobdw,

e sprawdzenie prawidtowosci i réwnosci wykonania

e sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

e Sprawdzenie estetyki wykonania

7. Jednostka obmiaru -, (szt) elementéw

8. Odbior rob6t obj etych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw
do dziennika budowy

9. Podstawa ptatno $ci
(mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne,

10. Przepisy zwi gzane

e instrukcje producentéw

* PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci

»  Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,

« inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt..1.1.

1.3.Zakres robdt objetych S.T.
- transport z bazy na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromowg
- podiaczenie do zrédta zasilania

2. Materialy
Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe
i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzadzenia piorunochronne,
podkiady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane

3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy, Elektronarzedzia, ztagcza wzdtuzne, klucze do srub.
Stosowane rusztowania winny posiadac atest bezpieczenstwa ,B”.

4. Transport
Samochod przystosowany do przewozu tego typu urzadzen

5. Wykonanie robot
Wykonanie rob6t zwigzanych z montazem rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg
producenta rusztowan tzn. DTR.
Podktady pod stojaki uktadaé na przygotowanym poditozu prostopadle do sciany budowli,
dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktérej rozstaw stojaka wynosi 2,0
m w kierunku podtuznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokosc¢ kazdej kondygnacji
rusztowania winna wynosic¢ 2,0 m wyjgtkowo 1,80.
Stezenia poziome nalezy rozmieszczaé¢ na catej diugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy
nieprzesuwnos¢ weztdw. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwszg kondygnacje
nad podtozem, nalezy je montowa¢ bezposrednio do stojakéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy tgczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Liczba stezen pionowych nie moze by¢é mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji
rusztowania a odlegtos¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona w $ciany lub mocowana do statych elementow
budynku w sposéb zapewniajgcy statecznosé¢ i sztywnosé konstrukciji. Wielkos¢ sity
odrywajgcej rusztowanie przypadajgca na 1 kotwe nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 kN.
Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie na
wysokosci wienca. Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.
Ptyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotow na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy. Konstrukcja rusztowania powinna by¢
uziemiona w sposob podany w PN na wykonanie urzadzeh odgromowych.
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6. Kontrola jako $ci robot
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczeh przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg dac¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscic¢ do
uzytkowania
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta stosowana
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

7. Jednostka obmiaru — 1-no stanowisko ustawienia

8. Odbiodr robot S.T.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdza prawidtowos$¢é wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta
rusztowan oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem.

9. Podstawa ptatno $ci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

10. Przepisy zwi gzane

e PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne.
« PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem.
*  PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.
¢ PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zigcza.

Ogdlne wymagania i badania.
« PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zigcza.

Ogolne wymagania i badania i eksploatacja.
¢ PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
*  PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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ROBOTY TERENOWE | NAWIERZCHNIOWE  CPV: 45213300-9,45112720-8,
45112710-5, 45342000-6,
45421148-3, 45212221-1,
45236110-4

1. Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych S.T.
- wykonanie opaski wokot budynku
- wykonanie ciggdw pieszych i jezdnych, placy itp
- montaz faweczek na zewnatrz, stojakow rowerowych, koszy

2. Materialy (elementy)

- kostka betonowa gr.8cm

- krawezniki drogowe wysokie i niskie, obrzeza trawnikowe

- faweczki, kosze, stojaki rowerowe (wykonane fabrycznie, dostarczane na teren budowy jako

gotowe elementy do montazu w terenie)

- mieszanka traw parkowo-boiskowych

- mieszanka betonowa B-10

- piasek

- cement

- kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, miotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety, betoniarka, zageszczarka mechaniczna, dzwig

4. Transport
reczny, mechaniczny

5. Wykonanie robét

- ulozenie opaski wokot budynku z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 i
piasku

- utozenie chodnikow i placy z kostki betonowej ha podsypce piaskowo cementowej 4:1 i
tlucznia

- zamocowanie taweczek i el. matej architektury

montaz lamp terenowych (jesli wystepuja)

wyréwnanie nawierzchni gleby (humusu)

wysianie trawy i zawalcowanie

wysadzenie krzewow

Podsypki
Zageszczanie nalezy wykonac jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie z wymaganiami dla

poszczegdllnych materiatow.
Zageszczanie materiatow sypkich nalezy wykonywac¢ metodami umozliwiajacymi uzyskanie
wiasciwych parametrow poszczegoélnych warstw zgodnie z Polskg Norma.
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Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i bezposrednio
przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszac¢ sie pod maszyng ubijajaca i by¢ pozbawiona
wypuktosci, luznego

materiatu, wybojéw, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposéb
uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajace lub odsaczajgce winien by¢ uzyty piasek lubpospdika.

Kruszywo winno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byla réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z normg
BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej proby Proctora
zgodnie z norma.

Podbudowa i nawierzchnia betonowa

Calg mieszanke piaskowo-cementowg nalezy utozy¢ i rozscieli¢ réwno.

Rozscielanie nalezy podja¢ réwnoczesénie z uktadaniem.

Mieszanki piaskowo-cementowe winny by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi zar6wno
podczas przewozenia z wytworni na miejsce uktadania, jak i podczas oczekiwania na wbudowanie.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nalezy zminimalizowa¢ zmiennos$c¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego
zrédta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i uktadac raczej w
pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.
Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci,
Scieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy.
Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajacg na jej stosowanie w
budownictwie drogowym.

Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczong ptyta warstwag
gumy lub plastyku. Piyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu nie uszkodzié
kostki. Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomocag
szczotek. Po kilku dniach uzupeni¢ piasek w spoinach.

Obrzeza

Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic i parkingdw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5cm.
Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..
Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co 5bmm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowg 1:3.

Swiatto obrzezy (odlegto$é gory kraweznika od nawierzchni) — 5cm.

6. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzeniu :

- nadaniu prawidtowych spadkéw
- starannosci utozenia

7. Jednostka obmiaru — (m2) kostki, (szt) taweczek,(szt) lamp, (mb) obrzezy, kraweznikow

8. Odbidr robot obj etych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno $ci
(m2) kostki, (szt) taweczek,(szt) lamp , (mb) kraweznikéw, obrzezy

10. Przepisy zwi gzane

e instrukcje producentéw

¢ PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

* PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie skfadu ziarnowego

e PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren

« PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

* PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

* PN-B-11113 - Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych —piasek

e BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

* PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

* Aprobata techniczna na kostke betonowg

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Bran za elektryczna CPV: 45311000-0, 45312200-9, 45312100-7, 45315700-5

Instalacje elektryczne wn etrzowe wraz z rozdzielniami o napi  eciu 400/230V

1. Przedmiotem niniejszej S.T. s @ wymagania dotycz gce wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wn  etrzowych wraz z rozdzielniami o napi  eciu 400/230V.

2. Wymagania ogolne wykonania robot

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie linii zasilajacych przez réwnomierne
przytaczenie odbiorow 1-fazowych

Tablice z aparatami zabezpieczajagcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposéb, aby
zapewni¢ tatwy dostep i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych,
Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych powinno zapewni¢
odpowiednig wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Puszki nalezy osadza¢ na scianach w sposéb trwaty przed tynkowaniem. Puszki
po zamocowaniu halezy przykryé pokrywami montazowymi.

Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczen,

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych,

Polozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé¢ w takim
potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigczy¢ w taki sposob,
aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna.

Przewody ochronne w sieci w ktérej zastosowano wylaczniki rdznicowo-
pradowe, nalezy izolowac¢ tak jak przewody robocze. Przewoddéw roboczych nie
wolno uziemia¢ za wytgcznikiem ani taczy¢ z przewodem ochronnym za lub
przed wylacznikiem.

Wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
nalezy mocowac i przytaczy¢ na state. Tablice bezpiecznikowe nalezy mocowac
w sposob trwaly do $cian w miejscach chronionych przed uszkodzeniami i
nadmierng temperatura.

Przylaczenie przewodow ochronnych i roboczych do wiasciwych aparatéw
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] nalezy wykona¢ wytgcznie poprzez
zaciski tgczeniowe tych aparatow

Trasowanie hnalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz
zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontéw. Trasy
powinny przebiegac w liniach pionowych i poziomych.

Instalacje nalezy uktadac przed tynkowaniem, natomiast w istniejgcych scianach
I stropach wykonac¢ bruzdy pod uktadanie instalacji.

Zabrania sie kucia bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy
ich konstrukcje.

Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng
do wykonania potaczen.



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTAL.ELEKTRYCZNE

Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy
przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajac izolaciji.
Przewody mocowa¢ do podioza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie
mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie
klamerkami i gwozdzikami nalezy wykonywac¢ w odstepach ok. 50 cm. Zabrania
sie zaginania gwozdzikoéw na przewodzie.

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w
puszce; pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ przed
zatynkowaniem.

Zabrania sie ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej podiogi, w zigczach piyt itp. Bez zastosowania oston w postaci
rur.

taczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych.

W przypadku stosowania zaciskow do ktorych przewody sa przytaczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowa¢ sie podkladki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposob
umozliwiajacy przeptyw pradu.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny byc¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane.

3.0dbior robot

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front
robét od generalnego wykonawcy lub inwestora.
Stan rob6t budowlanych i wykohczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikow na wypadki przy pracy.
Roboty miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ inspektor nadzoru.
Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegaé:
» utozone rury przed wciggnieciem przewodow,
= zamocowane konstrukcje wsporcze i oprawy oswietleniowe,
» instalacja przed zatagczeniem pod napiecie
Odbiorom robo6t ulegajacych zakryciu podlegaja:
= instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
*» inne fragmenty instalacji ktére beda niewidoczne Ilub trudne do
sprawdzenia,
Usterki stwierdzone przy odbiorze nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawic:
= aktualng dokumentacje powykonawczag
= protokéty prob montazowych i pomiarow,
= oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do
eksploatacji.
Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy spisa¢ protokot
potwierdzajacy usuniecie usterek.



1. Przedmiot i zakres rob6t

Przedmiotem jest wykonanie instalacji telekomunikacyjnej — komputerowej i telefonicznej, w nowo
budowanej czesci szkoty podstawowej w Jezowem-Kameralnem.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego przewiduje sie wyposazenie wskazanych pomieszczen w
punkty przytgczeniowe do sieci telefonicznej i komputerowej w omawianym obiekcie budowlanym:

ETAP I

- pomieszczenie biblioteki — 2 punkty RJ-45 sieci komputerowej;

- 3 sale lekcyjne — 2 punkty RJ-45 sieci komputerowej w kazdej z sal;

- montaz wiszgcej szafki teleinformatycznej dla potrzeb niniejszej instalaciji.

ETAP Il

- gabinet dyrektora — 4 punkty RJ-45 sieci komputerowej i 1 punkt RJ-11 sieci telefoniczne;.

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych powyze;.

2. Nazwy i kody CPV

DZIALY: 45000000-7  Roboty budowlane
GRUPY: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KLASY: 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

KATEGORIE: 45314000-1 Instalowanie urz adzen telekomunikacyjnych

3. Definicje, skréty i poj ecia uzyte w dokumencie

Uzyte pojecia i skréty sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami, normami europejskimi i
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne”.

4. Ogllne wiasno $ci funkcjonalno-u zytkowe

4.1 Og6Ine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogdélne”. Wykonawca odpowiedzialny
jest za wykonanie wszelkich robot zwigzanych z przebudowsg, zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami
obowigzujgcych norm i przepiséw BHP.

W ramach budowy instalacji telekomunikacyjnej w szkole podstawowej bedacej przedmiotem
opracowania, przewiduje sie do wykonania nastepujgce zasadnicze prace zwigzane z budowg nowej
infrastruktury telekomunikacyjne;j.

4.2 Etapowanie prac budowlanych

Etap | obejmuje wykonanie sieci komputerowej w bibliotece oraz salach lekcyjnych.
Etap Il obejmuje podigczenie gabinetu dyrektora do sieci komputerowej oraz instalacji telefoniczne.

4.3 Instalacje telekomunikacyjne

Do kazdego z gniazd nalezy doprowadzi¢ kabel U/UTP kat 5e. Kable prowadzone bedg w istniejgcym
budynku oraz w nowobudowanym budynku. Trasy kablowe i sposob ich prowadzenia przedstawia
dokumentacja projektowa.

W istniejgcym budynku instalacje nalezy prowadzi¢ w listwach instalacyjnych. Listwy nalezy montowac
na Scianie pod sufitem.

W nowobudowanym budynku instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo w peszlach instalacyjnych o
Srednicy 40mm oraz 25mm. W miejscach odgafezien, nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wymiarach 20x30x5
(szer. x wys. x gt) z drzwiczkami wyposazonymi w zamek. Od odgatezien do gniazd nalezy utozy¢ peszle o
Srednicy fi25. W peszle nalezy zaciggng¢ kable U/UTP w ilosciach wynikajgcych z dokumentacji projektowej.
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Podczas realizacji Etapu | w jednej z rur fi4d0 nale zy pozostawi € pilot i nie zaci gga¢ w nig kabli w celu
pbzniejszego uto zenia kabli na potrzeby Etapu II.

Wszystkie przejscia przez sciany i elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacijg
projektowg i zabezpieczyé masg ognioochronng.

Na wszystkie kable nalezy nalozy¢ opaski oznaczeniowe na ich zakonczeniach w szafie dystrybucyjnej
oraz w puszkach instalacyjnych i przy gniazdach kohcowych zgodnie z przyjetym systemem oznakowania.
Gniazda zanumerowac, na pltytach czolowych patchpaneli nanies¢ numeracje gniazd zgodnie z dokumentacija
techniczna.

4.4 Gniazda telekomunikacyjne

Wszystkie gniazda nalezy wykona¢ podtynkowo, wykorzystujgc gniazda 2-modutowe osadzone w
dwumodutowych puszkach podtynkowych.
Wysokos¢ montazu gniazd dostosowaé do wysokosci montazu gniazd elektrycznych.

4.5 Punkt dystrybucyjny (PD)

Punkt dystrybucyjny nalezy zlokalizowaé w istniejgcym gabinecie dyrektora, (pomieszczenie 0.0 w
istniejgcej czesci budynku).
Na PD sktada¢ sie beda:
* wiszgca szafa RACK 19” 10U - wraz z wyposazeniem;
e router Linksys RVS4000-EU 4xRJ-45;
e switch Linksys SR216T-EU 16xRJ-45;
« panel rozdzielczy 19"/1U-16*RJ-K45 HK UTP 568A/B;
- kable potgczeniowe patchcordy RJ45-RJ45 o dtugosci 0.5m;
« listwa zasilajgca 19” 6x230V z wytgcznikiem.

Do szafy RACK nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V. Wszystkie elementy szafy musza by¢ potgczone
wyréwnawczo zgodnie z obowigzujgcymi norami a cata szafa musi byé podigczona do wspolinego uziemienia
budynku.

Do szafy nalezy doprowadzi¢ przylgcze telefoniczne od operatora zewnetrznego oraz internetowe z
istniejgcego modemu ADSL.

5. Materialy

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w czesci OST ,Wymagania Ogolne”.

Materiaty do wykonania robét przewidzianych w niniejszych WWIiOR nabywane sg przez Wykonawce u
producentéw. Zastosowane przez Wykonawce materiaty do wykonania niniejszych rob6t budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania, o ktérych jest mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881).

Wszystkie materiaty uzyte do budowy nalezy dostarczy¢é z kartami gwarancyjnymi, deklaracjami
zgodnosci, certyfikatami zgodnosci.

5.2 Materialy budowlane

5.2.1 Cement

Zaleca  sie  stosowanie  cementu  portlandzkiego  spelniajgcego  wymagania  normy
PN-EN197-1:2002/A1:2005. Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spelniajgcych wymagania
BN-88/6731-08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

5.2.2 Piasek

Uzyty piasek do wykonania przewidzianych niniejszymi WWIiOR robét budowlanych, musi odpowiada¢
wymaganiom normy BN-87/6774-04.
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5.2.3 Woda

Woda uzyta do betonu i do rozrobienia cementu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:
2004. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

5.3 Materiaty gotowe

5.3.1 Kable i przewody

a) kable teleinformatyczne U/UTP kat.5e z wigzkami parowymi, o izolacji zyt z polietylenu jednolitego lub
piankowego z warstwg polietylenu jednolitego; o nieekranowanym osrodku i powtoce z polwinitu

Odcinki fabrykacyjne kabla powinny by¢ nawiniete na bebny nieulegajgce odksztatceniom pod dziataniem
czynnikéw zewnetrznych takich jak: wilgo¢, wahania temperatury itp.

Kable powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane wg PN-E-79100:2001.

W czasie przechowywania, kable powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i
uderzeniami oraz przed srodkami szkodliwie oddziatywujgcymi na kable, a takze przed promieniowaniem
stonecznym i opadami atmosferycznymi.

Transport kabli moze odbywac sie ogélnie dostepnymi srodkami transportu.

Wymagane jest udzielenie przez Producenta min. 25-letniej gwarancji niezawodnosci.

5.3.2 Osprz et instalacyjny

a) Przepusty kablowe

W przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla
ochrony izolacji przewoddéw przy przejsciach przez Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty
ochronne. Przepusty powinny charakteryzowac¢ sie wymaganymi przepisami, klasami ognioodpornosci.

b) Listwy instalacyjne

Listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych w formie prostej o szerokosci 60 mm. Zastosowane
listwy posiadajg bogate zestawy elementow dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii
oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodow dla oséb nieuprawnionych. Systemy listew
posiadajg tgczniki tukowe i proste, umozliwiajgce ptynng zmiane kierunku.

¢) Rury instalacyjne wraz z osprz etem

Nalezy stosowac¢ rury wykonane z tworzyw sztucznych o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalne
lub trudno zapalne, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy, nie
sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w
zakresie od -5 do +60°C, a ze wzgledu na wytrzymato$¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i Srednich.

Dobor $rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich
ilosci wcigganej do wspdélnej rury. Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ gltadkie i karbowane, sztywne lub
gietkie. Srednice typowych rur gtadkich to od 16 do 63mm, natomiast $rednice typowych rur karbowanych to od
16 do 54mm. Srednice typowych rur karbowanych gietkich to od 7 do 48mm.

d) Gniazda instalacyjne

Telekomunikacyjne gniazdo przylaczeniowe jest interfejsem pomiedzy okablowaniem, a urzgadzeniem
telekomunikacyjnym przy stanowisku pracy. Kazde stanowisko pracy powinno posiada¢ potgczenie
telekomunikacyjne (zwane modulem RJ45) do potaczenia z medium transmisyjnym okablowania. Gniazda
przytagczeniowe nalezy organizowa¢ w postaci 2 modutdw RJ-45. Dla zapewnienia niezawodnej wymiany
danych dla urzadzen koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 100Mbit/s, nalezy zastosowaé¢ komponenty o
wydajnosci kategorii 5e, wg aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA/EIA 568.

Dla zapewnienia niezawodnych potgczen gtosowych nalezy zastosowaé komponenty o wydajnosci kategorii
3 z modutem RJ11. Wszystkie ghiazda powinny by¢ instalowane w osprzecie dostosowanym do wymagan
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Zamawiajgcego. Wszystkie gniazda powinny by¢ kompletne, zaopatrzone w odpowiedniego rodzaju ramki,
adaptery i trwale przymocowane do struktury budynku, takiej jak sciany. Wymaga sie, aby wszystkie potgczenia
wewnatrz modutu RJ-45 byly wykonane w oparciu o piytke drukowang PCB. Moduly muszg sie
charakteryzowa¢ skuteczng ochrong przed zaktdceniami elektromagnetycznymi.

e) Puszki, skrzynki kablowe i obudowy telekomunikac  yjne

Obudowa zakonhczen kablowych stuzy do ochrony tych zakohczen i/lub urzadzen od bezposredniego
dziatania czynnikbw zewnetrznych i dostepu oséb nieuprawnionych. W zaleznosci od wersji obudowa
wyposazona jest we wspornik zakonczen kablowych i/lub wspornik montazu urzadzen. Wejscie kabli do
obudowy zabezpieczone jest uszczelkg wykonang z syntetycznej gumy. Obudowa wykonana powinna byc¢ z
wysokoudarowego tworzywa.

Wiszgca szafa 19” — uniwersalna szafa teleinformatyczna, przeznaczona do zastosowania wewnatrz
pomieszczen. Podstawowym elementem szafy jest szkielet z otworami w ptycie dolnej i gérnej. Gérng czesc
przystania dach. Wyposazenie dodatkowe stanowig maskownice, przepusty kablowe, uziemienie szafy,
elementy potgczeniowe, zasilanie.

Puszki instalacyjne powinny by¢ przystosowane do montazu podtynkowego.

f) Urzadzenia aktywne

Router
* min. 1 port WAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Ethernet) do potaczenia z modemem ADSL
e min. 4 porty LAN full-duplex 10/100/1000 Ethernet
» autonegocjacja dupleksu i predkosci;
» firewall SPI,
» kontrola dostepu po IP i MAC adresach;
» zarzadzanie funkacjami bezpieczenstwa przez HHTPS, uzytkownik/hasto;
» DNS: Relay, Dynamic DNS;
» DHCP: serwer DHCP, klient DHCP, Relay Agent DHCP;
* routing statyczny i dynamiczny;
* QoS dla 4 kolejek na kazdym porcie przetgcznika;
e SNMPv.1,2c;
* mozliwos¢ aktualizacji firmware’u przez www.

Switch
e 16 portéw 10/100 Mb/s;
e obstugiwane protokoty IEEE 802.3u;
e min. rozmiar tablicy MAC adreséw 4000;
» predko$¢ magistrali wew. min. 5 Gb/s
e bufor pamieci min. 512 kB;
e przystosowany do standardu 19”.

Wymagania ogélne

* Urzadzenia majg zapewnia¢ prawidtiowag prace z predkoscig 10/100/1000 Mbps wg standardu IEEE
802.

e Czas eksploatacji urzgdzeh powinien wynosi¢ co najmniej 5 lat, dostepnos¢ urzadzen ma by¢ co
najmniej na poziomie 99,99%.

« Jakos¢ transmisji wyrazona bitowa stopg btedéw (BRE) ma by¢ nie gorsza niz 10E-12.

« Urzgdzenia powinny byé przystosowane do pracy w zakresie temperatur od 0°C do +40°C.

*  Wszystkie punkty dostepowe powinny mie¢ zasilanie wlasne. Sposob zasilania Wykonawca ustali na
etapie budowy.

e Zigcza i kable wewnatrz urzadzeh majg by¢ jednoznacznie opisane oraz powinny w maksymalnym
stopniu eliminowa¢ pomyiki przy potgczeniach.

5.3.3 Dostawa i przechowywania
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Transport wyrobow musi by¢é wykonany w opakowaniach wg dokumentacji producenta, dowolnymi
srodkami transportu z zastosowaniem zabezpieczeh przed opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wyroby nalezy przechowywaé w opakowaniach wg dokumentacji producenta, w pomieszczeniach o
temperaturze od +5°C do +35°C i wilgotnosci wzglednej do 80%. Pomieszczenia muszg zapewni¢ warunki
zapobiegajgce pogorszeniu sie parametréw technicznych (jakosci) wyrobow.

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot przewidzianych w niniejszej ST powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu robét, gwarantujgcych
wiasciwg jakos¢ robdt:

a) reflektometr
b) megaomomierz

c) mostek kablowy

7. Transport

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t jak rowniez nie bedag negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Liczba srodkéw transportu musi gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, w terminie przewidzianym kontraktem.

Podczas transportu na budowe oraz ze sktadu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowaé
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ materiatdw. Wszystkie elementy nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i
zaleceniami producentéw. W przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych nalezy stosowaé¢ dodatkowe
opakowania.

Wykonawca przystepujgcy do realizacji rob6t budowlanych powinien wykaza¢é sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkow transportu, w zaleznoéci od zakresu robot:

a) samochéd skrzyniowy

b) samoch6d dostawczy

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy muszg byC zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukltadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegoélnych
elementow.

8. Wykonanie robét

Ogolne wymagania zawarte sg w OST ,Wymagania ogdéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z
projektem, wymaganiami ST oraz obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i wymaganiami norm.

8.1 Trasowanie, przygotowanie podto  za, ukladanie rur

a) Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby trasa
instalacji przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

b) Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji, muszg by¢é zamocowane
do podioza (scian, stropéw, elementdédw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢ oraz sam rodzaj instalacji.

c) Wszystkie przejscia przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia
pomiedzy roéznymi strefami pozarowymi nalezy zabezpieczyé, stosujgc uszczelnienie o klasie
odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej przegrody ogniowe;j.
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d) Rury instalacyjne nalezy uktada¢é w wykonanych wcze$niej bruzdach. tuki z rur gietkich nalezy
wykonywaé przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190| 190| 250| 250| 350 | 450

tgczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek.

e) Kable i przewody do rur nalezy zacigagng¢ przy uzyciu stalowej linki do zaciggania kabli. Kable i
przewody telekomunikacyjne powinny by¢ utozone w taki sposéb, aby stanowity wydzielony cigg
instalacyjny. Kable i przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Ukladanie instalacji w danym pomieszczeniu powinno byé Scisle skoordy-
nowane ze sposobem wykonania instalacji elektroenergetycznych i innych instalacji montowanych na
obiekcie.

8.2 Montaz sprz etu i osprz etu

a) Szafy, skrzynki, przelgcznice kablowe nalezy zmontowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
instrukcjg dostarczong przez producenta. Obudowy nalezy uziemié zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i dokumentacjg techniczng dostarczong wraz ze sprzetem.

b) Nalezy wyznaczy¢é miejsca instalowania, przygotowa¢ poditoze pod koiki rozporowe lub konstrukcje
wsporczg, zamontowac¢ gniazdo do gotowego podioza, przygotowaé i podtgczy¢ przewody zgodnie z
instrukcjg montazu producenta. Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach musi
zapewniac¢ niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

8.3 Montaz urzadzen

Montazu i uruchomienia nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje techniczng i instrukcje dostarczone
wraz ze sprzetem. Zasadnicze czynnosci, jakie nalezy wykonag, to:
e zamocowanie urzadzen;
¢ podigczenie przewoddéw transmisyjnych, zasilajgcych i uziemiajgcych zgodnie z dokumentacjg
projektows i techniczng;
e uruchomienie urzadzenh wg instrukcji producenta;
¢ wykonanie przed odbiorem testéw i pomiaréw zainstalowanych i uruchomionych urzadzen.

9. Kontrola jako $ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
instalacji telekomunikacyjnych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w
celu wskazania zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami zawartymi w ST. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan.

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych wynikajgcych z projektéw Wykonawca zgtasza obiekt do
odbioru koncowego.

Wykaz czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w czasie kontroli:
a) Sprawdzenie uzytych materiatdw w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

b) Sprawdzenie wykonania instalacji i montazu urzadzen w zakresie zgodnoéci z projektem technicznym i
wymaganiami producenta.
c) Pomiary kabli UTP nalezy wykonac¢ dla potgczenia punkt koncowy (gniazdo) panel krosowy. Zaleca sig
wykonanie pomiaréw nastepujgcych parametrow :
* tlumiennosci i pojemnosci pary przewodéw;
« bezwzglednej wielkosci odbieranego poziomu sygnalu;
e odstepu sygnalu od szumu SNR (Signal to Noise Ratio), mierzonego w funkcji czestotliwosci;
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* wystepowania przestuchow: przeniku zbliznego NEXT i zdalnego FEXT, ELFEXT (Equal Level Far-
End Crosstalk) — przestuch zdalny miedzy dwiema parami, zblizony do FEXT, ale mierzony w
odniesieniu do sygnatu zrédtowego, PSELFEXT (Power Sum ELFEXT) - przestuch zdalny ELFEXT
skumulowany w jednej parze skretek, charakteryzujgcy wptyw na nig trzech pozostatych par;

* mape potaczen;

e dlugos¢ polaczen;

e opOznienie propagacji sygnatu (Return Loss).

d) Sprawdzenie prawidtowosci dziatania instalacji.
e) Przy odbiorze urzgdzen nalezy sprawdzi¢, czy realizowane sg wszystkie potgczenia.

Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam [

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
ST, zostang odrzucone. Jesli materialy, urzadzenia i aparaty niespetniajgce wczesniej wspomnianych wy-
magan, zostalty wbudowane lub zastosowane, to Wykonawca na wiasny koszt, wymieni je w trakcie budowy na
wihasciwe.

10. Obmiar robo6t

Og6Ilne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikle w czasie budowy.

Jednostkg obmiarowsg instalacji telekomunikacyjnych jest metr, sztuka i komplet.

11. Odbiér robo6t

Przyjecie robot moze nastgpi¢ tylko po uzyskaniu pozytywnych wynikow wszystkich niezbednych,
wymaganych kontraktem lub normami przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez pod warunkiem
wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi hormami i przepisami oraz wymaganiami
okreslonymi w OST - Wymagania ogdlne.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej jest obligatoryjne. Dokumentacja powykonawcza winna by¢
potwierdzona przez Inspektora budowy. Jako zalgczniki do dokumentacji powykonawczej muszg byé
dotgczone:

»  zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa;

« aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci itp. na materialy podstawowe uzyte do budowy;

» protokoly wymaganych pomiaréw;

e dokumentacja prawna wykonawstwa: jak dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorow
czesciowych itp.;

e instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczo-ruchowe (DTR) zainstalowanych urzadzen.

12. Podstawa ptatno $ci

Pfatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
rob6t na podstawie atestow producenta urzgdzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajgcych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

e roboty przygotowawcze;

e dostarczenie i zmontowanie urzadzen;

e uruchomienie urzgdzen.

Rozliczenie rob6ét montazowych instalacji telekomunikacyjnej moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze.

13. Przepisy prawne i normy zwi gzane

13.1 Akty prawne
1) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.
Nr 90 poz. 631).
2) Tekst jednolity ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r., z p6zn. zm.).
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3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pézn. zm.)

4) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 204
poz. 2087).

5) Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r., o normalizacji (Dz.U. Nr 169 p0z.1386 z p6zn. zm.)

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881).

7) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 z
pbdzniejszymi zmianami).

8) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U. z 2007r, Nr 82, poz.
556).

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650).

10)Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17. 09. 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 z dnia 17 wrzesnia 1999r.).

11)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

12)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

13)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 120 poz.
1126).

14)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133).

15)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.
Nr 130 poz. 1389).

16)Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r., w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180 poz. 1860).

17)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195 poz. 2011).

18)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198
poz. 2041).

19)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r., w sprawie szczegétlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072).

20)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237
poz. 2375).

21)Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M. P. Nr 48 poz.
829).

22)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 249 poz. 2497).

23)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 219 z 2005r. poz. 1864).

24)Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 3 lutego 2006r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dokonywania oceny zgodnosci telekomunikacyjnych urzgdzen koncowych przeznaczonych
do dotgczania do zakonczen sieci publicznej i urzgdzen radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz
ich oznakowania (Dz.U. Nr 23 z 2006r poz. 177).
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25)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006r., w sprawie wzoréw dokumentéw

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. Nr 30, poz. 213).

26)Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578).

13.2 Normy i przepisy zwi gzane

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)
18)
19)
20)

PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008: 2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 50086 (EN 50086) Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

PN-EN 50173 czesci 1-5 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego.

PN-EN 50289-1 , Kable telekomunikacyjne. Metody badan.

PN-EN 50290 czesci 1-4 Kable telekomunikacyjne.

PN-EN 61000-4 (IEC 61000-4) i PN -EN 50082-2. Parametry kompatybilnosci elektromagnetycznej.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

PN-EN 60950:2002 Bezpieczenstwo urzgdzen techniki informatyczne;j.

PN-92/E-01200 ,Symbole graficzne ogoélne stosowane w elektryce”

PN-E-05204. Ochrona przed elektrycznos$cia statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.

PN - T-83102. Urzadzenia zasilajgce w telekomunikacji.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i powloce

powinitowe;j.

BN-84/8984-10, Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe, Ogélne
wymagania.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-88/8984-19 Telekom. sieci wewnagtrz zaktadowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

BN-89/3213 —22/0I1 Gniazda i wtyczki telefoniczne. Ogélne wymagania i badania.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji wod-kan i cwu dla rozbudowy
Szkoty Podstawowej w Jezowem-Kameralnem.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wod-kan i cwu dla rozbudowy Szkoty
Podstawowej w Jezowem-Kameralnem.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) z pOzniejszymi zmianami.

4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom |l —
Instalacje sanitarne i przemystowe” — wyd. Arkady, W-wa 1988 r.

5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — COBRTI Instal —
zeszyt 7, W-wa 2003 r.

6. ,Warunkitechniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” — COBRTI Instal —
zeszyt 12, W-wa 2006 r..

7. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

NAZWY | KODY OKRE SLAJ ACE RODZAJ ROBOT
Z godnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robot objetych
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg kody CPV niezbedne do okreslenia przedmiotu
zaméwienia a w szczegoélnosci:

- 45231110-9: Kladzenie rurociggow.

- 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne.

- 45320000-6: Roboty izolacyjne.

- 45232100-3: Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
1. Wymagania ogolne
Instalacje wod-kan i cwu powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostang
wykonane, mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan:

- bezpieczenhstwa konstrukciji,

- bezpieczehstwa pozarowego,

- bezpieczehstwa uzytkowania,

- warunkow higieniczno-zdrowotnych i ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii cieplnej.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.
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2. Wymagania dotycz _ace materialdw

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydano
certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i cwu zostang wykonane z rur miedzianych tgczonych
na lut miekki.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC kielichowych.

3. Prowadzenie przewodow instalacji wodoci __agowej i cwu

3.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 3%. przy
zachowaniu mozliwosci odpowietrzenia i odwodnienia instalaciji.
Dopuszcza sie uktadanie przewoddéw w poziomie.

3.2.  Przewody ukfadane w zakrytych bruzdach sciennych i w podtodze powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem i powinny by¢ zainwentaryzowane z naniesieniem
w dokumentacji powykonawczej.

3.3.  Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem zewnetrznym.

4. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnej

4.1. Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich
predkosci przeptywu nie powinny by¢ mniejsze dla przewodow o $rednicy @200 mm
- 0,5%, @160 mm — 1,5% oraz @110 mm — 3,0%.

4.2. Przewody uktadane w zakrytych bruzdach sciennych i w podtodze powinny byé
uktadane zgodnie z projektem i powinny by¢ zainwentaryzowane z naniesieniem
w dokumentacji powykonawczej.

4.3.  Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek
przeptywu sciekow.

4.4. Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

4.5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem zewnetrznym.

5. Wykopy
5.1.  Wykop otwarty liniowy nalezy wykona¢ zgodnie z projektem warunkami

technicznymi i przepisami bhp.

5.2.  Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona poprzez wzmocnienie pionowych
Scian.

5.3.  Wybierany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.

5.4.  Grunt uzyty do zasypki wykopu nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych
uszkodzi¢ przewod.
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5.5.

Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony

5.6. Dobér wkasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest
podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.

5.7.  Przygotowanie podioza z podsypka grubosci 15 cm.

5.8. Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

6. Podpory

6.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinno umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu.

6.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w tabeli 8 ,Warunkow

Technicznych Wykonania i Odbioru ..."” zeszyt 7.

7. Tuleje ochronne

7.1.

7.2.

Tuleja ochronna przy przejsciu przez przegrody budowlane powinna byc¢ rurg
stalowg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu i by¢
dluzsza od przegrody pionowej 0 5 cm i poziomej 0 2 cm z kazdej strony.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym umozliwiajagcym wzdtuzne przemieszczanie sie rury.

8. Montaz armatury

8.1.

8.2.

8.3.

Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidtowosci dziatania powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalaciji
w miejscach tatwo dostepnych.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimna lub cieptg
w miejscu fatwo dostepnym powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

9. Izolacja cieptochronna

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnos$ci instalacji.

Izolacje przewoddw wykonac typu THERMAFLEX o standardowej grubosci od 15 do
30 mm w zaleznosci od srednicy przewodu.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.

10. Obmiar roboét

10.1.

Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie
Z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
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10.2. W obmiarze nalezy kierowac sie zasadami:
- dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos$¢ armatury i tgcznikéw,
- dlugosc¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy.

V. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT
1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbioru
1.1. Sprawdzenie w dzienniku budowy zgtoszenia przez wykonawce zakonczenia
wszystkich robét.

1.2. Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przygotowanie obiektu do odbioru.

1.3. Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji, w ktérym naniesiono w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji.

1.4. Sprawdzenie atestow, certyfikatéw, aprobat i kart gwarancyjnych na wbudowane
materiaty i urzgdzenia.

1.5. Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot.

2. Odbiory robot
2.1. Odbior mi edzyoperacyjny robot
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac w przypadkach jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych branzystow.
Odbiory miedzyoperacyjne dotyczace m.in.:
- wykonania przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy,
- wykonania bruzd w scianach,
- wykonania kanatow w budynku.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic¢ protokét stwierdzajacy
zakres i jakos¢ wykonanych robot.

2.2. Odbior cz esciowy robot (zanikaj acych)

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot m.in. w zamurowywanych bruzdach, zakrywanych kanatach, w zalewanych
betonem warstwach podtogi.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania rob6t z projektem,
zapisami w dzienniku budowy i warunkami technicznymi oraz przeprowadzi¢ niezbedne
badania odbiorcze (préby szczelnosci, izolacja itp.).

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot.

2.3. Odbior ko ncowy robot
Instalacja powinna by¢ zgtoszona przez wykonawce do odbioru korncowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:

- zakonczone wszystkie roboty montazowe instalacji tacznie z izolacjg termiczna,

- przeptukanie i napetnianie instalacji woda,

- przeprowadzone préby szczelnosci instalacii,

- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacjg montazowsa.

Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawiC nastepujgce dokumenty:
- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami,
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- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, warunkami technicznymi
i obowigzujacymi normami,
- obmiary powykonawcze,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- protokoty préb szczelnosci, regulaciji instalacji, ptukania i izolacji,
- dokumenty dopuszczajgce materialty do stosowania w budownictwie,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorem technicznym,
- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobow.
Pozytywny odbiér konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej
do uzytkowania.
Zakres oraz warunki badan odbiorczych instalacji zostaty oméwione w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru ...” zeszyt 7 str. 28+34.
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WENTYLACJA MECHANICZNA

V.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej pomieszczen dla rozbudowy
Szkoty Podstawowej w Jezowem-Kameralnem.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania sa;:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt wykonawczy wentylacji mechanicznej dla rozbudowy Szkoly Podstawowej
w Jezowem-Kameralnem.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) z pbézniejszymi zmianami.

4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe” — wyd. Arkady, W-wa 1988 r.

5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — COBRTI Instal —
zeszyt 5, W-wa 2002 r.

6. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

NAZWY | KODY OKRE SLAJ ACE RODZAJ ROBOT
Z godnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 zastosowano do rob6t objetych
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg kody CPV niezbedne do okreslenia przedmiotu
zaméwienia a w szczegoélnosci:

- 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych.
- 45331200-8: Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
- 45331210-1: Instalowanie wentylaciji.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
1. Wymagania ogolne
Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym
zostanie wykonana, mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan:

- bezpieczenhstwa konstrukciji,

- bezpieczehstwa pozarowego,

- bezpieczehstwa uzytkowania,

- warunkow higieniczno-zdrowotnych i ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii cieplnej.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.

2. Wymagania dotycz ace materiatdw

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydano
certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.
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Instalacja wentylacyjna zostanie wykonana z kanatdw i ksztaltek z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci 0,8 mm.

3. Prowadzenie przewodow wentylacyjnych

3.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm.

3.2. Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé oblozone weilng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

3.3. Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.
3.4. Przewody nalezy taczy¢é w sposéb umozliwiajacy ich ewentualny demontaz tj. na

kotnierze i sruby badz zasuwki.

4. Podpory i wieszary
4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinno umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz
przewodu.

4.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw 3,0 m.
4.3. Wieszary podtrzymujgce kanaly powinny by¢ zakotwiczone w konstrukcji stropu
badz dachu.

5. Montaz urzadzen
5.1.  Wentylatory montowac¢ na podstawach dachowych w pionie.

5.2. Centrale wentylacyjne zmontowa¢ =z poszczegolnych segmentéw zgodnie
z instrukcjg montazu wytwércy.

6. lzolacja cieptochronna

6.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ izolowane cieplnie.

6.2. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych badan wentylaciji.

6.3. lzolacje przewoddéw wykonac ze piyt spienionego kauczuku samoprzylepnych grub.
10 mm.

7. Obmiar robét
7.1. Po zakohczeniu robot nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie
z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
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7.2. W obmiarze nalezy kierowa¢ sie zasadami:
- dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ ksztattek,
- dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wiekszej srednicy.

V. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT
1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbioru
1.1. Sprawdzenie w dzienniku budowy zgloszenia przez wykonawce zakohczenia
wszystkich robot.

1.2. Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przygotowanie obiektu do odbioru.

1.3.  Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji, w ktérym naniesiono w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji.

1.4. Sprawdzenie atestéw, certyfikatow, aprobat i kart gwarancyjnych na wbudowane
materiaty i urzgdzenia.

1.5. Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot.

2. Odbiory robot
2.1. Odbiér mi edzyoperacyjny robét
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ w przypadkach jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych branzystéw.
Odbiory miedzyoperacyjne dotyczace m.in.:
- wykonania przej$¢ dla przewodow przez sciany i stropy,
- wykonania bruzd w $cianach,
- wykonania kanatow w budynku.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
zakres i jakos¢ wykonanych robot.

2.2. Odbidr cz esciowy robot (zanikaj acych)

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot m.in. w zamurowywanych bruzdach, zakrywanych kanatach, w zalewanych
betonem warstwach podtogi.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robét z projektem,
zapisami w dzienniku budowy i warunkami technicznymi oraz przeprowadzi¢ niezbedne
badania odbiorcze (préby szczelnosci, izolacja itp.).

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robot.

2.3. Odbidr ko Acowy robot
Instalacja powinna by¢ zgtoszona przez wykonawce do odbioru koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

- zakonczone wszystkie roboty montazowe instalacji tacznie z izolacjg termiczna,

- przeptukanie i napetnianie instalacji woda,

- przeprowadzone préby szczelnosci instalaciji,

- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacjg montazowsa.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami,
- dziennik budowy,
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- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi normami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- protokoty prob szczelnosci, regulacji instalacji, ptukania i izolacji,

- dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorem technicznym,

- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobéw.
Pozytywny odbior konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej
do uzytkowania.
Zakres oraz warunki badan odbiorczych instalacji zostaly omoéwione w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru ...” zeszyt 5 str. 15+24.
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INSTALACJACO I CT

.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji co i ct dla rozbudowy Szkoty
Podstawowej w Jezowem-Kameralnem.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania sa;:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji co i ct dla rozbudowy Szkoty
Podstawowej w Jezowem-Kameralnem.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) z pOzniejszymi zmianami.

4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe” — wyd. Arkady, W-wa 1988 r.

5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — COBRTI Instal —
zeszyt 6, W-wa 2003 r.

6. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

ll. NAZWY | KODY OKRE SLAJ ACE RODZAJ ROBOT

Z godnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robot objetych

dokumentacjq projektowo-kosztorysowg kody CPV niezbedne do okreslenia przedmiotu
zamoéwienia a w szczegolnosci:
- 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
- 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania.
- 45320000-6: Roboty izolacyjne.
- 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagdw i linii
energetycznych.

IV. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Wymagania 0golne
Instalacje co i ct powinny zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostang wykonane,
mozliwosc¢ spetnienia podstawowych wymagan:

- bezpieczenhstwa konstrukciji,

- bezpieczehstwa pozarowego,

- bezpieczehstwa uzytkowania,

- warunkow higieniczno-zdrowotnych i ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- 0szczednosci energii cieplnej.
Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi normami.
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2. Wymagania dotycz _ace materialdw

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowac¢ materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydano
certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.

Materiaty z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodnych
zestawiono w tablicach 1, 2 i 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru ...”
zeszyt 6.

Instalacja co zostanie wykonana z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie.

3. Prowadzenie przewodow instalaciji grzewczych

3.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 3%o przy
zachowaniu mozliwosci odpowietrzenia i odwodnienia instalaciji.
Dopuszcza sie uktadanie przewoddw w poziomie.

3.2.  Przewody ukfadane w zakrytych bruzdach sciennych i w podtodze powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem i powinny by¢ zainwentaryzowane z naniesieniem
w dokumentacji powykonawczej.

3.3.  Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych.

3.4. Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

3.5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem zewnetrznym.

4. Podpory
4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinno umozliwia¢ tatwy i trwaty montaz

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinien zapewnia¢
swobodny, poziomy przesuw przewodu.

4.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w tabelach 4,5, 61 7
~Warunkoéw Technicznych Wykonania i Odbioru ...” zeszyt 6.

5. Prowadzenie przewodow bez podpor

5.1. Przewaod poziomy na stropie wykonany z jednego odcinka rury, moze byc¢
prowadzony bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej
Z tworzywa sztucznego tzw. peszlu osadzonej w warstwach podtoza podiogi.

5.2. Przewod w rurze ostonowej winien by¢ prowadzony swobodnie.

6. Tuleje ochronne

6.1. Tuleja ochronna przy przejsciu przez przegrody budowlane powinna byc¢ rurg
stalowg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej przewodu i by¢
dluzsza od przegrody pionowej 0 5 cm i poziomej 0 2 cm z kazdej strony.

6.2.  Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym umozliwiajagcym wzdtuzne przemieszczanie sie rury.

7. Monta z grzejnikow
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7.1.  Grzejnik ustawiony przy scianie nalezy montowac w ptaszczyznie pionowej bgdz
rownolegtej do powierzchni Sciennej.

7.2.  Grzejnik nalezy montowaé w poziomie z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia.

7.3.  Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnikow.

7.4.  Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposéb trwaty, grzejnik powinien opiera¢ sie na wspornikach lub
stojakach.

7.5. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych

zestawiono w tablicy 8 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru ...” zeszyt 6.

8. Montaz armatury

8.1.

8.2.

8.3.

Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidlowosci dziatania powinna by¢é
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
w miejscach tatwo dostepnych.

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje powinien by¢ wyposazony
w armature odcinajgcg montowang na podejsciach pionu zasilajgcego i powrotnego.

9. Izolacja cieptochronna

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Przewody instalacji co i ct powinny byc¢ izolowane cieplnie.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci instalacji.

Izolacje przewoddw wykonac typu THERMAFLEX o standardowej grubosci od 15 do
30 mm w zaleznosci od Srednicy przewodu.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem

10. Reqgulacja instalacji

10.1.

10.2.

Nastawy wstepne i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow
grzejnikowych powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu
| probie szczelnosci w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

11. Obmiar roboét

11.1.

11.2.

Po zakonczeniu robét nalezy dokonac¢ obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie
z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

W obmiarze nalezy kierowac¢ sie zasadami:
- dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,



deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACIJACOICT

- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos$¢ armatury i tgcznikéw,

- dlugosc¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy,

- calkowitg dlugos¢ przewodow przy probach instalacji powinna stanowié
sume dlugosci przewodow zasilajgcych i powrotnych.

V. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT
1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbioru

1.1. Sprawdzenie w dzienniku budowy zgtoszenia przez wykonawce zakonczenia
wszystkich robét.

1.2. Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przygotowanie obiektu do odbioru.

1.3. Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji, w ktérym naniesiono w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji.

1.4. Sprawdzenie atestow, certyfikatéw, aprobat i kart gwarancyjnych na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

1.5. Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot.

2. Odbiory robét
2.1. Odbior mi edzyoperacyjny robot

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac w przypadkach jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych branzystow.
Odbiory miedzyoperacyjne dotyczace m.in.:

- wykonania przej$¢ dla przewodow przez sciany i stropy,

- wykonania bruzd w Scianach,

- wykonania kanatow w budynku.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic¢ protokét stwierdzajacy
zakres i jako$¢ wykonanych robot.

2.2. Odbior cz esciowy robdt (zanikaj acych)

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot m.in. w zamurowywanych bruzdach, zakrywanych kanatach, w zalewanych
betonem warstwach podtogi.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robét z projektem,
zapisami w dzienniku budowy i warunkami technicznymi oraz przeprowadzi¢ niezbedne
badania odbiorcze (préby szczelnosci, izolacja itp.).

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robét.

2.3. Odbior ko ncowy robot
Instalacja powinna by¢ zgtoszona przez wykonawce do odbioru koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
- zakonczone wszystkie roboty montazowe instalacji tacznie z izolacjg termiczna,
- przeptukanie i napetnianie instalacji woda,
- przeprowadzone préby szczelnosci instalaciji,
- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacjg montazowa.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami,
- dziennik budowy,
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- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, warunkami technicznymi
i obowigzujgcymi normami,
- obmiary powykonawcze,
- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- protokoty prob szczelnosci, regulacji instalacji, ptukania i izolacji,
- dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorem technicznym,
- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobéw.
Pozytywny odbiér konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej
do uzytkowania.
Zakres oraz warunki badan odbiorczych instalacji zostaty omoéwione w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru ...” zeszyt 6 str. 28+39.
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KOTEOWNIA GAZOWA Z WEWN.INSTAL.GAZOW_A

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem technologii kottowni gazowej z wewnetrzna instalacja n.c.
dla rozbudowy Szkoty Podstawowej w Jezowem-Kameralnem.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag niniejszego opracowania sa;:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Projekt wykonawczy technologii kottowni gazowej z wewnetrzna instalacjag n.c.
dla rozbudowy Szkoty Podstawowej w Jezowem-Kameralnem.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) z pOzniejszymi zmianami.

4. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych — tom |l —
Instalacje sanitarne i przemystowe” — wyd. Arkady, W-wa 1988 r.

5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” — COBRTI Instal —
zeszyt 6, W-wa 2003 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470,
z2000r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93, z 1972 r.).

8. Rozporzadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

NAZWY | KODY OKRE SLAJ ACE RODZAJ ROBOT
Z godnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robot objetych
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg kody CPV niezbedne do okreslenia przedmiotu
zaméwienia a w szczegoélnosci:

- 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych.

- 45331110-0: Instalowanie kottow.

- 45231110-9: Ktadzenie rurociggow.

- 45320000-6: Roboty instalacyjne.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT
1. Wymagania 0golne
Kotlownia gazowa powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym zostanie
wykonana, mozliwo$¢ spetnienia podstawowych wymagan:
- bezpieczenhstwa konstrukgciji,
- bezpieczehstwa pozarowego,
- bezpieczehstwa uzytkowania,
- warunkow higieniczno-zdrowotnych i ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- o0szczednosci energii cieplnej.
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Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi normami.

2. Wymagania dotycz ace materiatow

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowa¢ materiaty (wyroby) dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wydano
certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.

Instalacja rurowa zostanie wykonana z rur miedzianych taczonych przez lutowanie, oraz
stalowych taczonych przez spawanie i skrecanie.

3. Roboty budowlane
W zakresie robét budowlanych nalezy wykonaé:
- $ciany i stropy o odpornosci ogniowej EI60,
- posadzka niepalna, niepylaca i wodoszczelna (ptyty terakota),
- nadlewka fundamentowa pod kociot o wym. 150x100x10 cm,
- nadlewka fundamentowa pod komin o wym 40x40x17 cm,
- drzwi wejsciowe stalowe bezklamkowe otwierane na zewnatrz pomieszczenia 0 wym.
90x200 cm o odpornosci ogniowej EI30,
- otwory w przegrodach pod komin i kanaty wentylacyjne

4. Roboty adaptacyjne elektryczne
W zakresie instalacji elektrycznej nalezy wykonaé:
- zainstalowania na scianie:

- rozdzielnicy elektrycznej,

- modutu alarmowego gazu,
zasilenia w energie elektryczna;

- dwoch pomp obiegowych co,

- pompy rozdzielaczowej ct,

- pompy obiegowej cw,

- pompy cyrkulacyjnej cw,

- palnika gazowego,

- regulatora pogodowego,

dwdch sitownikow mieszaczy tréjdrogowych,

gnlazdo wtykowe 230 V (dla zmiekczacza),
gniazdo bezpieczne 24V (do rewizji wewnetrznej kotta),
oswietlenie pomieszczenia kottowni,
uziemienie komina stalowego.
Roboty wykona¢ w trakcie rob6t montazowych technologicznych.
Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ badania i pomiary instalacji oraz sporzadzié¢
Z powyzszego stosowne protokoty.

5. Ustawienie kotta

5.1.  Wymiary pomieszczenia kottowni powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami
i przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge
kottow.

5.2.  Kotly w pomieszczeniu kotlowni nalezy ustawiaé¢ na fundamencie wystajagcym ponad
poziom podtogi nie mniej niz 0,05 m.

5.3. Odlegtosc¢ przodu kotta od przeciwlegtej Sciany powinna spetnia¢ wymagania
producenta dla swobodnego dostepu do palnika i czyszczenia kotta.
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5.4.

Odlegtosé, boku kotta od sciany, szerokos¢ giébwnego przejscia przed kotlem
powinna by¢ zgodna z fabryczng dokumentacjg montazowg kotta.

6. Naczynie wzbiorcze zamkni ete

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:
- rury bezpieczenstwa tgczacej wodng czes¢ naczynia cisnieniowego
Z instalacja,
- zaworu bezpieczenstwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-
741012 i wymagan UDT,
- manometru o klasie doktadnosci 2,5 montowanego na rurze bezpieczenstwa.

Wstepne ci$nienie gazu wypetniajgcego przestrzen gazowg naczynia powinno byé
co najmniej réwne cisnieniu statycznemu instalacji grzewczej, liczonemu

od najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca wigczenia rury bezpieczenstwa
do naczynia.

Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegajg jednorazowemu odbiorowi Urzedu
Dozoru Technicznego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe nalezy montowac do instalacji dopiero po
wykonaniu proby szczelnosci i doktadnym wyptukaniu instalaciji.

Rura bezpieczenstwa powinna by¢ prowadzona ze statym spadkiem w jednym
kierunku.

Na rurze bezpieczehstwa powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie
doktadnosci 2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadajgcym maksymalnemu cisnieniu
W naczyniu, oraz zawor spustowy.

Jezeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umozliwia
samoczynnego odpowietrzenia jego czesci wodnej to rure bezpieczenstwa nalezy
wyposazy¢ w automatyczny odpowietrznik.

Przed zamontowaniem naczynia cisnieniowego do instalacji nalezy sprawdzi¢
wielkos¢ cisnienia wstepnego w przestrzeni gazowe;.

W wypadku niezgodnosci z projektem nalezy doprowadzi¢ cisnienie (upusci¢ lub
dopusci¢ gaz obojetny) do wymaganej wartosci.

Napelniajgc instalacje z naczyniem cisnieniowym woda, nalezy zwrdci¢ uwage
na to, aby otwarte byly wszystkie zawory odcinajgce miedzy kré¢écem do napetniania
i uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa.

7. Podgrzewacz cieptej wody u zytkowej

7.1.

7.2.

7.3.

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowe] muszg posiadac pozytywng opinie higieniczng
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej podlegajg jednorazowemu odbiorowi Urzedu
Dozoru Technicznego.

Podgrzewacz nalezy instalowac¢ w takich miejscach, aby w wypadku awarii, mozliwa
byta ich wymiana, bez koniecznosci demontazu innych urzadzen.

Minimalna odlegtos¢ zasobnikéw od $cian i od innych urzadzen o duzych
gabarytach powinna by¢ zgodna z instrukcjg montazu producenta.
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7.4.

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej powinny by¢ izolowane termicznie zgodnie
z PN-85/B-02421.

8. Monta z ruroci agoéw

8.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.

8.2.  Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

8.3. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywacé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

8.4. Rurociggow gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtoga.

8.5.  Przejscia przez sciany nalezy umieszczaé w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie.

8.6.  Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

9. Podpory

9.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpo6r powinno umozliwiac tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinien zapewnia¢
swobodny, poziomy przesuw przewodu.

9.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w tabelach 4, 5,617

~Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru ..."” zeszyt 6.

10. Prowadzenie przewodow bez podpor

10.1.

10.2.

Przewdd poziomy na stropie wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢
prowadzony bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej
Z tworzywa sztucznego tzw. peszlu osadzonej w warstwach poditoza podiogi.

Przewdd w rurze ostonowej winien by¢ prowadzony swobodnie.

11. Montaz armatury

11.1.

11.2.

Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidlowosci dziatania powinna by¢é
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
w miejscach tatwo dostepnych.

12. lzolacja cieptochronna

12.1.

12.2.

12.3.

Przewody instalacji co i ct powinny byc¢ izolowane cieplnie.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci instalacji.

Izolacje przewoddw wykonac typu THERMAFLEX o standardowej grubosci od 15 do
30 mm w zaleznosci od srednicy przewodu.



deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWEJ W JEZOWEM-KAMERALNEM m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH KOTLOWNIA GAZOWA Z WEWN.INSTAL.GAZ

12.4. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem

13. Obmiar robét
13.1. Po zakohczeniu robét nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie
z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

13.2. W obmiarze nalezy kierowa¢ sie zasadami:
- dhugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
- do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury i tgcznikéw,
- dlugosc¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej Srednicy,
- calkowitg dlugos¢ przewodow przy probach instalacji powinna stanowié
sume dtugosci przewodow zasilajgcych i powrotnych.

V. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT
1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbioru
1.1. Sprawdzenie w dzienniku budowy zgtoszenia przez wykonawce zakonczenia
wszystkich robét.

1.2. Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia rob6t i przygotowanie obiektu do odbioru.

1.3.  Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji, w ktérym naniesiono w trakcie
montazu zmiany i uzupetnienia instalacji.

1.4. Sprawdzenie atestéw, certyfikatéw, aprobat i kart gwarancyjnych na wbudowane
materiaty i urzgdzenia.

1.5. Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robét.

2. Odbiory robot
2.1. Odbiér mi edzyoperacyjny robét

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac w przypadkach jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych branzystow.
Odbiory miedzyoperacyjne dotyczace m.in.:

- wykonania przejs¢ dla przewoddw przez sciany i stropy,

- wykonania bruzd w scianach,

- wykonania kanatow w budynku.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic¢ protokét stwierdzajacy
zakres i jako$¢ wykonanych robot.

2.2. Odbior cz esciowy robot (zanikaj acych)

Powinien by¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot m.in. w zamurowywanych bruzdach, zakrywanych kanatach, w zalewanych
betonem warstwach podtogi.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania rob6t z projektem,
zapisami w dzienniku budowy i warunkami technicznymi oraz przeprowadzi¢ niezbedne
badania odbiorcze (préby szczelnosci, izolacja itp.).

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie robét.
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2.3. Odbior ko ncowy robot
Instalacja powinna by¢ zgtoszona przez wykonawce do odbioru koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

zakonczone wszystkie roboty montazowe instalacji tacznie z izolacjg termiczna,
przeptukanie i napetnianie instalacji woda,

przeprowadzone proby szczelnosci instalacji,

przeprowadzony rozruch instalacji z regulacjg montazowa.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami,

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem, warunkami technicznymi
i obowigzujacymi normami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoty prob szczelnosci, regulacji instalacji, ptukania i izolacji,
dokumenty dopuszczajgce materialty do stosowania w budownictwie,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorem technicznym,
instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem kottowni do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz

Z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami.



