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DM-00.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
1.3.1. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla wszystkich
robot objetych realizacjag zadania w p.1.1., w szczegdlnosci wyszczegdlnione w nastepujgcych
STWIORB dla:

- robot drogowych — wg spisu STWIORB dla branzy drogowej (strona 3 niniejszego opracowania),
— urzadzen obcych — wg STWIORB dla urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej
z drogg (odrebne opracowania).

1.3.2. Niezaleznie od postanowien dokumentow kontraktowych - normy panstwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czeS¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajgcego do
koordynacji nadzoru inwestorskiego realizowanego przez: firme zewnetrzng (Inzynier) lub
przedstawiciela Zamawiajgcego (na ogot petnigca funkcje Kierownika Projektu), o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Inzynier odpowiedzialny jest za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem. W przypadku, gdy Zamawiajacy zleci nadzor inwestorski
firmie zewnetrznej — osobg koordynujgca nadzor inwestorski w mysl ustawy Prawo Budowlane
— jest Inzynier. Woéwczas ewentualna funkcja Kierownika Projektu sprowadza sie do
administrowania  kontraktem  z uwzglednieniem podzialu  kompetencji  okreslonych
w dokumentach umowy oraz w umowach Zamawiajgcego z: Wykonawcg i Inzynierem.
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1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukgcji
nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera. Zamiast ksigzki obmiarow dopuszcza sie stosowanie drukdw obmiarow
w formie zaakceptowanej przez Inzyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwa Scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych,

- warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

— warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni,

— podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze;
podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

— podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgiji
nawierzchni; moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw,

-~ podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza, moze
zawieraC warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca,

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu,

— warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

— warstwa odsaczajagca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwoéciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.22. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i whasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.

1.4.34. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.4.35. Zadanie budowlane - czeS¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa, modernizacja
/ przebudowag, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowa, STWIORB, poleceniami Inzyniera (i Zamawiajgcego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone, zniszczone lub wymagajace przestawienia znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja jakg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
A. Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawca po przyznaniu kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego petng dokumentacje projektowa
i przetargowg (w ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego).
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B. Dokumentacja projektowa, ktorg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inzynierowi:

- powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z p. 8.4.2. -
2 egz.,

-~ miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopdw,

— miejsca pozyskania materiatow miejscowych,

-  projekty technologiczne i organizacyjne robot,

— projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, ew. zamienne projekty
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (dla ewentualnych projektow
tymczasowej organizacji ruchu otrzymanych od Zamawiajgcego), wzglednie niezbedne
uszczegotowienia ww. dokumentaciji,

-~ ew. projekty objazdéw tymczasowych,

— technologie wykonywania wykopow pod ew. fundamenty, zwigzanych z przebudowa
infrastruktury podziemnej oraz inne roboty niezbedne do realizacji kontraktu,

- zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopdéw fundamentowych,

— inne drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie
poszczegdlnych robdt,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robot — 1 egzemplarz kopii papierowej oraz
1 egzemplarz kopii w wersji elektronicznej umozliwiajacej edycje — format: *.dwg, *.dxf lub
*.dgn,

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegdlnosci:

— wszystkich warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu,

- wszystkich mieszanek betonowych dla poszczegdinych klas betonu oraz innych mieszanek
mineralnych zwigzanych spoiwami hydraulicznymi przewidzianych do wykonania w ramach
kontraktu,

— innych jezeli wymaga tego technologia robdét lub z zapisow Specyfikacji Technicznych na
wykonanie poszczegoélnych robot.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia
z wlascicielami terendéw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi
instytucjami zajmujgcymi sie ochrong Srodowiska naturalnego.

Ww. Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
planowanym rozpoczeciem robdt okreslonych kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jezeli w trakcie wykonywania robodt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i/lub Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian
dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia
zmian w ww. dokumentacji Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie
lokalizacji tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robdt.

1.5.2.2. Rysunki i inne dokumenty przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca
winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odnosne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do
wykonania robdt i spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te
moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach, z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na
tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako cze$¢ catej pracy
projektowej. Wykonawca winien ww. dokumenty sklada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przed
planowanym wykonaniem robdt, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w p. 1.5.2.3.

1.5.2.3. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inzyniera

Inzynier winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedtozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub zastrzezenia
winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciggu 7 dni od
ich otrzymania.




Cholewiana Géra DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

Na minimum 7 dni przed planowanym przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych
Wykonawca winien skontaktowac sie z Inzynierem w celu okreslenia, czy dane zagadnienie nie bedzie
wymagac konsultacji. Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ konsultacji — ustali z Wykonawcg ich termin
(w razie koniecznosci umozliwiajgcy zapewnienie obecnosci uprawnionych osob petnigcych obowigzki
nadzoru autorskiego) oraz zakres rysunkow, dokumentacji i danych (wraz z iloscig egzemplarzy), ktore
Wykonawca winien dostarczy¢ minimum 3 dni przed planowanymi konsultacjami dla wszystkich
zainteresowanych stron.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwioki, wnie$¢ poprawki do dokumentacji i rysunkow przedtozonych
Inzynierowi w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robdt. Wykonawca
winien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robdt.

1.5.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacjag projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w warunkach umownych. Jezeli nie jest to okreslone w warunkach umownych —
wszelkie ustalenia dla przedmiotowej inwestycji beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna czes¢ umowy wedtug nastepujgcej pierwszenstwa:

—  warunki umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robdt (wraz z wszelkimi zatgcznikami),
— niniejsza STWIORB DM-00.00.00.00,

— pozostate STWIORB (na wykonanie poszczegdlnych robdt),

— dokumentacja projektowa,

—  kosztorys ofertowy (w potaczeniu z przedmiarem robot).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane pisemnie (na rysunku) sa wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla
niektorych asortymentéw robot dopuszczalne sg potragcenia w zakresie i na zasadach okreslonych
w odpowiednich STWiIORB.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu
1.5.4.5. Roboty ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektow na
terenie budowy (jezdni, Sciezek rowerowych, ciggéw pieszych, znakéw drogowych, barier ochronnych,
urzadzen odwodnienia itp.) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot. O ile nie wynika inaczej z warunkdw umowy - nie dotyczy to: dziatan
wynikajgcych z utrzymania zimowego drogi i naprawy uszkodzen powstatych na skutek eksploataciji
drogi na odcinkach, gdzie Wykonawca nie rozpoczat zadnych robdt oraz nie wprowadzit ograniczen
w ruchu, ktére pozostajg w gestii Zarzadcy drogi.

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. O ile do dokumentacji technicznej dotgczono:
zasady organizacji ruchu na czas budowy, wzglednie projekty tymczasowej organizacji ruchu i/lub
projekty objazdow — Wykonawca powinien sie nimi positkowac przy: sporzadzaniu, uszczegotowianiu
lub modyfikowaniu ww. projektu organizacji ruchu.
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W zaleznosci od potrzeb i postepu oraz ew. przestojow robdt - projekt tymczasowej organizaciji
ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt powinna zaktada¢ zachowanie dwukierunkowego
na wszystkich drogach w obrebie budowy i w najblizszym jej otoczeniu oraz na wszystkich obiektach
mostowych i przepustach. Wprowadzanie krétkotrwatego ruchu wahadtowego (np. przy wykonywaniu
warstw mineralno-asfaltowych, przepustdw, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej) — kazdorazowo
wymaga zgody Inzyniera. Dopiero po uzyskaniu zgody na wprowadzenie ruchu wahadiowego —
Wykonawca przystepuje do jego opracowania i uzgodnienia z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujgcych
uzytkownikéw drogi o zmianie organizacji ruchu.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zbttej nalezy stosowaé materiaty
fatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci (bez koniecznosci uszkadzania
przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-asfaltowych) - odblaskowe tasmy samoprzylepne.
Stosowanie farb (w kolorze z6ttym) dopuszcza sie wytgcznie na projektowanych warstwach: wigzacej
i podbudowie oraz ewentualnie istniejgcej Scieralnej, na ktoérej w ramach inwestycji zostanie utozony
nowoprojektowany pakiet warstw mineralno-asfaltowych. Odstepstwo od powyzszej zasady wymaga
pisemnej zgody Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w p. 6.7. niniejszej STWIORB.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat oznakowanie
oraz wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy dla zapdr, znakow i innych
urzadzen zabezpieczajacych ruch, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Do obowigzkdéw Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robot
— nalezy réwniez zapewnienie oraz utrzymanie dojazdow do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu
budowy przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okresSlonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilosci ustalonej z Inzynierem (w porozumieniu
z Zamawiajacym), zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138,
poz. 1555).

Wykonawca zobowigzany jest do: montazu wspomnianych tablic w sposdb zapewniajgcy ich
stabilnosS¢ i trwatoSC przez caly okres realizacji robot, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym
okresie oraz likwidacji po zakonczeniu wszystkich robdt.

Sposdb posadowienia wszystkich tablic powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przy matych tablicach mozna postuzy¢ sie wymaganiami okreSlonymi dla oznakowania
pionowego (STWIORB D-07.02.01.00).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (zwigzany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4.6. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Na odcinkach, gdzie przewiduje sie prowadzenie robdt o charakterze inwestycyjnym (nie ,pod
ruchem”) - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy iwyjazdy zterenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Pozostate wymagania — wg p. 1.5.4.5.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Ssrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drdg dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

o uszkodzeniami budynkdéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robdt.

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu
koron drzew nie powinny byC lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot kazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony
do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytworce odpaddéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie
odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie
bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztdw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze
$rodowiska.

Przy przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:

o O O

- zapewnienia wifasciwego postepowania w czasie rozbiorki i zgromadzenia odpaddéw w sposdb
selektywny i zapewniajacy ochrone $rodowiska,
- zagospodarowania wszystkich odpaddw powstajgcych w fazie budowy:

o wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
o przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

Wykonawca prac budowlanych, jako wytworca odpaddéw - bedzie mogt zleci¢é wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddéw, za ktérego dziatalnos¢ ponosi
odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych
przepisow, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczace zapiséw niniejszego
podpunktu STWIORB obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia oraz
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
$rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wilasciwych organdéw administracji panstwowej oraz
Inzyniera.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$¢ w taki sposob, aby stan
naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi iza
urzadzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowanego wiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaC roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych  nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektow jak rowniez, jesli wystapi taka sytuacja,
Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.

Inzynier bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drég lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylgcznie
po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drdg przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
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(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Nie dopuszcza sie bez zgody Inzyniera i Zamawiajgcego przejazddw oraz postojow pojazdow
ciezkich na odcinkach realizowanych drog, gdzie nie zakonczono robot nawierzchniowych (nie
wykonano wierzchniej warstwy — Scieralnej). Wyjatek stanowi transport materiatow i wyposazenia
wynikajgcy z technologii robdt, niezbedny do realizacji rob6t nawierzchniowych. Odcinki drog, na
ktérych nie zakonczono robdt nawierzchniowych nie moga by¢ traktowane jako drogi technologiczne
Wykonawcy. Przy planowaniu transportu oraz organizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zatozenia co do dopuszczalnych obcigzen pojazdow oraz ilosci obliczeniowych osi
obcigzeniowych przyjetych w dokumentacji projektowej (dla nowoprojektowanych drog i dowigzan do
istniejgcych drég publicznych) oraz ograniczen tonazowych (dla istniejacych drog publicznych).
Bezwarunkowo nie dopuszcza sie ruchu ciezkich pojazdow (w tym pojazdéw budowy) po warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego (uktadanej na ulepszonym podtozu z kruszywa stabilizowanego
cementem), za wyjatkiem transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na czas wykonywania warstw
z betonu asfaltowego.

Wszelkie roztadunki ciezkim sprzetem powinny byC realizowane przed rozpoczeciem robét
konstrukcyjnych nawierzchni lub poza realizowang korong drogi. W przypadku braku mozliwosci
lokalizacji ciezkiego sprzetu (takiego jak dzwigi) — poza korong drogi oraz koniecznoscig ich realizacji
w trakcie robot nawierzchniowych — Wykonawca na wiasny koszt:

— opracuje i zatwierdzi u Inzyniera i w Nadzorze Autorskim projekty tymczasowego zabezpieczenia
korpusu drogi, konstrukcji jezdni (lub jej czesci) itp. na czas roztadunku, montazu i innych robot
niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji,

— wykonana i usunie (zdemontuje) zatwierdzone ww. zabezpieczenie.

Za wszelkie uszkodzenia robdt nawierzchniowych powstate podczas realizacji inwestycj
odpowiada Wykonawca, ktory w uzasadnionych wypadkach zostanie zobligowany do rozbiorki catej
konstrukcji jezdni i przeprowadzenia robdt naprawczych z uwzglednieniem polecenn Inzyniera iflub
uprawnionych os6b petnigcych nadzor autorski.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajacym z warunkdéw kontraktu warunkow umowy, Wykonawca opracuje
i dostarczy Inzynierowi szczegdtowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1125
i 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robot nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony
w cenie kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wod gruntowych, odwodnienie
wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego
uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami oraz opracowaniem i uzgodnieniem
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ewentualnych projektow technologicznych napraw (dla tych napraw, ktoére wg Inzyniera beda
wymagac takich projektow).

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robdt i w sposdb cigglty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowigzywac beda
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, za
wyjatkiem sytuacji:

- w ktorej nowe dokumenty odniesienia zmniejszajg iloS¢ wymogdw, ograniczajg wymagania i/lub
mogg wptyngé na pogorszenie wilasciwosci materiatdw / robdt, ktorych dotyczg (wowczas
ewentualna zmiana dokumentu odniesienia powotanego w STWIORB kazdorazowo wymaga zgody
Projektanta wtasciwej branzy w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego),

— kiedy w poszczegdinych STWIORB (lub w innych czeéciach dokumentacji projektowej)
uzasadniono stosowanie sie do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera oraz odpowiednie (branzowo) uprawnione osoby petnigce Nadzor
Autorski. Roznice pomiedzy powotanymi normami aich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi (docelowo Projektantowi) do
zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera (i Projektanta).

W przypadku kiedy Projektant stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentadji.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia
w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg - ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty - Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera.

Jezeli w wyniku wyzej wymienionych dziatan Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg - ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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1.5.16. Inwentaryzacja istniejgcych budynkéw - monitoring stanu technicznego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegétowej
inwentaryzacji stanu budynkow istniejgcych zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy mogacych
by¢ narazonymi na oddziatywanie robot oraz ciezkiego transportu, zgodnie z zapisami w p. 1.5.8.

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowa¢ harmonogram robot do kolejnosci realizacji
poszczegdlnych odcinkdw drogi i organizacji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zarzadem drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem) projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie
definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w STWIORB, polskich normach (PN), w tym normach europejskich wprowadzonych do
zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen, dla ktdrych nie
ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz innych obowigzujgcych
rozporzadzeniach.

Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
znaczy ma wilasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktorych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, oraz zapewnia spetnienie wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg
wymagania STWIORB w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

.....

materiatow ze Zrodet miejscowych wiaczajac w to zZrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow pochodzacych z jakiegokolwiek Zrodta (w tym Zrodet miejscowych).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu, a w razie braku takich uscislen - wg wskazan Inzyniera oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera
oraz Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera lub przedstawicieli
Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli
beda stanowic podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier lub przedstawiciele Zamawiajgcego bedy przeprowadzaé inspekcje
wytwaorni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajgcego beda mieli zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekdji,

— Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajgcego beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do
tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

— jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera oraz przedstawicieli Zamawiajagcego (w tym przedstawicieli laboratorium kontrolnego
dziatajgcego na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego oraz ew. innych 0sob wyznaczonych
i wskazanych do tego celu przez Zamawiajgcego) zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji
i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktdre zorganizuje wiasnym staraniem Wykonawca.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatdw (ktore nie odpowiadajg wymaganiom) nie podlega
odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej.

Wszelkie ewentualne nieuregulowane nieczystosci oraz odpady komunalne kolidujgce
z realizowanymi robotami Wykonawca wywiezie poza pas drogowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem przez Inzyniera, niezaptaceniem
i koniecznoscig usuniecia z budowy.

2.5. Nadmiar gruntu z wykopow oraz nadmiar zdjetego humusu

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej — to nadmiar gruntu z wykopdw,
ktory nie jest przewidziany do wbudowania w nasypy (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) -
Wykonawca wywiezie poza teren budowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Koszt ewentualnego skfadowania, zatadunku, transportu poza teren
budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacji nadmiaru gruntdw z wykopow spoczywa na
Wykonawcy. Miejsce skladowania gruntdw nienosnych zostanie wskazane przez Wykonawce
Inzynierowi celem uzyskania jego akceptacji.

Nadmiar zdjetego humusu nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane w przedmiarze robdt — to jest
poza teren budowy oraz zagospodarowac i/lub zutylizowac.

Koszt zwigzany z sktadowaniem, zabezpieczeniem, zatadunkiem, transportem poza teren budowy,
roztadunkiem, zagospodarowaniem i/lub utylizacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami mas
ziemnych oraz zdjetego humusu - nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca powinien uwzglednic¢
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczacych robdt ziemnych
i zdjecia humusu.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Dla przedmiotowej inwestycji nie dopuszcza sie wariantowego stosowania materiatow. Wszelkie
zmiany w tym zakresie wymagajg pozytywnej opinii Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) oraz
finalnej akceptacji Zamawiajgcego (za posrednictwem Inzyniera).
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2.8. Materialy pochodzace z rozbidrek

Materialy pochodzace z rozbidrek, ktore zgodnie z zapisami w przedmiarze robdt pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego — Wykonawca ma obowigzek przetransportowac w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Materiaty prefabrykowane (tj.: galanteria drogowa, czesci przelotowe przepustow,
elementy oznakowania, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu itp.), ktdre potencjalnie mogg by¢ ponownie
wykorzystane przez Zamawiajgcego do wbudowania (w ramach niezaleznych inwestycji) — Wykonawca
ma dodatkowo zatadowaé, przewies¢ i roztadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami i kradziezg. Dotyczy to rdwniez zapewnienia
(i przekazania) Zamawiajgcemu palet, niezbednych do wtasciwego: zatadunku, transportu, roztadunku
i skladowania prefabrykowanych materiatéw z rozbidrki.

Materialy pozostajgce wiasnoscia Zamawiajgcego, przed przewiezieniem w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego - Wykonawca moze, za zgodg Inzyniera - przechowywac na placu sktadowym
urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce. Wowczas Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty (do czasu gdy beda one przetransportowane w docelowe miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, wzglednie uzyte ponownie do wbudowania — o ile przewidziano w dokumentacji
takie rozwigzania) - byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami i kradzieza,
zachowaty swojg jakoSC i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera oraz
Zamawiajgcego.

Miejsce sktadowania materiatow z rozbidrki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy
czym lokalizacja terenu sktadowania musi uzyska¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wtadz
samorzadowych i Inzyniera.

Materialy przewidziane do ponownego wbudowania (jak: ogrodzenia, zgodnie z zapisami
zawartymi w szczegdtowych STWIORB  dotyczacych rozbidrek oraz w przedmiarach robdt dla
poszczegdlnych zadan okreslonych w p. 1.1 niniejszej STWIORB) Wykonawca ma obowigzek w ramach
robot rozbidrkowych:

- rozebrac¢ i/lub zdemontowac,

- zatadowac i przetransportowac¢ w miejsce tymczasowego przechowywania,

— przechowac do czasu ponownego wbudowania,

- przygotowa¢ do ponownego wbudowania (w tym naprawi¢, ew. uzupetic¢ elementy brakujgce
i/lub uszkodzone),

—  przetransportowa¢ w miejsce wbudowania.

Wszystkie powyzsze czynnosci nalezy odpowiednio zaplanowac¢ i zrealizowa¢ w sposdb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem i kradzieza.

Materialy pochodzace z rozbidrek, ktore zgodnie z zapisami w przedmiarze robdt — przechodzg na
wihasnos¢ Wykonawcy — Wykonawca ma obowigzek w ramach ceny jednostkowej rozbidrki zatadowac,
przetransportowac poza teren budowy i zagospodarowac i/lub zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w tym w szczegdlnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62,
poz. 628, wraz z pozniejszymi zmianami).

Ewentualne elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje zgodnie z zapisami dokumentacji dla urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z drogg. W przypadku braku takich zapisow — Wykonawca przetransportuje te elementy
w miejsca wskazane przez Inzyniera (ktéry uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci
uzbrojenia terenu) lub bezposrednio z gestorami sieci (o ile taki sposdb zaakceptuje Inzynier).
W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy pochodzace
z rozbidrek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia p. 2.4.

Koszt zwigzany z rozbidrka, sktadowaniem, zabezpieczeniem, transportem, roztadunkiem,
zagospodarowaniem i/lub utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbidrek - nie podlega osobnej
zaptacie i Wykonawca powinien uwzglednic w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych dotyczacych rozbidrek.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ (wzglednie PTiORB) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera oraz harmonogramach
robét zatwierdzonych przez Inzyniera.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi  jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Dla sprzetdbw wiodgcych (wezty betoniarskie, uktadarki, rowniarki, koparki o duzych
wydajnosciach itp., w zaleznosci od asortymentu i zakresu robdt) - Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, gotowym do zastgpienia sprzetu podstawowego, w przypadku jego
awarii.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inzyniera oraz PZJ (wzglednie
PTiORB) i harmonogramach robot zatwierdzonych przez Inzyniera — w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych tadunkow
i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy oraz uzyskania odpowiednich
zezwolen od zarzadcdw drog.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami STWIORB, PZ] (wzglednie PTIiORB), projektem organizacji robdt oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB,
atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wiasne do$wiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami
umowy i okreSlonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania robot. W przypadku niewykonania
w terminie polecen Inzyniera, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Inzynier ma prawo podja¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robdt, oceng
jakosci stosowanych materiatow i postepem robdt, a takze we wszystkich sprawach zwigzanych
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z interpretacjg dokumentacji projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia
warunkéw umowy przez Wykonawce.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatdw dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wiaczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow.
Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktore nie
spetniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonywania prac w systemie zapewniajgcym
terminowe wykonanie wszystkich robot, niezaleznie od warunkdw pogodowych oraz zgodnie
z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowacC i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem robot
oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosSci powinien zawierac:

— czesS¢ ogdlng opisujaca:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakosS¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw

robot,

o system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

o Wwyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

—  czesS¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

o O O O O

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ $srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

o sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWIORB robot Wykonawca bedzie wykonywat odcinki
prébne wedtug zasad i zakresu okreslonego STWIORB. Celem wykonywania odcinkdéw prébnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur
i technologii wykonywania odpowiednich robdt jak i doboru poszczegdlnych sktadnikdw, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
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kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy. Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ pomoc techniczng i umozliwienie przeprowadzenia tych badan, w tym zapewnic¢
sprzet pomocniczy do badan wykraczajacy poza zakres sprzetu laboratorium dziatajgcego na zlecenie
Inzyniera i/lub Zamawiajgcego (np. obcigzenie dla badan zageszczenia i nosnosci okreslanych metoda
prébnych obcigzen ptytowych VSS itp.). Koszt tych dziatan Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej przedsiewziecia.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier i przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier i przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Ponadto Inzynier oraz przedstawiciele Zamawiajgcego mogg pobiera¢ probki i bada¢ materiaty
niezaleznie od Wykonawcy, korzystajgc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania prébek (zarowno dla Wykonawcy, jak i do badan kontrolnych
realizowanych przez laboratorium dziatajagce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajacego) beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan zlecanych przez Inzyniera bedgy odpowiednio opisane ioznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier lub
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych
w STWIORB. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach, wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania zlecone przez Inzyniera
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan zleconych przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek ibadania materiatow
w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbednej do tego celu pomocy.
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Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi zlecone przez siebie badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot
z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw zleconych przez siebie badan kontrolnych jak
i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatdw i zleca¢ przeprowadzanie badan niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce, o ile badania wynikajg z zapisow STWIORB (np. po
uzupetnieniu materiatu lub przeprowadzeniu robot naprawczych przez Wykonawce) lub wyniki
potwierdzajg nieprawidtowosci. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier lub
Zamawiajacy.

6.6.2. Badania i pomiary laboratorium dziatajgcego na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego

Laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego wykonuje nastepujgce
badania:

- przed rozpoczeciem robot:

o badania materiatéw przewidzianych do wbudowania,
— w trakcie robdt:

o badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt,

o badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

o badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdlnych STWiIORB
na dany asortyment robdét.

W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowigzek sukcesywnego dostarczania do Inzyniera
prébek w miare postepu robot, w zakresie i z czestotliwoscig ustalong z Inzynierem.

Koszty za negatywne wyniki badan (sprawdzajgcych jako$¢ materiatdw zaproponowanych przez
Wykonawce do wbudowania oraz kontrolnych — sprawdzajgcych jako$¢ wykonanych robdt)
przeprowadzonych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego ponosi
Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich STWIORB lub réwnowazne na zasadach okreslonych w p. 2.7. niniejszej STWiORB,
ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w podpunkcie a)
i ktore spetniajg wymogi STWIORB (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

c) deklaracje zgodnosci — o$wiadczenie producenta, o zgodnosci jego produktu z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w podpunkcie a) i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

Wszystkie wyroby, ktdre nie muszg mie¢ certyfikatu na znak bezpieczenstwa (a), musza uzyskac
certyfikat zgodnosci (b) albo deklaracje zgodnosci (c) z PN lub AT. Sposob potwierdzenia zgodnosci
(certyfikacje lub deklaracje) moze wybra¢ producent. Oprdcz powyzszych dokumentéw poszczegdine
firmy badz produkty mogg otrzymac:

o atesty i opinie potwierdzajace jakos¢ produktow,
o certyfikaty systemdéw jakosci — dotyczg one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniajgce
uzyskiwanie powtarzalnych produktéw o jednakowej jakosci.
Dla wyrobow ocenianych w oparciu o deklaracje zgodnosci (c), Wykonawca ma obowigzek
przedktadac kopie wynikow badan producenta na etapie sktadania do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

21



Cholewiana Géra DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) - spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-~ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

-~ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiardw lub druki obmiaréw

Ksigzka obmiarow (lub druki obmiarow) stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw (lub drukow
obmiaréw), dokumentujac nastepujaco postep rzeczowy robot.

Wpiséw do ksigzki obmiaréw (lub drukéw obmiardw) dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik
Robdt i sg one potwierdzane przez Inzyniera.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w p. 6.8.1. + 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robdt,

—  protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (ofertowym).

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (lub drukéw obmiardéw).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie robdt
objetosci bedag wyliczone na podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m? (wzglednie ha).

Ilosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami STWIORB. Kazdy samochdd powinien by¢é oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot wymagaija
akceptacji Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacjg
fotograficzng, skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuije.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng (chyba ze Inzynier w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym zwolni Wykonawce z takiej szczegétowosci dokumentowania fotograficznego) - beda
kazdorazowo zataczone do dokumentdw odbiorowych poszczegdinych robdt, a ich wyniki zostang
zapisane w ksigzce obmiardw lub drukach obmiaréw (na kartach / drukach obmiaréw lub w formie
zatgcznikéw do ww. kart / drukdéw) i potwierdzone przez Inzyniera. Wzor zatgcznikédw Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego wiasciwej branzy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera lub bezposrednio Inspektora nadzoru inwestorskiego
wiasciwej branzy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robot w postaci
fotograficznej. Szczegdtowos$¢ dokumentacji fotograficznej powinna by¢ ustalona z Inzynierem oraz
Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i Wykonawca powinien uwzgledni¢ go w cenie kontraktowej.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana
przez Zamawiajgcego.
_ Warunkiem dokonania odbioru czeSciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
$wiadectwa zgodnie z warunki umowy.

8.4. Odbior ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w p. 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw (w tym dokumentacji fotograficznej), wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje laboratorium dziatajgce na
Zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego, na probkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci
Inzyniera. Inzynier wskazuje miejsca poboru probek. Préby do badan odbiorczych do laboratorium
dziatajgcemu na zlecenie Zamawiajgcego - dostarcza Inzynier.

Podstawa do odbioru ostatecznego robot sg wyniki badan kontrolnych laboratorium dziatajgcego
na zlecenie Zamawiajgcego i/lub Inzyniera.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdinych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.
Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi, o ile nie stanowig inaczej zapisy w poszczegdlnych
STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustalic nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robot poprawkowych, wyznaczenie jednoczesnie nowych termindw odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty
wchodzace w sktad operatu kolaudacyjnego:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanie$¢ zmiany na
mape zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujgce elementy:

- kilometraz drog,

— punkty referencyjne, o ile wystepuja,

— znaki drogowe pionowe i poziome,

— rzedne wysokoSciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy,

- rury ochronne i rzedne wysokosciowe sieci uzbrojenia terenu,

— oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikow, zjazdow i placow,

- obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i $wiatto),

- granice pasa drogowego.

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spetniaC wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. Nr 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).

Brakujgce znaki graniczne Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ i zastabilizowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2. Dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez Inzyniera
oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly tatwo
rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) - podstawowe

z kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw lub komplet drukéw obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew.

PZ].

o vk
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7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z STWIORB
i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong ha podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIORB i PZJ w formie uzgodnionej z Inzynierem.

9. Ocene techniczng realizacji kontraktu opracowang przez Inzyniera, zawierajagcq miedzy innymi:
krotki opis przebiegu realizacji kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry, harmonogramoéw, PZJ, ilosci i jakosci wykonanych
pomiardw i badan kontrolnych, jako$¢ dokumentacji przetargowej i technicznej itp. w formie
uzgodnionej z Inzynierem i Zamawiajgcym.

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

11. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektow, ktore dokumentuje.

12. Dokumentacje powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

— kopie mapy zasadniczej,
— kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w skfad operatu kolaudacyjnego,
za wyjatkiem dokumentacji powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
noéniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.
Dokumentacja powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zostac
zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zapfacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdot poprawkowych i robot
uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w p. 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci wiekszosci robdt jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo - podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

O ile warunki umowy nie stanowig inaczej, dopuszcza sie za zgodag Inzyniera - wprowadzenie
czesciowych platnosci za pozycje kosztorysowe wyceniono ryczattowo, proporcjonalnie do uptywu
terminu realizacji przedmiotu zamowienia, lecz maksymalnie do kwoty 80% narastajgco. Pozostate
20% nalezy wstrzymac do rozliczenia koncowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegdtowieniem
przyjetym w kosztorysie ofertowym) bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2, Wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej STWIORB obejmuije:
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—  koszty rozpoznania terenu budowy,

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszt zapewnienie niezbednych czynnikdw produkgcji wynikajacych z przyjetej technologii robot,

- wartoé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

— kwoty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzacych na whasnos¢ Wykonawcy,

— koszty zagospodarowania, wzglednie koszty utylizacji materiatdow rozbiorkowych oraz nadmiaru
gruntu i humusu, zgodnie z prawem ochrony Srodowiska,

-~ warto$¢ pracy sprzetu, koszty temu towarzyszace wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy oraz jego odwiezienie, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skifad ktdrych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym zorganizowanie - doprowadzenie, utrzymanie i likwidacja przylaczy energii i wody;
budowa, utrzymanie i likwidacja: drég dojazdowych, wszelkich drég i placéw technologicznych
itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

— koszty zwigzane z organizacjg ruchu oraz niezbednymi czynno$ciami zapewniajgcymi ptynnosc
ruchu publicznego na czas wykonywania robdt (jak: koszty opracowania i uzgodnienia ew. zmian
i niezbednych uszczegotowien projektow tymczasowej organizacji ruchu, koszty edycji ww.
dokumentacji oraz samego wykonania, przestawiania, utrzymania i demontazu tymczasowego
oznakowania robot, objazdow oraz przejazdow oraz w razie koniecznosci odtworzenie
oznakowania statego),

— koszty zwigzane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacjg ew. objazdow /
przejazdow (oraz zwigzane z tym koszty ew. urzadzen obcych, w tym uzgodnieniem,
opracowaniem i zatwierdzeniem tych przebudoéw),

— oznaczenie terenu robdt (. wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych
wynikajacych z Dz.U. Nr 138 z 2001r., poz. 1555),

— koszt wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

—  koszt wznowienia granic pasa drogowego,

— koszty zwigzane z opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem u Inzyniera,
odpowiednich instytucji oraz ewentualnie u przedstawicieli nadzoru autorskiego wszelkich
dokumentdw i opracowan okreslonych w warunkach umowy, STWIORB oraz przepisach polskiego
ustawodawstwa niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji (tj. Plan BiOZ, ewentualnych
projektow technologicznych i in.)

— koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbidrkg wszystkich robot, zabezpieczen
i rozwigzan tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych ujetych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wlascicieli sieci,

—  koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow,

- koszty wykonania uktadéw przejsciowych na czas budowy,

—  koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci,

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

— koszt zapewnienia niezbednej pomocy technicznej oraz sprzetu pomocniczego przy badaniach
laboratoryjnych Wykonawcy i kontrolnych realizowanych przez laboratorium dziatajagce na
Zlecenie Inzyniera i Zamawiajgcego (w zakresie sprzetu wykraczajgcego poza sprzet
laboratoryjny, np. sprzet do obcigzenia dla badan zageszczenia i nosnosci okreslanych metodg
prébnych obcigzen ptytowych VSS itp.),

—  koszty pobierania probek, w tym dla Inzyniera i Zamawiajgcego (wskazane przez Inzyniera),

— koszt zabezpieczenia przejetego od Inwestora terenu budowy (na caty czas jego przejecia),

— koszt zabezpieczenia newralgicznego obszaru terenu budowy oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policji, strazy pozarnej oraz pogotowia saperskiego) i niezwtocznego poinformowania Inzyniera
oraz wstrzymania prac (na okres nie dtuzszy niz 1 dzien) w przypadku ew. natrafienia w trakcie
prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewypaty, niewybuchy
pociski i tego typu materiaty (pozostate koszty zwigzane z rozpoznaniem terenu zostaty opisane
w p. 9.3. niniejszej STWIORB),

- ew. utrzymanie zimowe drogi (o ile nie wynika inaczej z warunkow umowy),
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— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywdz zbednych materiatdw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy,

— koszt odtworzenia i utrwalenia uszkodzonych, zniszczonych lub wymagajgcych przestawienia
znakéw geodezyjnych,

— wszelkie dziatania zwigzane z przygotowania dokumentacji odbiorowej (w tym fotograficznej),
koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczng,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— wszystkie inne koszty zwigzane z niezbednymi dziataniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi
do realizacji kontraktu w ramach warunkoéw okreslonych w niniejszej STWIORB), ktorych nie ujeto
w pozostatych pozycjach kosztorysowych.

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢ w ramach cen jednostkowych
wykonania robot ujetych w przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktdory winien byc¢ okreslony z tacznej sumy
netto wszystkich robot.

9.3. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchéw i innych
przedmiotow wybuchowych

Jezeli w wyniku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach
wojennych (tj. miny, niewypaty, niewybuchy pociski lub inne tego typu materiaty) Wykonawca
zmuszony jest do przestojow dtuzszych niz jeden dzien - ustali z Inwestorem wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

Ponadto, Inwestor moze zleci¢ Wykonawcy (lub innej firmie) dodatkowo inne dziatania zwigzane
z rozpoznaniem terenu pod wzgledem obecnosci materiatow wybuchowych, w zakresie obejmujgcym:

- przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchéw, niewypatdw oraz innych przedmiotéw
niebezpiecznych,

— opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

— zabezpieczenie miejsc znalezisk,

- likwidacja materiatow i przedmiotéw niebezpiecznych.

Powyzsze dziatania nie sg ujete w ramach przedmiotowej inwestycji.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdznigjszymi zmianami).

2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

5.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami).

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami).

8.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206).

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z pdzniejszymi
zmianami).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

12. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pozniejszymi zmianami).
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14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie
szczegOtowych zasad i trybu zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) — w zakresie wymagan dla
inwentaryzacji powykonawczej.

15. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
Zmianami).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041, wraz z pdzniejszymi zmianami).
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D-01.00.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D-01.01.01.21
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
- Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegotowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych - nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie / odtworzenie w terenie
rowninnym (wzglednie pagorkowatym) wszystkich obiektdw i elementdw niezbednych do realizacji
inwestycji okreslonych w punkcie 1.1.

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem sytuacyjnym i wysoko$ciowym
wchodzg w szczegolnosci:

— wyznaczenie przebiegu sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich drog, placow, rowow oraz
obiektow inzynierskich objetych przedmiotowg inwestycja,

—  uzupetnienie ww. przebiegéw dodatkowymi punktami,

— W razie potrzeby wyznaczenie i/lub odtworzenie przebiegu sytuacyjnego i wysokosciowego
wszystkich innych projektowanych obiektéw, elementow i powierzchni nie wymienionych powyzej
niezbednych do realizacji przedmiotowego zadania (okreslonego w p. 1.1. niniejszej STWIORB),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych niezbednych do realizacji catosci przedmiotowej inwestycji,

— wyznaczenie i/lub odtworzenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- zastabilizowanie istniejgcych punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny miec Srednice od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktdw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m
i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe Srednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.

~Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenie / odtworzenia sytuacyjnego i wysokosciowego nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia / odtworzenia sytuacyjnego i wysokosciowego - powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do wyznaczenia / odtworzenia sytuacyjnego i wysokosciowego mozna
przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy transportowane sprzety
i materiaty uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktdw gtownych trasy oraz innych projektowanych: obiektéw, elementow
i powierzchni uzytkowych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy oraz punkty
wyznaczajgce projektowane: obiekty, elementy i powierzchnie uzytkowe - muszg by¢ zaopatrzone
W oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéow pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne trasy oraz punkty wyznaczajgce projektowane:
obiekty, elementy i powierzchnie uzytkowe - powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdownymi trasy
na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m, za$ iloS¢ punktéw do wyznaczania innych
projektowanych: obiektéw, elementow i powierzchni uzytkowych powinna zapewnia¢ czytelng
i jednoznaczna realizacje robot.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej (wzglednie przy innych projektowanych:
obiektach, elementach i powierzchniach). O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozyc
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okres$la¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwodjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtwarzanie osi trasy oraz innych projektowanych: obiektow, elementow
i powierzchni uzytkowych

Tyczenie osi trasy oraz innych projektowanych: obiektéw, elementéw i powierzchni uzytkowych -
nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowej.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy oraz innych projektowanych: obiektéw, elementdw
i powierzchni uzytkowych - nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie oraz innych projektowanych: obiektdéw, elementéw
i powierzchni uzytkowych - nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w p. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okre$lenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagdajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej oraz innych projektowanych: obiektow,
elementoéw i powierzchni uzytkowych. Dla przekrojow trasy - odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw
o0 ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

”

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem / odtworzeniem sytuacyjnym
i wysokosciowym nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) wyznaczonej / odtworzonej trasy w terenie (dla
odcinkéw drdég, gdzie wszystkie projektowane obiekty i elementy przedmiotowego zadania zostaty
wyznaczone i/lub odtworzone).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robadt

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem / odtworzeniem sytuacyjnym i wysokosciowym trasy
(oraz wszelkich pozostatych obiektéw, elementow, powierzchni uzytkowych i in. niezbednych do
realizacji przedmiotowych zadan) w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikdw pomiardw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 km wyznaczenia / odtworzenia sytuacyjnego i wysokosciowego trasy (w tym
wszelkich pozostatych obiektdw, elementdw, powierzchni uzytkowych i in. niezbednych do realizacji
przedmiotowych zadan) w terenie obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgii,

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

— wyznaczenie / odtworzenie punktow gtdwnych osi trasy oraz wszystkich innych projektowanych:
obiektow, elementéow i powierzchni uzytkowych wzdluz trasy (niezbednych do realizacji
przedmiotowej inwestycji),

— uzupetnienie ww. punktow gtéwnych dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie niezbednych przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
innych przekrojéw pomocniczych,

— wyznaczenie reperéw roboczych,

— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowsa,

- zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

—  koszty osrodkéw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979,

— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979,
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—  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,
—  Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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D-01.02.01.00

Usuniecie drzew lub krzakéw
D-01.02.01.11
Karczowanie drzew o $rednicy 10=+35cm
D-01.02.01.12
Karczowanie drzew o $rednicy 36+55cm
D-01.02.01.22
Karczowanie krzakow i poszycia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn.:

— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegotowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania

[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- Sciecia pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o réznej $rednicy (od 10+55cm oraz
ponad 55cm),

— usuniecia karpiny koparkg w gruntach kat. I+VI,

— mechanicznego karczowania krzakow i poszycia,

— zatadunku i transportu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego oraz rozfadunku dtuzyc
pochodzgcych z wycinki drzew w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i kradziezg,

— zatadunku, transportu oraz zagospodarowania i/lub utylizacji pozostatych materiatow
pochodzgcych z karczowania, wzglednie spalenia na miejscu drobnej pozostatosci po
wykarczowaniu,

—  zasypania dotéw po karczowaniu.

Dtuzyce pochodzace z wycinki drzew pozostajg wiasnoscig Zamawiajgcego. Pozostate materiaty
z karczowania przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 1.4.

1.4.1. Dluzyca — dhugi pien Scietego drzewa z obcietymi gateziami i wierzchotkiem.
1.4.2. Karpina - drewno pniakow pozostate po Scieciu drzew wraz z czescig korzeni.

1.4.3. Karczowanie - wydobywanie pniakdw z korzeniami po Scietych drzewach, w celu pozyskania
karpiny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.
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3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
— Srodki do transportu ziemi (do zakopania dotdéw po karczunku),

— sprzet do zageszczania (zageszczarki wibracyjne).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatow

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnym z przepisami
BHPKT. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig
przesuwania sie. Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny byc¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

— wyciecie i wykarczowanie drzew (wraz z usunieciem karpiny),

—  zatadunek materiatow z wycinki,

— wywiezienie i roztadunek dtuzyc z wycinki w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub poza
teren budowy (zgodnie z uszczegotowieniem w p. Blad! Nie mozna odnalezé Zzrodia
odwolania.niniejszej STWIORB oraz zatgcznikach do przedmiaru robdt),

- zagospodarowanie i/lub utylizacje pozostatych materiatdw z karczowania (drobnych gatezi, lisci
karpin itp.) poza terenem budowy, ewentualne spalenie na miejscu,

— zasypanie dotdéw powstatych po karczunku.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie
rebnym zgodnym 2z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami oraz w porozumieniu
z Inzynierem i/lub Zamawiajacym.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usungc korzenie tak, aby zawarto$¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie
na gtebokosci do 60cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byc
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem w sposob uzgodniony z Inzynierem iflub
odpowiednimi instytucjami. Jezeli roslinnos¢, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:

A). W obrebie nasypdw - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2m od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni
skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny byc¢ Sciete nie wyzej niz 10cm ponad
powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie
ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu.
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B). W obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Prowadzenie prac przy wycince drzew nalezy prowadzi¢ w sposdb nastepujacy:

- oznakowa¢ roboty na czas prowadzenia robot przy wycince drzew,

— odkopac korzenie i cze$¢ pnia pozwalajgcg na wyciecie drzewa,

— ustali¢ kierunek obalenia drzewa w przypadku watpliwosci co do zatozonego kierunku upadku
drzewa nalezy stosowac liny odciggowe o dtugosci co najmniej 2,5 krotnej wysokosci Scinanego
drzewa doczepne do ciggnika,

— w przypadku przebiegu linii energetycznej lub telekomunikacyjnej nalezy je zdjg¢ lub
zabezpieczy¢ w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami lub dokona¢ wycinki z uzyciem
wysiegnika,

- Scig¢ drzewo pitg mechaniczng zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wydoby¢ korzen z ziemi,

— powstate wyrobisko zasypa¢ gruntem i zagesci¢ zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem
o wiasciwosciach zgodnych z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i zagesci¢, zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w STWiIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajgce
wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie
robot.

5.3.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

— prace zwigzane z wycinkg drzew przydroznych winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem
osoby odpowiedzialnej za roboty,

- pita motorowg moze pracowac tylko osoba posiadajgca uprawnienia, niedopuszczalne jest
prowadzenie robdt w warunkach ztej widocznosci tj. podczas mgty, ulewnego deszczu, po
zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru,

— prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione,

— pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiada¢ odziez i obuwie ochronne oraz
wyposazeni by¢ w sprzet ochrony osobistej (kaski, kamizelki ostrzegawcze),

— stosowany przy robotach sprzet musi by¢ sprawny i sprawdzony przed uzyciem, a narzedzia
ostre i prawidtowo osadzone.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
STWIORB z uwzglednieniem niezbednych uscislen Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa
i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem malej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
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prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byC¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi  ani  pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa sie przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

4

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w STWIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew jest szt. (sztuka) Scietego drzewa
wraz z karczowaniem. Jednostka obejmuje réwniez: wywiezienie dtuzyc w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, usuniecie karpiny i gatezi, zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatej czesci
materiatow pochodzacych z wycinki i karczowania (nie przewidzianej do przewiezienia w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego), zasypanie dotow powstatych podczas karczowania oraz uprzatniecie
terenu po karczunku.

Jednostkg obmiarowg dla wycinki krzakow jest ha (hektar). Jednostka obejmuje rowniez
wywiezienie, zagospodarowanie i/lub utylizacja materiatéw pochodzacych w wycinki i karczowania,
zasypanie dotéw powstatych podczas karczowania oraz uprzatniecie terenu po karczunku.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt =zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug p. 7.
Cena 1szt. wykarczowanego drzewa uwzglednia:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkgij,

— wyznaczenie drzew do wycinki,

- Sciecie i wykarczowanie drzew,

— usuniecie karpiny,

— ew. (czasowe) sktadowanie materiatow,

— zaladunek i transport w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego oraz roztadunek dtuzyc
W sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i kradzieza,
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— zaladunek, transport poza teren budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja pozostatych
materiatow pochodzacych z karczowania i/lub spalenie na miejscu drobnej pozostatosci po
wykarczowaniu,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie z STWIORB D-
02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) w miejscach dotéw powstatych po karczowaniu,

— uporzadkowanie terenu robot,

— wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

Cena 1ha wykarczowanych krzakéw uwzglednia:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgii,

— wyznaczenie krzakdw i poszycia do wykarczowania,

— mechaniczne wyciecie i wykarczowanie krzakow i poszycia,

— ew. (czasowe) sktadowanie materiatow,

— zatadunek, transport poza teren budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiatow
pochodzacych z karczowania i/lub spalenie na miejscu drobnej pozostatosci po wykarczowaniu,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie z STWIORB D-
02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) w miejscach powstatych dotéw po karczowaniu,

— uporzadkowanie terenu robdt,

— wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

Dtuzyce pochodzace z wycinki drzew pozostajg wtasnoscia Zamawiajgcego. Pozostaty materiat
z karczowania przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy warto$¢ robdt objetych
niniejszg STWIORB o koszt pozyskanego materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.02.00
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.02.02.14a
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 30cm - wraz
z jej zagospodarowaniem i/lub utylizacja
D-01.02.02.14b
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy ok. 30cm — wraz
z wywiezieniem na odkiad

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu, o Sredniej
grubosci okoto 30cm) wraz z:

—  przewiezieniem na plac skladowy (odktad) w obrebie budowy (stworzonego celem pdzniejszego
wbudowania w ramach odrebnej pozycji przedmiarowej),

—  zakadunkiem, transportem oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacjg nadmiaru humusu poza
terenem budowy.

Ww. nadmiar humusu przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy.
Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odktadow w gestii Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:

—  spycharki,

- koparki,

-~ topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
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—  koparki i samochody samowytadowcze.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.

4.2, Transport humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem koparek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybodr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowiC zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, STWIORB lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaC humusu w czasie intensywnych opaddw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

W gestii Wykonawcy lezy rowniez zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja
nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do wbudowania). Ww. nadmiar humusu przechodzi
na wlasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca moze przystgpi¢ do wywdzki nadmiaru humusu przydatnego do
wbudowania dopiero po odbiorze catosci humusowania z obsianiem skarp planowanym w ramach
przedmiotowej inwestycji. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ jedynie za zgoda Inzyniera i na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obejmuije:

—  roboty przygotowawcze,

-~ zakup i dostarczenie materiatow,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na petng gtebokosc,

—  odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

- oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,

—  zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu lub darniny przed negatywnymi skutkami
czynnikoéw atmosferycznych, mechanicznych, itp.,

—  przewiezienie na plac sktadowy w obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania
i likwidacji skfadowiska w celu ponownego uzycia,

—  zatadunek nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do wbudowania) i transport poza
teren budowy wraz z jego zagospodarowaniem i/lub utylizacja,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach,

—  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Nadmiar humusu przechodzi na wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy wartoS¢ robot
objetych niniejszg STWIORB o koszt pozyskanego materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04.00
Rozbidrki elementow drog, ogrodzen i przepustow

D-01.02.04.11
Rozebranie podbudowy z kruszywa o sredniej grubosci 15cm
D-01.02.04.21
Rozebranie nawierzchni z ttucznia grubosci ok. 10cm
D-01.02.04.22a
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
D-01.02.04.22b
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
D-01.02.04.41
Rozebranie kraweznikow betonowych
D-01.02.04.72
Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych
D-01.02.04.81
Rozebranie stupkow (masztow) do znakow drogowych
D-01.02.04.83a
Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
D-01.02.04.91
Rozebranie $cianek czotowych przepustow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
- Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza uszczegodtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czeS¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

a) mechanicznego rozebrania wraz z zatadunkiem, transportem i roztadunkiem (w miejscu
wskazanym przez dotychczasowego wiasciciela lub przez Zamawiajgcego) zatwierdzonego przez
Inzyniera materiatu pochodzacego z rozbiorki nadajgcego sie do ponownego wbudowania
(w sposdb zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem i kradzieza):

— kostki betonowej nawierzchni chodnikéw/zjazdow,

— elementéw pochodzacych z rozbidrki ogrodzen (w tym furtek ibram) z: siatki metalowej,
prefabrykowanych elementéw betonowych i/lub Zelbetowych, drewnianych, murowanych,
z elementdw metalowych (o wysokosci okresSlonej w przedmiarze robét) - przewidzianych do
ponownego wbudowania,

— przepustow z rur betonowych i/lub zelbetowych o Srednicy do 100cm,

— stupkéw krawedziowych U-1a,

b) rozbiorki (wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem
i/lub utylizacjg materiatu pochodzgcego z rozbidrki):

— podbuddw z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o $redniej grubosci zgodnej
z przedmiarem robot,

— nawierzchni z kruszywa i/lub gruzu i/lub destruktu asfaltowego o $redniej grubosci zgodnej
z przedmiarem robot,

— nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o $redniej grubosci zgodnej z przedmiarem
robot,
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— nawierzchni chodnika / zjazdu z ptyt betonowych chodnikowych o wymiarach: 35 x 35 x 5 [cm]
i/lub 50 x 50 x 7 [cm], z podbudowg i/lub podsypka,

— nawierzchni na zjazdach z betonowych i/lub zelbetowych ptyt azurowych oraz ew. podsypki i/lub
podbudowy (kolidujgcej z elementami projektowanymi),

— kraweznikéw betonowych z tawg z betonu wraz z tawg i/lub podsypka,

— obrzezy betonowych z tawg i/lub podsypka,

— prefabrykowanych $ciekdw korytkowych z podsypka i/lub podbudowa, stanowigcych istniejgce
zabezpieczenia i umocnienia,

— prefabrykowanych oraz monolitycznych elementdéw betonowych / zelbetowych (stanowigcych
istniejgce zabezpieczenia i umocnienia) w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi,

— barier ochronnych stalowych,

— materiatéw z rozbidrki ogrodzen z: siatki metalowej, prefabrykowanych elementéw betonowych
i/lub Zelbetowych, drewnianych, murowanych, z elementéw metalowych - nie nadajacych sie do
ponownego wbudowania (podmuréwki, gruz, ztom, elementy uszkodzone podczas rozbidrki,
elementy nadmiernie wyeksploatowane itp.),

— stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych z ich fundamentami,

— tarcz (tablic) znakéw drogowych,

— rozebrania zelbetowych Scianek czotowych przepustéw z ich fundamentami,

— ew. podsypki i/lub podbudowy (w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi) pod:

o nawierzchniami z kostki betonowej,
o przepustami z rur betonowych i/lub zelbetowych o Srednicy do 100cm.

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ew. odktadow w gestii Wykonawcy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

n”

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET DO ROZBIORKI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.
3.2. Sprzet

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drog nalezy stosowaé sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

koparko-tadowarki lub zurawie samochodowe,

mioty pneumatyczne,

samochody ciezarowe,

pity mechaniczne,

— drobny sprzet typu: szpadle, topaty, kilofy oraz w razie potrzeby inny sprzet niezbedny do
realizacji petnego zakresu robot ujetego w niniejszej STWiIORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Transport prefabrykatow
z rozbidrki przewidzianych do ponownego wbudowania, w tym przewiezienia w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego powinien by¢ odpowiednio dobrany (usciSlony z Inzynierem), aby nie
powodowac uszkodzen materiatow pochodzacych z rozbidrki.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie, w zaleznosci od zakresu robot,
zgodnie z zapisami w STWIORB oraz ustaleniami z Inzynierem. Prefabrykaty pozostajgce wiasnoscig
Zamawiajgcego (przewidziane do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego) oraz
przewidziane do przekazania dotychczasowym wiascicielom (zgodnie z podziatem okreslonym
w: p. 1.3. niniejszej STWIORB, przedmiarze robdt) - Wykonawca ma obowigzek: rozbiera¢ w miare
mozliwosci recznie i uktada¢ na paletach lub inny sposdéb zabezpieczajgcy przed ich uszkodzeniem
i umozliwiajgcym ponowne wbudowanie. Kolejne dziatania: transport w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego (wzglednie Wiasciciela), roztadunek, wzglednie magazynowanie (przed transportem) -
powinny by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajgcy materiaty pochodzace z rozbidrki przed
uszkodzeniem oraz kradzieza.

Cze$¢ materiatdow z rozbidrek przechodzi na wilasnos¢ Wykonawcy. Dotyczy to wszystkich
materiatow, ktdre Wykonawca ma wywieS¢ poza teren budowy oraz zagospodarowac iflub
zutylizowaé, zgodnie z: p. 1.3. niniejszej STWIORB, przedmiarem robdt. Dla tych robdt rozbiérkowych
- Wykonawca pomniejszy ich wartos¢ (w kosztorysie ofertowym) o koszt pozyskanego materiatu.
Zatadunek, transport oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja elementdw i materiatow pochodzacych
z rozbidrki i przechodzacych na wiasnos$¢ Wykonawcy - lezy w gestii Wykonawcy (i nie podlega
odrebnej zaptacie). Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie materiatow zgodnie
z ustawg o odpadach. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z STWIORB stajg sie wiasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ mozliwie szybko usuniete z terenu budowy. Ich czasowe sktadowanie na
terenie budowy kazdorazowo wymaga zgody Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych - nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne” w ramach ceny jednostkowej objetej
niniejszg STWIORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
(z uwzglednieniem transportu), wypetnienie lub zabezpieczenie dotéw powstatych po rozbidrkach.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg jest odpowiednio:

a) m? (metr kwadratowy) dla wszelkich podbuddw i nawierzchni z ew. podbudowa i/lub podsypka
(w szczegodlnosci z: ttucznia, kruszywa, gruzu, destruktu, mieszanek mineralno-bitumicznych,
betonu, betonowych ptyt chodnikowych, kostki betonowej, ptyt azurowych),

b) m3? (metr szecienny) dla:

— prefabrykowanych oraz monolitycznych elementdéw betonowych / zelbetowych (stanowigcych
istniejgce zabezpieczenia i umocnienia),
— $cianek czotowych przepustow;
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c) m (metr) dla:
— kraweznikéw betonowych (z ew. podsypka i/lub tawa betonowa),
— obrzezy betonowych (z ew. podsypka i/lub fawg),
— wszelkich ogrodzen (w szczegdlnosci: z siatki metalowej, z prefabrykowanych elementow
betonowych, drewnianych, murowanych, z elementéw metalowych),
— barier ochronnych stalowych,
— wszelkich czesci przelotowych przepustow, wraz z ew. posypka i/lub tawa,

d) szt. (sztuka) dla:
— stupkdéw (masztdw) do znakdéw drogowych (z fundamentami),
— tarcz (tablic) znakéw drogowych oraz innych tablic informacyjnych (i ew. reklam),
— stupkéw krawedziowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementdéw drdg i ulic podlegajg odbiorowi robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania ogdlne" p. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstaw ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania
ogdlne" p. 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Dla robot, w ktérych materiatdw pochodzace z rozbidrki przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy -
ceny winny obejmowac pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty zatadunku, transportu
i utylizacji materiatdbw pochodzacych z rozbidrki (zgodnie z prawem ochrony Srodowiska). Koszt
wykonania robot, w ktorych materialy pochodzace z rozbiorki przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy
powinien zostac obnizony o warto$¢ tych materiatow.

Dla robdt, w ktdrych materiaty pochodzace z rozbidrki Wykonawca ma obowigzek przewies¢
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego / wiasciciela - ceny jednostkowe winny obejmowac:

— pozyskanie, utrzymanie i likwidacje ewentualnych tymczasowych sktadowisk (odktadow), w tym
nie wyszczegolnionych w pozycjach przedmiaru robdt (a niezbednych i/lub uzasadnionych ze
wzgledu na specyfike robot lub inng okolicznosc),

— zatadunek, transport (w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego / wiasciciela oraz na ew.
tymczasowe skladowiska i odktady) i roztadunek materiatu pochodzacego z rozbidrki w sposdb
zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem (dotyczy prefabrykatow) i kradzieza.

Wszelkie tymczasowe sktadowiska (odktady) nie wyszczegdlnione w pozycjach przedmiaru robot
wymagajg uzyskania pisemnej zgody Inzyniera. Dla tymczasowych sktadowisk (odktadow)
uwzglednionych w przedmiarze robdt Wykonawca zobowigzany jest uzyskac akceptacje ich lokalizacji
przez Inzyniera.

W cenie jednostki obmiarowej kazdej z robdt rozbidrkowych ujetych w niniejszej STWiIORB
(niezaleznie od przeznaczenia materiatdw pochodzacych z rozbidrki) - nalezy uwzgledni¢ réwniez
koszty zastosowania materiatdw i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania
robot zgodnie z przyjetg technologia wykonania, koszty: robdt przygotowawczych, zapewnienia
niezbednych czynnikéw produkcji, oznakowania robdt na czas wykonywania robdt oraz wyréwnania
podioza (w tym pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu w powstatych
dotach, zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) i uporzgdkowania terenu rozbiorki.

Oprocz wyzej wymienionych kosztow cena jednostkowa robot obejmuje:

a) dla rozbidrek wszelkich podbudéw oraz nawierzchni: z ttucznia, kruszywa, gruzu, destruktu,
powierzchniowego utrwalenia, mieszanek mineralno-bitumicznych, betonu, chudego betonu i in.:
— rozkucie i zerwanie materiatéw nawierzchni / podbudowy,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia — jedynie za
zgoda Inzyniera (np. do drdg technologicznych), z utozeniem na poboczu;

b) dla rozbidrki nawierzchni z chodnikowych ptyt betonowych, prefabrykowanych betonowych ptyt
azurowych itp.:
— mechaniczne (ew. reczne) rozebranie elementdéw prefabrykowanych,
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— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

c) dla rozbidrki nawierzchni z kostki brukowej betonowej (oraz ew. azurowych ptyt betonowych
nadajacych sie do ponownego wbudowania:
— reczne rozebranie prefabrykowanych elementdw nawierzchni z:

o utozeniem elementow zdatnych do ponownego wbudowania na paletach,
o odsegregowaniem elementéw niezdatnych do ponownego wbudowania przeznaczonym do
oddzielnego transportu,

— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

d) dla rozbiorki kraweznikdow, obrzezy i Sciekdw z prefabrykowanych betonowych elementéw
(korytkowych):
— odkopanie prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z ich wyjeciem / rozbidrka,
— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod elementami prefabrykowanymi (ew. podbudowy
i/lub podsypki), minimum w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

e) dla rozbiorki barier ochronnych stalowych:
— demontaz elementéw bariery (w przypadku dobrego stanu technicznego - w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem),
— odkopanie i wydobycie stupkéw (w przypadku dobrego stanu technicznego - w sposdb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem);

f) dla rozebrania ogrodzen z siatki (w tym furtek i bram):
— zdjecie siatki i innych metalowych elementéw ogrodzenia,
- odkopanie i wyciggniecie stupkow,
— odkopanie oraz rozebranie fundamentéw pod stupkami,
— odkopanie i wyciggniecie ew. podmurowki;

g) dla rozebrania ogrodzen z prefabrykowanych elementéw zelbetowych oraz z elementdw
metalowych (w tym furtek i bram):
- zdjecie prefabrykowanych i innych mozliwych do demontazu elementéw ogrodzenia,
— odkopanie i wyciggniecie stupkow,
— odkopanie oraz rozebranie fundamentéw pod stupkami,
— odkopanie i wyciggniecie ew. podmurowki;

h) dla rozebrania ogrodzen murowanych:
- zdjecie prefabrykowanych i innych mozliwych do demontazu elementéw ogrodzenia,
— skucie i rozebranie elementdéw niemozliwych lub nieoptacalnych do rozebrania w sposob
zapewniajgcy mozliwos¢ ich ponownego wykorzystania,
— odkopanie oraz rozebranie ew. fundamentow;

i) dla rozebrania ogrodzen drewnianych (w tym furtek i bram):
- demontaz ogrodzenia,
— odkopanie i wyciggniecie stupkow,
— odkopanie oraz rozebranie fundamentéw pod stupkami,
— odkopanie i wyciggniecie ew. podmurowki;

j) dla rozebrania przepustow:
— odkopanie przepustow,
— mechaniczne rozebranie czesci przelotowej przepustow,
— zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajgcych pod przepustami (podsypki i/lub tawy), minimum
w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

k) dla rozebrania Scianek czotowych przepustéw:
- odkopanie $cianek czotowych,
— mechaniczne rozebranie $cinek czotowych,
— wykopanie i/lub rozkucie fundamentéw pod Sciankami czotowymi, minimum w zakresie
kolidujgcym z elementami projektowanymi;

I) dla rozbidrki znakéw drogowych oraz stupkéw krawedziowych:
— demontaz tarcz i/lub tablic znakdéw drogowych ze stupkéw w sposdb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem,
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— odkopanie i wydobycie stupkéw znakéw drogowych / usuniecie stupkéw krawedziowych w sposéb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem (w przypadku stanu wskazujgcego na mozliwosé
ponownego wykorzystania),

— usuniecie fundamentéw pod stupkami znakow,.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z pdzniejszymi zmianami.

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony S$rodowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25,
poz. 150).

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 200 | nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).
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D-02.00.00.00
ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
- Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza uszczegodtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czeS¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

1.3.2. Szczegdtowy zakres robdt zostat okreslony w STWIORB D-02.01.01.00 i D-02.03.01.00.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp Sredni - nasyp, ktorego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w p. 1.4.12. jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatosS¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntuy,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:

pg - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pus. - maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
d

U = Jeo.
d10

gdzie:

— dgp - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
— dyp - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

— E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-5-02205:1998,

— E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.19. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

'’

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine’
p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Parametry gruntéw dopuszczonych do budowy nasypéw w ramach przedmiotowej inwestyciji
podano w STWIORB D-02.03.01.00 p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw, z uwzglednieniem warunkéw okre$lonych w STWiIORB
oraz dokumentacji technicznej.

Grunty z wykopow przewidziane do budowy dolnych warstw nasypdw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy (za zezwoleniem Inzyniera) tylko wéwczas, gdy sg to grunty nieprzydatne do
wbudowania (zgodnie z uscisleniem przydatnosci gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-
S-02205:1998 oraz p. 2.2 STWIORB D-02.03.01.00) lub po zakonczeniu robot nasypowych (z gruntow
z wykopu) — jako nadmiar objetosci robot ziemnych.

Jezeli grunty przydatne do wbudowania w nasypy, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac
nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych
(o parametrach nie gorszych od materiatu wywiezionego) ze zrodet wtasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, zgodnie z zatozeniami dokumentacji
projektowej oraz klasyfikacjg gruntdw w p. 2.2 STWIORB D-02.03.01.00, powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce poza teren budowy oraz zagospodarowane iflub zutylizowane, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegol- Grupy gruntow
Lp. nienie Jedn. : : . ;
whagciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
—  rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe:
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glina
- Zwir gliniasta zwiezta, glina pylasta zwiezta
— pospotka —  rumosz — it it piaszczysty, it pylasty
1 Rodzaj gruntu — piasek gruby gliniasty bard?° wysaFI z.inowe:
— piasek $redni —  2wir gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny |— pospétka —  pyt, pyt piaszczysty
— suzel gliniasta — glina piaszczysta, glinag, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
Zawartosc
2 czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnosc¢
bierna Hy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

”

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntdw (koparki, tadowarki, narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, itp.),

— ew. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (jak: spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.

4.2. Transport gruntu

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ Srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
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5.2. Dokladnos¢ wykonywania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej (oraz
projektowanych wymiardw w planie — dla powierzchni uzytkowych innych niz droga) - nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi (oraz projektowanych powierzchni uzytkowych innych
niz droga) - nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac
+10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg (przy niewielkich skarpach — odpowiednio krétszg), albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienie pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej - Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia (state i/lub tymczasowe), ktore zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednic¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny (wykonane
na koszt Wykonawcy, niezaleznie, czy sg to rozwigzania docelowe, czy tymczasowe). Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Szerokosc¢
dna i gteboko$¢ rowu nie mogg rozni¢ sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz =5 cm.
Doktadnos$¢ wykonania skarp rowdw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w STWiIORB
D-02.01.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okre$lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
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- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonywania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w p. 6 STWIORB
D-02.01.01.00 oraz D-02.03.01.00.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego . , - S
2 | Pomiar szerokosci dna rowow Popnar tasma, sza}blopgm, }at‘—.’l 0 d{u_gosa 3 m (Igb od_povy|edn|o
- - - krotszg — w zaleznosci od wielkosci pomiaru) i poziomicg lub
Pomiar rzednych powierzchni korpusu | .
3 . niwelatorem, w odstepach co 200m na prostych, w punktach
ziemnego .
4 | Pomiar pochylenia skarp gtownych tuku, co 100m na fukach o R > 100 m co 50 m na
5 | Pomiar 1 — erzchni K tukach o R < 100 m (na krétszych odcinkach — nie mniej niz w 2
omiar rownoscl pPOWIErZCni xorpus przekrojach) oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci
6 | Pomiar réwnosci skarp
v Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych min. w 2 przekrojach oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
Zageszczenia okreslac min. w 2 punktach dla kazdej utozonej
8 | Badanie zageszczenia gruntu warstwy (lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy) oraz w miejscach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowdéw
Szeroko$¢ dna rowow nie moze roznic sie od szerokosSci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. ROwnos¢ powierzchni korpusu ziemnego

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac
3 cm.

6.3.7. RGwnosc skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdznicc, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
W zaleznosci od warunkdéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

— oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia Ip na podstawie probnych obcigzen pilyta (VSS) wg
zatgcznika B PN-5-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajacego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

— badan przeprowadzonych ptyta dynamiczng ($rednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.
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Wskaznik zageszczenia gruntdw, okre$lony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia lub jako badanie sprawdzajgce, mozna okreslic wartos¢
wskaznika odksztatcenia I, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz:

A). Dla zwirdw, pospodtek i piaskow:

- 2,2 przy wymaganej wartosci I>1,0,
— 2,5 przy wymaganej wartosci I <1,0.

B). Dla gruntdéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytdw, glin pylastych, glin zwieztych,
itdw — 2,0.

C). Dla gruntéw rdznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospdtek gliniastych, pytdw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

D). Dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4.

W przypadku oceny poprawnos$ci zageszczenia za pomocg probnych obcigzen ptytg (VSS), nalezy
sprawdzi¢ rowniez warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E,, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w PN-5-02205:1998 (o ile nie wyklucza tego dokumentacja lub STWiORB).

Dla miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z plyta $rednicy 300mm). Jednak rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do sprzedazy mozliwa jest
w oparciu o badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym jedynie:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robét, warunki bezpieczenstwa, itp.
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikow badan.

W kazdym z powyzszych przypadkdw wymagane s3:

— zgoda Inzyniera,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia
dopuszczonych polskimi normatywami, tzn. za pomocy: wskaznika zageszczenia wg BN-
77/8931-12 lub wskaznika odksztatcenia wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikow
badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwe wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie  roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od  okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi. Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym - zakres oraz kwote potracen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Obmiar roboét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szecienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty
wyniki pozytywne.

Dopuszcza sie odbidor robot z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
z niezachowania wszystkich zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zakres oraz kwote
potracen.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w p.9 STWIORB D-02.01.01.00 oraz
D-02.03.01.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.
Badanie wskaznika piaskowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26 wrzeénia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118
z 2001r., poz. 1263).

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401).

Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne, ITB

427/2007.

6. Instrukcja badan poditoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, Katedra Inzynierii Drogowej Politechniki

Gdanskiej, Gdansk 2014.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robot Ziemnych obejmujacych

Budowe Drdg.

v A

o ®
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D-02.01.01.00
Wykonanie wykopow w gruntach I-VI kat.

D-02.01.01.13
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku na nasyp
D-02.01.01.16
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku poza
teren budowy oraz jego zagospodarowaniem i/lub utylizacjg

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I+VI (z uwzglednieniem ew.
schodkowania) z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp oraz jego uformowaniem
i zageszczeniem w nasypie (dotyczy materiatu nadajgcego sie do: wbudowania w dolne warstwy
nasypu pod jezdniami drog i zjazdéw pod warstwami ulepszonego podioza oraz do wykonania
i regulacji rowow, zgodnie z zapisami w STWIORB), z podjeciem ew. dziatan w celu ulepszenia
wbudowywanych materiatéw i/lub podtoza pod nasypy umozliwiajgcych uzyskanie wymaganego
zageszczenia zgodnie z STWIORB.

- wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I+VI (z uwzglednieniem ew.
schodkowania) wraz z: zatadunkiem i transportem urobku (nie nadajgcego sie do wbudowania
w nasypy) poza teren budowy oraz jego zagospodarowaniem i/lub utylizacja,

- wszystkich wykopédw tymczasowych, niezbednych do wykonania robdt objetych w ramach
realizacji zadania okreslonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB,

- wykopdw wykonanych w zakresie okreSlonym w przedmiarach robdt innych niz dla branzy
drogowej odwotujgcych sie do niniejszej STWiIORB.

Nadmiar gruntow z wykopow (w tym grunty: organiczne i inne nieprzydatne do wbudowania
w nasypy zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypéw"”)
przewidziany do usuniecia z terenu budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacji — przechodzi na
wiasnos¢ Wykonawcy.

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych odktadow lezy w gestii
Wykonawcy.

Wymagania dotyczace zasad prowadzenia i odbioru nasypdw wykonanych z materiatu
pochodzacego z wykopu zawarte s3 w STWIORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypow”.

1.4. Wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-02.00.00.00 p. 2.

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
pod nawierzchnie. Podtoze powinno charakteryzowaé sie grupg nos$nosci G1, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430) oraz ,Katalogiem typowych konstrukgcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” z 2014 r. oraz innymi publikacjami technicznymi. Z uwagi na
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fakt, ze grunt rodzimy nie spetnia tego wymogu - w celu doprowadzenia podfoza gruntowego do
grupy nosnosci G1 - zastosowano warstwy wzmacniajgce podtoze gruntowe (ulepszone podtoze) wg
odrebnych STWIORB.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopow tymczasowych - nalezy zastosowac pochylenie skarp zapewniajgce
ich statecznos¢. Dla skarp wykopow o gtebokosci do 4 m, nalezy stosowac ponizsze parametry:

-~ nachylenie 1:0,5 dla: itdw, mieszanin frakcji itowej z piaskiem i pytem, zawierajgce powyzej 10%
frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,

— nachylenie 1:1 dla: skat spekanych i rumoszy zwietrzelinowych,

— nachylenie 1:1,25 dla: mieszanin frakcji piaskowej z itowg i pytowg o Ip < 10% (mato spoistych,
jak: piaski gliniaste, pyty, lessy i gliny zwatowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierajgcych
powyzej 2% frakcji itowej,

— nachylenie 1:1,5 w gruntach niespoistych.

Dla gruntéw spoistych w stanie plastycznym pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp
wykopow o gtebokosci do 2,0m i 1:1,75 — dla skarp wykopdw o gtebokosci do 3,0 (przy wiekszej
gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowac na podstawie obliczen statecznosci zbocza).

W przypadku, kiedy niemozliwe jest spetnienie powyzszych warunkow lub konieczne jest
wykonanie wykopdw waskoprzestrzennych o $ciankach pionowych (np. dla wykopow liniowych pod
sieci, czy jamistych pod urzadzenie infrastruktury technicznej) - nalezy zastosowac odpowiednie
zabezpieczenie $cian wykopu przed osunieciem. Dla takich wykopdw tymczasowych - Wykonawca ma
obowigzek opracowac i zatwierdzi¢ u Inzyniera projekt robot ziemnych (zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrone wykonywanych robdt), ktory musi okreSla¢ potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, a takze sposdb zabezpieczenia wykopu i wyniki badan geologicznych.

Jedne z najczesciej stosowanych sposobdéw obuddéw wykopow to: Scianka szczelinowa, obudowa
berlinska, stalowa S$cianka szczelna, palisada, $ciany z kolumn wykonanych za pomocg iniekcji
strumieniowej oraz technologie mieszane.

Podczas wykonywania wykopow gtebokich ze $cianami pionowymi w obudowie nalezy pamietac
o wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcjg BHP, dokumentacjg producenta lub projektem
indywidualnym. Wykopy tymczasowe oraz strefy pracy sprzetu (przy wykonywaniu wykopow
tymczasowych i docelowych) nalezy wygrodzi¢ i oznakowac, zas prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami
i przepisami BHP.

Koszt zabezpieczenia, utrzymania oraz oznakowania wykopdw (tymczasowych i docelowych)
i prac z nimi zwigzanych oraz opracowania i zatwierdzenia projektu robdt ziemnych na wykonanie
wykopow tymczasowych spoczywa na Wykonawcy.

Dla zboczy pod projektowane nasypy o pochyleniu przekraczajagcym 1:5 - nalezy w ramach
wykopow uwzgledni¢ wiasciwe schodkowanie dna wykopu.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnoéci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow (spetniajgce wszystkie wymagania STWiORB
D-02.03.01.00) powinny by¢ w miare mozliwosci bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na tymczasowy odktad. Realizacja robot ziemnych z wykorzystaniem tymczasowych odkiadéw
wymaga uzyskania zgody Inzyniera. Odktady nie podlegajg dodatkowej ptatnosci. W przypadku
czasowego sktadowania odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem. Przy wbudowywaniu gruntdéw (pochodzacych z wykopdw lub ewentualnych odktaddw)
W nasypy - nalezy przestrzegac¢ zapisy STWIORB D-02.03.01.00.
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Przed przewiezieniem gruntu poza teren budowy w celu jego zagospodarowania i/lub utylizacji
(jako nadmiaru gruntu z wykopdw, wtym gruntow: organicznych iinnych nieprzydatnych do
wbudowania w nasypy) - Wykonawca powinien zakonczy¢ roboty nasypowe. Jezeli wskutek pochopnej
likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia wiekszej ilosci gruntu
do wykonania nasypow z dokopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Z uwagi na duza kapilarnos¢ bierng gruntdw rodzimych - spetnienie wymagan okreslonych dla
nos$nosci w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych - nie jest obligatoryjne. Wykonawca
zobowigzany jest do zageszczania gruntow o odpowiedniej wilgotnosci (wilgotnosci optymalne
w granicach dopuszczalnych tolerancji) wilasciwie dobranym sprzetem do momentu uzyskania
zageszczenia (bez koniecznosci uzyskania nos$nosci) okreSlonego na podstawie badan uscislonych
w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00.

Zageszczenie powinno odpowiadac:

— wymaganiom w tablicy 1 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

- wp. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia I (i ew. wtdrnego
modutu odksztatcenia E,), wg zatgcznika B PN-S5-02205:1998 (okreSlonego na podstawie
przyrostu odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza
gruntowego),

— wymaganiom w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych piyta
dynamiczng ($rednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartosc I, dla:

Strefa korpusu KR3-KRE KR1, KR2 oraz wszystkie inne powierzchnie
' uzytkowe (tj. zjazdy, chodnikéw itp.)
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni robdt ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic do wymaganych
parametrow.

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia podtoza poprzez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej - ma obowigzek
podjac $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie ww. wymagan. Moze tego
dokona¢ np. poprzez: doziarnienie, ulepszenie w sposdb chemiczny, wymiane gruntéw podtoza lub
inne dziatania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dodatkowo, w przypadku przewilgocenia gruntdw rodzimych (w tym rowniez na skutek
dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych) - Wykonawca ma obowigzek (w cenie
jednostkowej):

-~ usungc¢ grunty przewilgocone i zastgpic¢ je gruntami przydatnymi, lub
— osuszy¢ grunty rodzime np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,
o W sposéb mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera).

Wszystkie ww. zabiegi Wykonawcy (niezbedne do uzyskania wymaganego zageszczenia podtoza
gruntowego) - powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego (za jakiekolwiek dodatkowe czynnosci Wykonawcy, jak réwniez za dowieziony
grunt / materiat).

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt (w tym ew. wymiana gruntdéw) muszg by¢ odpowiednio
zaplanowane i nie mogg wptywac¢ na zmiane terminu realizacji zadania, chyba ze warunki umowy
stanowig inaczej.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.
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Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkdw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 6.1.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp z wykonaniem witasciwego schodkowania dna wykopu dla zboczy
(pod nasypami) o pochyleniu przekraczajagcym 1:5.

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szecienny) wykonania wykopéw.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw obejmuje:

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcii,

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  oznakowanie robot,

—  koszt wykonania wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp, ew. odktad (w przypadku
jego akceptacji przez Inzyniera) i/lub poza teren budowy (dla nadmiaru gruntow z wykopdw,
w tym gruntéw organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy),

- koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji ewentualnych odktadoéw,

—  koszt zatadunku i transportu urobku z ewentualnego odktadu (w przypadku jego akceptacji przez
Inzyniera) na nasyp i/lub poza teren budowy (dla nadmiaru gruntéw z wykopdéw, w tym gruntow
organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy),

-~ koszt zageszczenia gruntow wbudowywanych w nasyp (dla nasypéw z gruntéw pochodzacych
Z wykopow),

—  koszt zagospodarowania i/lub utylizacji nadmiaru gruntdw z wykopdw (w tym gruntow
organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy) poza terenem budowy,

—  profilowanie dna wykopow docelowych, rowow, skarp (w tym witasciwego schodkowania) dla
zboczy (pod nasypami) o pochyleniu przekraczajagcym 1:5,

- w razie koniecznosci - opracowanie i zatwierdzenie u Inzyniera ew. projektow technologicznych
zapewniajgcych zabezpieczenie istniejgcych i projektowanych: obiektdw, podziemnych
i naziemnych sieci infrastruktury technicznej realizowany w ramach przedmiotowego zadania,

—  w razie koniecznosci - dodatkowe zabiegi, dziatanie i roboty wynikajgce z realizacji rob6t zgodnie
z projektem technologicznym opisanym wyzej,

—  koszt zabezpieczenia, utrzymania, oznakowania oraz wykonania wykopow tymczasowych i prac
Z nimi zwigzanych,
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—  koszt opracowania i zatwierdzenia projektu robot ziemnych na wykonanie wykopow
tymczasowych,

—  zageszczenie powierzchni wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzgdzeniami
dostosowanymi do warunkow na terenie budowy,

— ewentualne zabiegi polepszajace lub osuszajgce grunt przeprowadzone w celu umozliwienia
wykonania robot zgodnie z zapisami niniejszej STWIORB,

—  koszt zabezpieczenia dna i skarp wykopdw przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych (w tym gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia
wszystkich robot do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

- monitoring wdd gruntowych,

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

—  koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego do terenu budowy / miejsca realizowania
robot ziemnych,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji.

Uwaga:

Ilos¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostata okreSlona na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego.
Wykonawca powinien uwzglednic¢ te wspdtczynniki w cenie jednostkowej, przy zatozeniach, ze:

- pozycja wykonania wykopow wraz z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp — rozliczana
bedzie na podstawie ilosci wykonanych nasypow (z uwzglednieniem wymagan dla nasypow
okreslonych w STWIORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypdw”) — po ich odbiorze ilosciowym
i jakosciowym przez Inzyniera,

— pozycja wykonania wykopow wraz z transportem urobku poza teren budowy w celu jego
zagospodarowania i/lub utylizacji — rozliczana bedzie na podstawie ilosci wykonanych wykopdéw —
po ich odbiorze ilosciowym i jakosciowym przez Inzyniera (ktdry potwierdzi tym prawidtowosc
usuniecia wtasciwych mas ziemnych z terenu budowy.

Zatem ptatnosci za wykonanie wykopdw powinny nastgpi¢ po potwierdzeniu wywiezienia gruntow
poza teren budowy, wzglednie po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania nasypow z gruntéw
pochodzacych z wykopow. Nie dopuszcza sie ptatnosci czesSciowych, np. w momencie przewiezienia
gruntow z wykopow na odkiad lub na etapie niedogeszczonych i nieodebranych przez Inzyniera
nasypow z gruntow pochodzacych z wykopdw (chyba, ze warunki umowne stanowig inaczej).

Zaleca sie, aby cze$¢ platnosci za wykonane wykopy zostata wstrzymana do czasu
zastabilizowania skarp wykopdw (ukorzenienia traw).

Nadmiar gruntéw z wykopow (w tym grunty: organiczne i inne nieprzydatne do wbudowania
w nasypy) przewidziany do usuniecia z terenu budowy oraz zagospodarowania i/lub utylizacji —
przechodzi na wilasnos¢ Wykonawcy. Przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego — Wykonawca
pomniejszy wartos¢ robdt objetych niniejszg STWIORB o koszt pozyskanego materiatu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 10.
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D-02.03.01.00
Wykonanie nasypow w gruntach I-VI kat.

D-02.03.01.15a
Wykonanie gérnych warstw nasypoéw mechanicznie z gruntu z dokopu
- gérne warstwy nasypu
D-02.03.01.15b
Wykonanie gornych warstw nasypow mechanicznie z gruntu z dokopu
- uzupeinienie poboczy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn.:

- Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— gornych warstw nasypow wykonywanych mechanicznie (bezposrednio pod warstwg ulepszonego
podtoza) z zageszczalnych gruntéw niewysadzinowych o wskazniku roznoziarnistosci min. 5 wraz
z pozyskaniem i transportem (na miejsce wbudowania) materiatu z dokopu,

- nasypow wykonywanych mechanicznie na poboczach z gruntu niewysadzinowego o wskazniku
roznoziarnistosci min. 10, wraz z pozyskaniem i transportem w miejsce wbudowania materiatu
z dokopu,

- nasypow wykonywanych mechanicznie z gruntu kat. I+VI z materiatu pochodzgcego z wykopu
i/lub odkladu - dolne warstwy nasypu pod warstwg ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem powierzchni drogowych oraz dla robdt poza korpusem drogowym
(czyli roboty wykonywane wg niniejszej STWIORB, a rozliczone w ramach pozycji przedmiarowych
odnoszacych sie do STWIORB D-02.01.01.00 ,,Wykonanie wykopdw w gruntach I+VI kat.”).

Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych
inwestycji (majacych wptyw na dostepnos¢ materiatéw) - lezy w gestii Wykonawcy.
1.4. Wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-02.00.00.00 p. 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypu

Grunty i materiaty do budowy nasypow powinny spetniac wymagania okre$lone w PN-S-
02205:1998. Przydatnos$¢ gruntdw i materiatow do budowy nasypdw przedstawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Przydatno$¢ gruntdéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tresc¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste

z domieszky frakgji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne
o zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wdd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne,
z wyjatkiem pylastych piaskdw
préchnicznych

do nasypdw nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w. < 35%

w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezle,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty

0 granicy ptynnosci w, od 35 do
60%

do nasypdw nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej
ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - tgczne straty masy do
5%

9. Ttotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach
suchych lub s3 izolowane od
wody

Na gorne
warstwy nasypow
w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospoiki

2. Piaski grubo

i Srednioziarniste

3. totupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziaren
mniejszych od 0,075mm
4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospotka lub zwirom

1. Zwiry i posp6tki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste
0 zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku nosnosci w,¢=>10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

Zgodnie z zatozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej - dopuszczono mozliwosé
wbudowania wysadzinowych gruntéw rodzimych z wykopu (spetniajgcych wymagania okreslone
w tablicy 1) jedynie w dolne warstwy nasypéw - pod warstwg ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem. Nie dotyczy to jednak miejsc, gdzie skarpa wymaga schodkowania.
Dopuszcza sie rowniez stosowaniem materialtdbw wysadzinowych do uzupetnien materiatu za
chodnikami, Sciezkami rowerowymi i ciggami pieszo-rowerowymi oraz do regulacji rowow.

Dla nasypéw wykonywanych z gruntow wysadzinowych - Wykonawca winien uwzglednic
w ramach ceny jednostkowej - koniecznos¢ ulepszenia gruntéw do wykonania nasypow (w tym
rowniez podtoza pod nasypy). Zatem ewentualne problemy z zageszczeniem nasypdw z gruntow
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pochodzacych z wykopu nie mogg stanowi¢ podstawy do roszczen Wykonawcy do zwiekszenia
ptatnosci za wykonanie nasypow (i wykopow) czy wydtuzenia terminu realizacji robot.

Niezaleznie od wymagan okreSlonych w tablicy 1 — dobdr materiatdbw z dokopu powinien
zapewni¢ pewno$¢ uzyskania parametrow dotyczacych zageszczenia i nosnosci okresSlonych dla
korpusu drogowego, zgodnie z PN-S-02205:1998, co powinno by¢ potwierdzone poprzez prébne
zageszczenie (zgodnie z p. 5.3.5.5. niniejszej STWIORB) oraz weryfikowane w trakcie postepu robot.

Przy doborze materiatdw do wykonywania nasypow w przepustow - nalezy uwzgledni¢ ew.
dodatkowe obostrzenia okreslone w odrebnych STWiORB.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 3.
3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, spoiste: pyty gliny, gruboziarniste Uwagi
Rodzaje urzadzen zwiry, pospotki ity i kamieniste 0 przy-
zageszczajacych gruboéé | liczba | grubodé | liczba | gruboéé | liczba | datnosci
warstwy | przejé¢ | warstwy | przejé¢ | warstwy | przejs¢ | Maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne gtadkie * 0,1+0,2 48 0,1+0,2 4 =8 0,2+0,3 4 =8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 02+03| 8+12 |0,2+03]| 8+12 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2+0,5 6+8 [(02+04| 6+ 10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** [0,4+0,7| 4+8 [02+04| 3+4 [03+06] 3+5 4)
Walce wibr. okotkowane ** 03+06| 3+6 |02+04| 6+10 (02+04] 6+10 5)
Zageszczarki wibracyjne ** 03+05| 4+8 - - 02+05| 4+8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 02+04| 2+4 |01+0,3 3+5 02+04| 3+4 6)
Ubijaki o masie od 1+10 Mg 4+ 10 3+6 3+6
zrzucane z wysokosci od 2,0 +8,0| uderzen | 1,0 +4,0| uderzen | 1,0 +5,0 | uderzen
5+10m w punkt w punkt w punkt

*)  Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**)  Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
*%x) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1). Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2). Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3). Mato przydatne w gruntach spoistych.

4). Do gruntow spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5). Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6). Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Ukopdw nie przewiduje sie w realizacji przedmiotowej inwestycji. Pobieranie materiatow
z ukopdw jest niedopuszczalne.
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Miejsca dokopdw powinny by¢ wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek pozyskac grunt wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrotszych odlegtosciach w sposéb mozliwie mato ucigzliwy dla ruchu publicznego.

5.2.2, Zasady prowadzenia robot w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczal sie dopiero po pobraniu probek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na pisSmie przez
Inzyniera. Gtebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypoéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w migjscu ich pozyskania. Roboty te nie
beda wtgczone do obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajgcego.

5.3. Wykonywanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w STWIORB D-01.00.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonal w zboczu stopnie o spadku gornej
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% = 1 i szerokosci od 0,5 do 2,5m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdéw rodzimych, zalegajgcych
w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu na podstawie badan okreslonych
w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00. Zageszczenie powinno odpowiadac:

— wymaganiom w tablicy 3 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

- W p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Ip i wtérnego
modutu odksztatcenia E,, wg zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreslonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

— wymaganiom w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptyta
dynamiczng (Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94,

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5m
od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ I dla:
0 wysokosci: . KR1, KR2 oraz wszystkie inne powierzchnie
[m] A uzytkowe (tj. zjazdy, chodnikéw itp.)
do 2 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,95

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub no$nosci) podtoza pod nasyp
poprzez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej
- ma obowigzek podjg¢ S$rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie ww.
wymagan. Moze tego dokonac np. poprzez: doziarnienie, ulepszenie w sposoéb chemiczny, wymiane
gruntow podtoza lub inne dziatania zaakceptowane przez Inzyniera.

W przypadku przewilgocenia gruntdw rodzimych (w tym rowniez na skutek dtugotrwatych
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych) - Wykonawca ma obowigzek (w cenie jednostkowej):

— usung¢ grunty przewilgocone i zastgpic je gruntami przydatnymi, lub
— osuszy¢ grunty rodzime np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera,
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o W sposob mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera).

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbedne do uzyskania wymaganego zageszczenia podtoza
gruntowego - powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego (za jakiekolwiek dodatkowe czynnosci Wykonawcy, jak réwniez za dowieziony
grunt / materiat).

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie moga
wptywac na zmiane terminu realizacji zadania, chyba ze warunki umowy stanowig inaczej.

5.3.2. Spulchnienie gruntow w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokosc
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.3. Wybdr gruntdw i materiatow do wykonywania nasypéw

Wybor gruntdw i materiatéw do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.4. Zasady wykonywania nasypow
5.3.4.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rdbwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

A). Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg réwnolegla do przebiegu niwelety drogi
(wzglednie réwnolegle do przebiegu projektowanych powierzchni uzytkowych), z gruntow
przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej
szerokosci.

B). Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej._Nie dopuszcza sie tzw. odbioru ,warstwa przez warstwe”.

C). Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu, zgodnie z zatwierdzonym u Inzyniera ukfadem warstw
nasypowych (uscisSlonym przez Wykonawce na przekroju podtuznym). Grunty spoiste nalezy
wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

D). Warstwy nasypowe z gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac¢ poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego (o wspdtczynniku K10<10®°m/s) ze spadkiem goérnej powierzchni okoto
4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim - spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu - spadek powinien byc¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Dla gruntdw przepuszczalnych dopuszcza sie stosowanie spadku poprzecznego warstw
nasypowych o kierunku i nachyleniu zgodnym ze spadkiem koryta. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

E). Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

F). Materiat do poszczegolnych warstw nasypowych nalezy dobra¢ zgodnie z dokumentacjy
projektowa oraz uscisleniami w p. 2.2.

G). Grunt przewieziony na ewentualny odktad, nadajgcy sie do wbudowania w nasyp - powinien by¢
zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunt nadmiernie zawilgocone - o wilgotnosci
przekraczajgcej wilgotno$¢ optymalng z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji wg p. 5.3.5.3. -
nalezy przesuszycC. Przesuszenie gruntu lezy w gestii Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg zmiany
ceny kontraktowej i wydtuzenia terminu realizacji zadania (chyba, ze warunki umowy stanowig
inaczej).
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5.3.4.2. Poszerzenie nasypow

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci
od 0,5 do 2,5 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4%+1% w kierunku zgodnym
jak pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch
przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntdw o roznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.4.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczdw

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartoS¢ wymagang
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, zgodnie z p. 5.3.5.3. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosc¢ - Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi lub alternatywnie osuszajac grunt w sposob
mechaniczny lub chemiczny (poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera) na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdwniez za dowieziony grunt.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy (na koszt Wykonawcy).

5.3.4.4. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntdéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow S$niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usunac $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.5. Zageszczanie gruntu
5.3.5.1. Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
przy zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Dla
jednostronnych spadkéw poprzecznych — watowanie nalezy rozpoczag¢ od dolnej krawedzi
zageszczanej warstwy i przesuwac sie pasami w strone krawedzi gornej.

5.3.5.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z punktem 5.3.5.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych rodzajow gruntdw oraz liczby przejazdow
roznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.2.

5.3.5.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z okreslong
tolerancja:

— w gruntach niespoistych: +2 %,
—  w gruntach mato i $rednio spoistych: +0 %, -2 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w p. 6. niniejszej STWIORB.
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5.3.5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia warstw nasypowych

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nasypu na podstawie
badan okre$lonych w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00. Zageszczenia gruntdw w nasypach powinno
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania:

— w tablicy 4 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

- W p.6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Iy i wtornego
modutu odksztatcenia E,, wg zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreslonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

- W p.6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptytg dynamiczng
(Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosc I, dla:

Strefa nasypu KR3-KR6 KR1, KR2 oraz wszystkie inne powierzchnie
i uzytkowe (tj. zjazdy, chodnikow itp.)
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni 1.00 0.97
robdt ziemnych ponizej 0,2 do 1,2 m ! !
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni 0,97 0,95

robot ziemnych ponizej 1,2 m

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub nosnosci) poprzez
bezposrednie zageszczanie materiatdow nasypowych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej —
ma obowigzek podja¢ Srodki w celu ulepszenia materiatu zageszczanej warstwy, umozliwiajgce
uzyskanie ww. wymagan (np. okreSlone w p.5.3.4.3. ). Dotyczy to rdéwniez dtugotrwatych
niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych. Wykonawca wykona wtedy ulepszenie gruntu na wiasny
koszt. Wéwczas Wykonawca ma obowigzek zaproponowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi
sposob ulepszenia gruntu.

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie moga
wptywac na zmiane terminu realizacji zadania.

5.3.5.5. Probne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wiasciwych dla
danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg
podang w p. 5.3.5.3. Grunt utoZzony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie
zageszczony, a po kazdej serii przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ zageszczenie, dopuszczajgc stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie zageszczenia nalezy wykonac¢ co najmniej w 4 punktach, z ktdrych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie zageszczenie dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.5.4. dokonuje sie wyboru
sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

Prébne zageszczenie mozna poming¢ jedynie za zgodg Inzyniera i na wlasng odpowiedzialnosc¢
Wykonawcy. Woéwczas zatwierdzenie przez Inzyniera materiatu do wbudowania w nasypy nalezy
traktowac jako warunkowe, do czasu potwierdzenia przydatnosci tego materiatu (potwierdzenia
mozliwosci uzyskania parametrow zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB i PN-S-
02205:1998).
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5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadow

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg zasad postepowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktore zostaty pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie bedg bezposrednio
wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunt lub inne materialy pozyskane z wykopéw powinny by¢ podzielone na grunty nadajgce sie
do ponownego wbudowania w nasyp i na grunty przewidziane do usuniecia z terenu budowy.

Grunty jednorodne pozyskane z wykopow nadajace sie do wbudowania - nalezy w miare
mozliwosci - bezposrednio wbudowywac w nasyp. Za zgoda Inzyniera — dopuszcza sie przewozenie
materiatu na odktad w pasie drogowym lub bezposrednim jego sasiedztwie.

Jezeli grunty w wykopach, ktére Wykonawca planuje wbudowa¢ w nasypy, charakteryzujg sie
roznorodnymi wtasciwosciami, Wykonawca po uzyskaniu zgody Inzyniera — ma obligatoryjny
obowigzek przewiezienia ich na odktad celem ich oceny i ewentualnego przemieszania, przed
ostateczng decyzjg (potwierdzong zgodg Inzyniera) dotyczacg wbudowania w nasyp.

Grunty nieprzewidziane i nieprzydatne do wbudowania w nasyp stanowig przechodzg na wtasnos¢
Wykonawcy i powinny by¢ bezposrednio usuwane z budowy oraz zagospodarowane i/lub zutylizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (w ramach ceny jednostkowej wykonania robét). Dopuszcza sie
jednak czasowe sktadowanie ww. gruntéw na odktadach w obrebie budowy (za zgodg Inzyniera), o ile
nie wplynie to negatywnie na bezpieczenstwo ruchu publicznego i jako$¢ robdt oraz nie spowoduje
utrudnien w wykonywaniu robot zasadniczych. Wowczas Wykonawca ma obowigzek usungé nadmiar
gruntu (z wykopu, w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) z odktadéw zlokalizowanych w obrebie
budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdt ziemnych (oraz zagospodarowac i/lub zutylizowac zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami). Koszt powyzszych robdt Wykonawca powinien uwzgledni¢ w zakresie
robot ziemnych w czesci dotyczacej wykopow.

Niezaleznie od przeznaczenia odktaddéw - koszt ich: pozyskania, zatwierdzenia, formowania,
utrzymania i likwidacji lezy w gestii Wykonawcy, ktéremu nie nalezg sie rowniez dodatkowe ptatnosci
za ponowny zatadunek gruntu z odktadu i transport w miejsce wbudowania i/lub poza teren budowy.

5.4.2, Lokalizacja odktadu

Zasadniczo odktady powinny by¢ lokalizowane poza pasem drogowym. Lokalizowanie czasowych
odkfadéw (dotyczacych urobku z wykopu) w obrebie budowy dopuszczalne jest tylko za zgoda
Inzyniera. Dla wszelkich odktadéw zlokalizowanych poza pasem drogowym - Wykonawca ma
obowigzek uzyskac¢ zgode wtasciciela terenu.

Jezeli odktady s3 zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

— odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
o nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
o nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych;

— przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad nalezy
wykonac tylko od gdrnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

— przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowac
ponizej wykopu,

— na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonac od strony
najczesciej wiejgcych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jezeli odkiad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera. Konsekwencje
finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych ztych lokalizacji odktadéw oraz uszkodzen $rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktaddw

Wykonanie odkladow, a w szczegolnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie
oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
lub STWIORB. Jezeli nie okreSlono inaczej, nalezy przestrzegaC ustalenn podanych w normie PN-S-
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02205:1998 - to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1,0+1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady zlokalizowane poza pasem drogowym przewidziane do pozostawienia po zakonczeniu
robot powinny byc¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Ich powierzchnie -
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
leSne, zgodnie z ustaleniami z wiascicielami dziatek.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane,
o ile warunki atmosferyczne Ilub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie, zgodnie
Zz wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez
Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntdow poza teren budowy (jako nadmiar wykopu, w tym grunty:
organiczne iinne nieprzydatne do wbudowania w nasypy) - Wykonawca powinien upewnic sie, ze
zapewnit wystarczajgcg iloS¢ gruntu / materialu (o odpowiednich witasciwosciach) z wykopu
przewidziang do wbudowania w nasypy. Jezeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez
Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia wiekszej ilosci gruntu do wykonania nasypéw z dokopu,
to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

Koszt likwidacji czasowy odktaddéw oraz przywrocenia pierwotnego stanu terenu w catosci
spoczywa na Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 6.

6.2. Sprawdzanie wykonywania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:
— zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
- zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznos¢,

— odwodnienia,
- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonywania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2. oraz 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej iinnych
STWIORB.

Szczegblng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

badania przydatnosci gruntow do budowy nasypdw,

badania prawidtowosci wykonania poszczegdlinych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

— pomiary ksztattu nasypu,

— odwaodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntu do budowy nasypu

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci w zaleznosci od rodzaju gruntu:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

- zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 — dla gruntéw spoistych,

— kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 — dla gruntow spoistych,
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- wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8.
6.3.3. Badania kontrole prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg
na sprawdzeniu:

- prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wiasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic
nie rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, lecz nie mniej niz w 2 punktach dla kazdej warstwy
(dopuszcza sie za zgoda inzyniera sprawdzanie grubosci ukladanych warstw na podstawie
roznicowego obmiaru geodezyjnego),

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic
nie rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, lecz nie mniej niz w 2 punktach dla kazdej warstwy,

— nadania spadkow warstwom wg niniejszej STWiORB,

— przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszej STWIORB dotyczacych wbudowania gruntéw
w okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenia zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
zageszczenia z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.3.1.2. (dla podtoza nasypu) oraz 5.3.5.4. (dla
nasypow).

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreélenia wartosci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m*> warstwy, w przypadku okreélenia pierwotnego
i wtérnego modutu odksztatcenia,
— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku badania ptytg dynamiczna.
Dla kontroli zageszczenia mniejszych powierzchni - nalezy wykona¢ minimum 2 badania kontrolne
dla kazdej warstwy niezaleznie od przyjetej metody badania.
Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia kazdej warstwy nasypu oraz podioza pod nasypem -
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Z uwagi na zasady wykonywania nasypu, w szczegdlnosci dotyczace prawidtowosci ich
zageszczenia w obrebie krawedzi — do czasu odbioru wierzchniej warstwy nasypu (na powierzchni
poziomu robot ziemnych), nasyp powinien by¢ szerszy od przyjetego w dokumentacji projektowej,
o pochyleniu skarp wiekszym, umozliwiajgcym prawidtowe dogeszczenie krawedzi korpusu.
»Podcigganie skarp do wtasciwych spadkow” nalezy realizowa¢ dopiero po wykonaniu konstrukcji
jezdni, lub jej czesci, bezposrednio przed planowanym rozpoczeciem robdt wykonczeniowych
zwigzanych z umocnieniem skarp (realizowanych wg odrebnej STWIORB i rozliczanych wedtug
odrebnej pozycji przedmiarowej). Wczesniejsze ,podcigganie skarp” wymaga zgody Inzyniera (na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy). Kategorycznie nie dopuszcza sie ,podciggania skarp” przed
zakonczeniem robdt ziemnych i zapewnieniem przez Wykonawce skutecznego odprowadzenia wody
w sposob minimalizujgcy uszkodzenia skarp spowodowanych sptywem wodd opadowych i/lub
roztopowych.

76



Cholewiana Gora D-02.03.01.00 Wykonanie nasypow

Ostateczny odbidr ksztattu nasypu (szerokosci korony korpusu oraz prawidtowosci wykonania
skarp) nalezy przesung¢ w czasie, do momentu profilowania docelowych skarp nasypu.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi
w p. 5.4. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
— odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonania nasypow.

Objetos¢ wykonanych nasypow przyjeta do rozliczenia (niezaleznie od pochodzenia materiatu)
bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych
wykonanych nasypdw, z uwzglednieniem zdjetego humusu i usunietych ewentualnych gruntow
nieprzydatnych do robot ziemnych.

UWAGA: czeS¢ nasypdw (wykonanych z gruntéw pochodzacych z wykopdw) rozliczona bedzie
w cenie jednostkowej wykonania wykopow (w metrach szesciennych) zgodnie z podziatem robot
przyjetym w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nasypéw obejmuje:

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

— roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow przewidzianych do wbudowania w nasypy,

- oznakowanie robot,

— rozeznanie rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych inwestycji majgcych wpltyw na
dostepno$¢ materiatow,

— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

—  koszt pozyskania, przygotowania i utrzymania terenu pod ew. odktady,

—  koszt wtasciwego formowania, skladowania, utrzymania i likwidacji ew. odktadow,

— odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe gruntu z ew. odktadéw,

— transport materiatéw z ew. odktadu i/lub dokopu do miejsca wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego materiatu w nasyp, w tym odpowiednie jego zageszczenie oraz
wykonanie schodkowania zboczy, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

— ewentualne zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt przeprowadzone w celu umozliwienia
wykonania robét zgodnie z zapisami niniejszej STWIORB,

— zapewnienie odwodnienia terenu robot w sposdb ciggly, poczawszy od rozpoczecia robot
ziemnych i przygotowawczych,

— koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem, negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych, mechanicznych, itp. (na czas prowadzenia wszystkich robdt, az do momentu
zastabilizowania skarp - ukorzeniania traw lub wbudowania prefabrykowanych elementow
stabilizujgcych skarpy),
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- wykonanie drdg dojazdowych (niezbednych do transportu materiatu na nasypy) na czas budowy
oraz ich rozebranie po zakonczeniu robdt ziemnych,

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

—  koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego do drogi oraz dokopdw,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

Uwaga:

Ilos¢ robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostata okreSlone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego
(w wykopie i/lub dokopie). Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowej
wykonania:

—  wykopdw - dla nasypow wykonywanych z materiatéw pochodzacych z wykopow,
— nasypow - dla nasypdw wykonywanych z materiatéw pochodzacych z dokopdw.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 10.

78



Cholewiana Géra D-03.01.01.00 Przepusty pod korong drogi

D-03.00.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.01.00
Przepusty pod koronga drogi

03.01.01.11
Ulozenie przepustow pod korona drogi, rury o srednicy 60cm
03.01.01.24
Ulozenie przepustéw dwururowych pod korong drogi, rury o srednicy 2 x 120cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegodtowiong 0Ogding Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czeS¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem przepustow pod korong drogi z rur PEHD o $rednicy wewnetrznej 60 cm lub
Srednicy wewnetrznej 2 x 120cm wraz z:

— tawg z kruszywa naturalnego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie szerokosci 120 cm (dla
przepustdw o Srednicy wewnetrznej 60 cm) lub szerokosci 400cm (dla przepustu 2 x 120cm)
oraz grubosci 35 cm,

- warstwag stabilizacji kruszywa cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci 15cm,

— Scieciem elementow skrajnych przepustow,

- wykonaniem zasypki z zageszczalnego materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci
min. 5.

Elementy skrajne czesci przelotowej powinny by¢ dostosowane do ksztattu skarp.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekédw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD,
ktdrego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci
i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.4. Zlaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwdch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.

1.4.5. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajgca ztgczke, przy taczeniu dwoch
odcinkéw rur.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.2. Wymagania materialdow czesci przelotowej przepustow PEHD

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 "Wymagania ogdine" p. 2.

Do wykonania przepustow stosowac rury z PEHD (rury strukturalne o podwdjnej Sciance
o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m?) ze ztgczkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadnie¢, rys i wtracen ciat obcych.
Konce rur muszg by¢ obciete prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami). Nie dotyczy to
elementdw skrajnych, ktdre powinny by¢ dostosowane do pochylenia skarpy.

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujgce wyrdb i zawierajgce:

— nazwe producenta,

— nazwe typu rury,

— symbol surowca,

- $rednice zewnetrzng i wewnetrzng,
— sztywnos¢ obwodowg,

—  numery norm,

—  znak jakosci,

— date produkdiji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposdb, aby nie
inicjowato peknie¢ oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem. Rury nalezy
sktadowa¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rownym podtozu na podktadkach drewnianych lub
z innego materiatu nie powodujgcego uszkodzenia rur. Podkiadki pod rury powinny by¢ szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i rozmieszczone w odstepach 1+2 m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢
chronione przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C. Rury polietylenowe PEHD, ztaczki oraz paski zaciskowe
nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktérym skfaduje sie rury musi by¢ rowne, ptaskie umozliwiajgce spoczywanie rury na
karbach na catej dlugosci rury. W potozeniu poziomym rury mozna skltadowa¢ na podktadach
drewnianych maksymalnie do 3,5m wysokosci, nalezy wtedy stosowac wktadki drewniane w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury ukfadane
swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ksztatt wkiadek musi by¢
taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, moggcy spowodowac ich
uszkodzenie. Rury mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni przez okres maksymalnie 12
miesiecy od daty produkgji, bez zadnych zabezpieczen dodatkowych. Sktadowanie w okresie dtuzszym
niz 12 miesiecy wymaga zabezpieczenia wyrobdw przez wptywem promieniowania ultrafioletowego.
Zabrania sie przebywania z otwartym ogniem w poblizu sktadowanych wyrobow.

2.3. Materialy na tawe fundamentowg

Do wykonania tawy fundamentowej pod czeS¢ przelotowg przepustdw nalezy zastosowac
mieszanke z kruszywa naturalnego odpowiadajgca wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu
0+31,5 mm.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podiozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Pod warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy zastosowaé warstwg stabilizacji
kruszywa cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci 15cm. Wymagania dotyczace materiatow
dla przedmiotowej warstwy zawiera odrebna STWiORB D-04.05.01.00.

2.4. Material na zasypke czesci przelotowej przepustow

Do zasypki czesci przelotowej przepustow nalezy stosowal zageszczalny materiat
niewysadzinowy. Zastosowany materiat powinien z tatwoscig uzyskiwa¢ wymagane zageszczenie
(zgodnie z powigzanymi STWIORB, w szczegolnosci: D-02.00.00.00 i D-04.01.01.00 oraz danymi
producentow prefabrykowanych czesci przelotowych). Nie dopuszcza sie jednak stosowania materiatu
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o wskazniku réznoziarnistosci ponizej 5. Zaleca sie stosowania materiatdw o wskazniku
roznoziarnistosci powyzej 10.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:

—  koparki do wykonywania wykopow gtebokich,

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzennych,

— odpowiednio dobranych srodkow transportowych,

— sprzetu do roztadunku rur — np. zurawi samochodowych,

— sprzetu do zageszczania koryta, warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem, tawy fundamentowej i zasypki (tj.: ubijakiem spalinowym, ptyta wibracyjng, walcem
lub innym sprzetem zageszczajacym),

— sprzetu do ciecia rur na wlocie i wylocie kazdego przepustu,

— innego sprzetu pomocniczego.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 4.

4.2. Transport materiatéw

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny byé przewozone w pozyciji
poziomej. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utoZzeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu wiecej niz 1/3 $érednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadac
materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobow (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu). Pierwszg warstwe rur Kkielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych,
z zatozeniem klindbw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podfozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodowe;j.

Przy przewozeniu rur Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegding
ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych
temperaturach.

Transport kruszywa dowolnymi S$rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

—  wykonanie wykopow,

— wykonanie fundamentu (fawy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0+31,5mm,

— ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia kolejnych
dwoch rur ztgczka,

— wykonanie zasypki przepustu,

— roboty wykonczeniowe.

81



Cholewiana Géra D-03.01.01.00 Przepusty pod korong drogi

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robdt,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,

- ew. odwodnic¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

— w razie konieczno$ci dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wedtug
osobnej dokumentacji projektowej opracowanej i zatwierdzonej na koszt Wykonawcy,

- wytyczyc i trwale oznaczy¢ roboty w terenie (palikami i/lub szpilkami).

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania
robot przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dobdr sprzetu i metody
wykonania nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci robot i odlegtosci transportu.

Wykonanie wykopdw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiIORB D-02.00.00.00.

Dno wykopu pod przepusty powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno nalezy wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem fundamentéw (taw) pod rury.

Ostatecznie przed uktadaniem tawy - dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscig co
najmniej + 2 cm. Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto
bezposrednio przystgpi¢ do wykonywania tawy przepustu.

Dno wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wedtug Proctora.

5.5. Wykonanie tawy pod przepusty

tawa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz warunkami
producenta rur przewidzianych do wykonania czesci przelotowej przepustow.

Pod warstwg podbudowy z kruszywa naturalnego nalezy zastosowaé warstwg stabilizacji
kruszywa cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci 15 cm. Nalezy jg wykonac¢ zgodnie
z STWIORB D-04.05.01.00 i zagescic do wskaznika zageszczenia min. 0,97 wedlug Proctora,
z uwzglednieniem obostrzen producenta rur.

Rury przepustu powinny by¢ uktadane na zageszczonej warstwie podsypki (fawie) o grubosci
25cm i odpowiedniej szerokosci, z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0+31,5mm. tawe nalezy
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg Proctora, z uwzglednieniem obostrzen producenta rur.
Gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu powinna byc luzna, aby karby rury mogty
swobodnie sie w niej zagtebic.

Odbior tawy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed uktadaniem czesci przelotowej przepustu.

5.6. Ulozenie rur przepustu na fawie

Utozenie rury na fawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sie uktadac przepusty z jednego elementu (bez ztgczek), jesli mozliwa jest dostawa rury
o odpowiedniej dtugosci, wynikajacej z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych
przypadkach, przepust ztozony z dwoch lub wiekszej liczby odcinkéw powinien mie¢ potaczenia
ztgczkami poszczegdinych odcinkdw rur. taczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztgczki,

— potozeniu na ztgczce dwdch sasiednich koncow rur,

— zamknieciu ztgczki,

- zatozeniu w zlgczce paskow lub Srub zaciskowych i zaciggnieciu ich.

W przypadku gdy przepust utozono na fawie, po uprzednim potgczeniu odcinkdéw rur poza tawa,
nalezy sprawdzi¢ skutecznos$¢ potaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposdb, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypkg wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub
tez na budowie po wykonaniu nasypu.
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5.7. Zasypka przepustu

Zalecenia dotyczace wykonywania zasypki:

— zasypka wokoét rury powinna wykraczac¢ poza jej obwdd na szeroko$¢ réwng minimum potowie
$rednicy

- nalezy jg wykonac z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5.

— zasypka powinna by¢ wykonywana rdwnomiernie i rownoczesnie z obu stron przepustu,

- szczegolnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajacg przepust, umieszczong nad tawa,

— zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. maksymalnie 30cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia Is > 0,98 przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is = 0,95
(z uwzglednieniem wymagan producenta rur),

— podczas zageszczania zasypki kontrolowac rzedne posadowienia przepustu nie dopuszczajac do
jego wypychania badZ przemieszczenia poziomego,

— nalezy zwrdci¢ uwage, aby $rednica ziaren kruszywa, uktadanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Zasypke przepustu materiatem okresSlonym w p. 2.3. niniejszej STWIORB nalezy wykona¢ do
wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu. Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem
nie przekracza 1,0 m, to caly materiat zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla
zasypki grubosci 30 cm. Pozostalg cze$¢ nasypu mozna wykona¢ z materiatdow okreslonych
w STWIORB D-02.00.00.00.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robdt

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkanow, ogrodzen, nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikow itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew.
drzew,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcdw itp.),

— wykonac badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w p. 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych wg tablicy 1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Tablica 1. Wymagania dotyczgce wiasciwosci rur i ztgczek.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
Wymiary:
1| $rednica nominalna mm wg materiatéw zgtoszeniowych
- Srednica wewnetrzna wg dokumentacji projektowej £2%
- Srednica zewnetrzna min. $rednica wewnetrzna + 100mm
2 | Klasa sztywnosci obwodowej SN 8 kPa 8

Znieksztatcenie Srednicy wewnetrznej rury (max.

3 réznica pomiedzy 4 pomiarami pod katem 45°) % srednicy | £0,5
4 Stan powierzchni zewnetrznej rur i ztaczek. ) Bez uszkodzen, peknie¢, zarysowan
Wewnetrznej oraz karbéw wzmacniajgcych i rozwarstwien
Jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian

5 |Barwa rur i ztaczek - - L
intensywnosci
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6.2.2. Badania i pomiary wykonywane w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdt zwigzanych
z utozeniem przepustéw PEHD podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot dla zwigzanych z utozeniem

przepustéw PEHD

Czestotliwos¢

Lp. Wyszczegdlnienie robot badan Wartosci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robdt z dokumentacja Przy kazdym | Wg p. 5 i dokumentacji
projektowa przepuscie | projektowej
Prawidtowo$¢ wykonania wykopdw pod katem wiasciwych Przy kazdym
2 | rzednych oraz spadkéw zatozonych w dokumentacji P +2cm
] ) przepuscie
technicznej
3 Prawidtowo$¢ zageszczenia dna wykopu pod tawy w 3 Przy kazdym
miejscach przepuscie | 0,97
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu
4 |Wynosza: Przy kazdym
- dla wymiaréw w planie przepuscie | +2cm,
- dla rzednych wierzchu tawy +5cm
5 | Prawidtowo$¢ zageszczenia tawy w wykopie w 3 miejscach, Przy kaz;lym 0,97+1,00
przepuscie
6 Prawidtowo$¢ wykonania gornej warstwy tawy relatywnie luznej | Przy kazdym Wg p. 5
0 grubosci min. réwnej wysokosci karbu rury przepuscie '
7 | Utozenie rur przepustu na fawie Przy kaz,d ym Wgp.5
przepuscie
Utozenie oraz potaczenie opaskg zaciskowg odcinkéw rur Przy kasdym
8 | kontrolujac rzedne wlotu i wylotu oraz prawidlowe zatozenie P Wg p. 5
. ¢ przepuscie
opaski faczacej
Prawidtowo$¢ wykonania zasypki i stopnia jej zageszczenia: .
9 |- w strefie bezposrednio przy rurze Przy kaz,d ym i 0,95,
- w pozostatej strefie przepustu przepuscie | 0,98
10 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciggla |Wg p. 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2,

0golne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) przepustu PEHD.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

0golne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

Sposob odbioru robot

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykonanie wykopu i przygotowanie podtoza pod tawe fundamentowsa,
wykonanie warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem,

wykonanie tawy fundamentowej,

utozenie rur (z odpowiednim przycieciem elementéw skrajnych),

warstwy zasypowe przepustu.

Odbioér robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Zasady odbioru Wykonawca powinien
uszczegotowi¢ przed rozpoczeciem robdt, na etapie zatwierdzania Programu Zapewnienia Jakosci na
roboty ujete w niniejszej STWiIORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 metra przepustow PEHD obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

- oznakowanie robot,

— zakup, dostarczenie i skladowanie wszystkich materiatow zwigzanych z wykonaniem robot,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podtoza pod przepusty,

— wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem,

— wykonanie i zageszczenie tawy fundamentowej,

— utozenie czeSci przelotowej przepustu wraz z ew. przycieciem elementéw skrajnych
dostosowanym do pochylenia projektowanej skarpy,

— wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— zasypanie i zageszczenie pozostatej czesci wykopu,

-  przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S- 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow.

PN-EN 12666-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881)
z pozniejszymi zmianami.
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D-04.00.00.00
PODBUDOWY

D-04.01.01.00
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D-04.01.01.12
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
w gr. kat. I+VI, glebokosc¢ koryta 11-20cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem koryta (wykonywanego mechanicznie) wraz z profilowaniem
i zageszczeniem podtoza (w gruncie kategorii I+VI, gteboko$¢ koryta 11+20cm) pod warstwy
konstrukcyjne: jezdni, zjazdéw, zatok, chodnikdw.

Z uwagi na fakt, ze grupa no$nosci istniejgcego podtoza gruntowego jest inna niz G1 - pod
konstrukcjami powierzchni uzytkowych zaprojektowano warstwy ulepszonego podtoza z gruntu i/lub
kruszywa stabilizowanego cementem (wg odrebnej STWIORB), okreslane zamiennie jako warstwa
wzmacniajgca podioze gruntowe. Dlatego wymagania zawarte w niniejszej STWIORB nalezy odnosic¢
do podioza pod wspomnianymi warstwami wzmacniajgcymi. Petny odbidr koryta, rozumianego jako
podfoza nawierzchni drogi (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - nastepuje w momencie odbioru
warstwy ulepszonego podtoza gruntowego i/lub warstwy kolejnej - podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie (wg odrebnych STWiIORB).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- rowniarek, spycharek uniwersalnych, jednak z ukosnie ustawianym lemieszem (do kierunku pracy
maszyny),
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— koparek podsiebiernych — dla matych powierzchni i uzupetnien,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

—  walcow statycznych (dla gruntdw spoistych),

- walcdéw wibracyjnych (dla gruntéw niespoistych) lub ptyt wibracyjnych (dla gruntéw niespoistych,
oraz warunkowo dla pozostatych gruntdw przy braku mozliwosci zastosowania walcow, np.
Z uwagi na ograniczong powierzchnie korytowania),

- walcéw ogumionych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatow
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni i/lub
ulepszonego podtoza. Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podtoza w korzystnych warunkach atmosferycznych, jest mozliwe wylgcznie za zgoda
Inzyniera, na wylgczng odpowiedzialno$¢ Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic
odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w ktdérym planuje przystgpi¢ do wykonania
koryta. Dodatkowo, w razie potrzeby - odpowiednio obnizy¢ poziom wody gruntowej przed
rozpoczeciem robdt oraz w ich trakcie (w sposdb umozliwiajacy zageszczenie podioza zgodnie
Z niniejszg STWIORB).

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, Wykonawca powinien przygotowa¢ paliki i/lub szpilki
do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych do osi drogi (wzglednie do krawedzi
innych realizowanych powierzchni uzytkowych) lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna warunkowo wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Zmiana technologii wykonywania koryta nie moze wptyna¢ na wzrost ceny jednostkowej.
Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i STWIORB, tj. wbudowany w nasyp lub przewieziony jako nadmiar gruntu
z wykopow poza teren budowy oraz zagospodarowany i/lub zutylizowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w p. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Jezeli po wykonaniu robdt ziemnych koryto nie spetnia wymagan okreslonych w p. 6 niniejszej
STWIORB, nalezy przystgpic¢ do jego profilowania.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w poditozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Koryto nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia (okreslonego
w tablicy 1):

- E; = 100 MPa — dla koryta jezdni KR 3+4,
— E, > 80 MPa — dla koryta jezdni KR 1+2 oraz dla koryt pozostatych powierzchni uzytkowych.

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is podtoza pod konstrukcje:
Strefa korpusu e I e e N e e o
oraz zatok powierzchnie u;yt,kowe (tj. zjazdy,
chodnikow itp.)
Gdrna warstwa o grubosci 20cm 1,00 1,00
Na gtebokosci 20+50cm od powierzchni podtoza 1,00 0,97

Sciety grunt powinien by¢é wykorzystany w robotach ziemnych analogicznie jak urobek
pochodzacy z wykopow wg STWIORB D-02.01.01.00, tj.: dla:

— gruntu przydatnego do wbudowania w nasypy - powinien by¢ bezzwiocznie wykorzystany
w robotach nasypowych (z wykorzystaniem ew. tymczasowego odktadu zaakceptowanego przez
Inzyniera) lub wywozony jako nadmiar wykopow poza teren budowy oraz zagospodarowywany
i/lub utylizowany,

— gruntu organicznego i innego nieprzydatnego do wbudowania w nasypy - powinien by¢
bezzwiocznie wywozony poza teren budowy oraz zagospodarowywany i/lub utylizowany.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
W zaleznosci od warunkéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

— oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

- oznaczenia wskaznika odksztatcenia I, na podstawie probnych obcigzen piytg (VSS) wg
zalgcznika B PN-5-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajagcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla ulepszonego podtoza
nawierzchni),

— badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng ($rednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

Wskaznik zageszczenia gruntdw, okreSlony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia lub jako badanie sprawdzajgce, mozna okreslic wartosc
wskaznika odksztatcenia Ip (na podstawie probnych obcigzen ptytg VSS), ktéry nie powinien
przekraczac 2,2 (dla gruntéw sypkich) oraz 2,0 (dla gruntéw spoistych).

Z uwagi na przyjete wzmocnienie podtoza gruntowego, ostatecznym kryterium odbiorowym
koryta przy badaniu ptytg VSS - jest wskaznik odksztatcenia; nie nalezy bra¢ pod uwage nosnosci
podtoza (wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia E, — ktdrego wymagania sg okreSlone w PN-S-
02205:1998).

Dla miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z plyta $rednicy 300mm). Jednak rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do sprzedazy mozliwa jest
w oparciu o badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym jedynie:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robdt, warunki bezpieczenstwa, itp. -
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikow badan.

W kazdym z powyzszych przypadkéw wymagane sa:

— zgoda Inzyniera,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia dopuszczonych
polskimi normatywami, tzn. za pomoca: wskaznika zageszczenia wg BN-77/8931-12 lub wskaznika
odksztatcenia wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikow badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.
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Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -2 + +0% dla gruntéw spoistych, za$ 0 + +2% - dla gruntéw niespoistych.

W przypadku przewilgocenia gruntdw rodzimych - Wykonawca ma obowigzek (w cenie
jednostkowej):

— usunac te grunty i zastgpic je gruntami przydatnymi, lub
- osuszy¢ grunty rodzime np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,
o W sposob mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera).

W przypadku probleméw z uzyskaniem zageszczenia podioza gruntowego w korycie -
Wykonawca winien podjg¢ analogiczne dziatania uzgodnione z Inzynierem, zapewniajgce uzyskanie
wymaganych parametrow.

Wszystkie powyzsze zabiegi powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za wszelkie czynnosci Wykonawcy, jak réwniez za
dowieziony grunt / materiat. Zabiegi polepszajace lub osuszajgce grunt musza by¢ odpowiednio
zaplanowane i nie mogg wptywac na zmiane terminu realizacji zadania (o ile warunki umowne nie
stanowig inaczej).

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nalezy dazy¢ do minimalizowania czasu pomiedzy odbiorem koryta a przystgpieniem do uktadania
ulepszonego podioza i/lub warstw konstrukcyjnych. Jezeli jednak po wyprofilowaniu i zageszczeniu
podfoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw
ulepszonego podtoza i/lub konstrukcyjnych, to powinien zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym
zawilgoceniem (na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera).

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i ponownym odbiorze przez
Inzyniera. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie okresli koniecznos¢ wykonanie
niezbednych napraw.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru,
w ktorym wykonuje koryto. Dodatkowo, w razie potrzeby - odpowiednio obnizy¢ poziom wody
gruntowej w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza.

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 [ Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1km, jednak nie mnigj niz w 2 przekrojach
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20m, lecz nie mniej min. 2 pomiary dla krotkich odcinkéw
3 | Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km, nie mniej niz w 2 przekrojach (dotyczy
4 | Spadki poprzeczne ") robdt / miejsc, gdzie szeroko$¢ koryta umozliwia pomiary)
5 | Rzedne wysokosciowe co 100m, jednak nie mniej niz w 3 punktach
6 | Uksztattowanie osi / krawedzi w planie *) co 100m, jednak nie mniej niz w 2 przekrojach
7 | Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza nie mniej niz w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 600m?
*) Dodatkowo pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi drég w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdézni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz +10cm i -5¢cm.
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6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢é 4-metrowg fata.
Na odcinkach o dtugosci mniejszej niz 4m — nalezy stosowac odpowiednio kroétsze taty.

Nierownosci poprzeczne na odcinkach wymiany konstrukcji nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Na korytach o mniejszej szerokosci niz 4m nalezy uzywa¢ odpowiednio krotszych fat, przy bardzo
waskich korytach — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

Nieréwnosci mierzone tatg nie mogq przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi i/lub krawedzi w planie

0$ drogi i/lub krawedz wszystkich powierzchni uzytkowych (bez osi) ujetych w niniejszej
STWIORB nie moze by¢ przesunieta w planie w stosunku do zatozen projektowanych o wiecej
niz +5cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza) oraz wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza powinno by¢ zgodna z zatozeniami okreslonymi
w p. 5.4.

Z uwagi na przyjete wzmocnienie podtoza gruntowego - nos$nos¢ koryta, rozumianego jako
podtoza nawierzchni drogi (zgodnie polskim ustawodawstwem) - mozna weryfikowa¢ na etapie
odbioru warstwy ulepszonego podtoza i/lub warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zalegajacej powyzej (wg dokumentacji projektowej). Zatem jezeli
wymagana nosnos¢ podtoza pod warstwg wzmacniajgcg nie zostata osiggnieta - odbidr koryta Inzynier
moze traktowac jako warunkowy, az do momentu potwierdzenia uzyskania wymaganej no$nosci na
warstwach zalegajacych powyzej (wg odrebnych odpowiednich STWiIORB).

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotnos¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg uscislong w p. 5.4.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosSci co najmniej 10cm,
wyrdéwnanie i powtdrne zageszczenie. Dosypywanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robdt wynikajgce ze specyfiki tych robdt
(dotyczy ew. kosztdw nieujetych w ramach kosztow ogolnych okreslonych w Specyfikacji
Technicznej DM-00.00.00.00),

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

ew. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem i/lub zatadunek nadmiaru
odspojonego gruntu na srodki transportowe oraz odwiezienie na odkfad lub nasyp,

ew. spulchnienie podioza i transport gruntu z odkfadu,

odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w ktdrym wykonywanej jest koryto,

w razie potrzeby - odpowiednie obnizenie poziomu wody gruntowej w sposdb umozliwiajgcy
zageszczenie gruntow rodzimych,

profilowanie i zageszczenie dna koryta lub podtoza,

ewentualne: ulepszenie istniejgcych gruntdow (przez doziarnienie lub stabilizacje chemiczng),
osuszenie lub wymiane gruntéw rodzimych (wtym wywiezienie poza teren budowy oraz
zagospodarowanie i/lub utylizacje wykopanych gruntdw) badz inne zabiegi uzgodnione
z Inzynierem - w przypadku problemu z zageszczeniem gruntu rodzimego (zgodnie z zapisami
niniejszej STWiORB),

utrzymanie koryta lub podtoza poczawszy od chwili rozpoczecia robdt ujetych w niniejszej
STWIORB do momentu rozpoczecia wykonywania kolejnych warstw zwigzanych z wykonaniem
konstrukgji,

ewentualna naprawa koryta i podtoza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

O ile warunki kontraktu nie stanowig inaczej oraz Inzynier nie postanowi inaczej, ostateczne

rozliczenie koryta nastepuje po odbiorze warstw ulepszonego podtoza (wg odrebnej STWIORB) i/lub
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z informacja w p. 1.3.
niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 zat. B Drogi samochodowe. Roboty ziemne - wymagania i badania.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym

zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych
Budowe Drdg.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr43 z 1999r.,
poz. 430).
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D-04.03.01.00
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D-04.03.01.12a
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych z kruszywa

D-04.03.01.12b

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mineralno-asfaltowych
D-04.03.01.22a

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych z kruszywa

D-04.03.01.22b

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw mineralno-asfaltowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegotowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— mechanicznego oczyszczenia podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie pod warstwe:

o Wigzaca/wyréwnawczg/podbudowy z betonu asfaltowego jezdni drog KR1 ,

— mechanicznego oczyszczenia warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W pod warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego AC8S jezdni drog KR1;

— mechaniczne skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod warstwe:

o Wigzaca/wyréwnawczg/podbudowy z betonu asfaltowego AC11W jezdni drog KR1,
— mechanicznego skropienia emulsjg asfaltowg wbudowanej warstwy:

o Wigzacej z betonu asfaltowego AC11W pod warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC8S.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktorej fazg zdyspergowang jest asfalt, a fazg ciektg jest
woda lub roztwor wodny, o ile nie ustalono inaczej. Emulsjg asfaltowa jest takze emulsja,
w ktorej zdyspergowang faza moze zawieraC uptynniacz, dodawany w celu fatwiejszego
zemulgowania asfaltu lub poprawy charakteru uzytkowej emulsji.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — jest to emulsja, w ktorej asfalt jest
modyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definiciami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4
oraz STWIORB dotyczacych wbudowania warstw asfaltowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w STWiORB DM-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdine” p. 2.

2.2. Rodzaje materialéow do wykonania skropienia oraz wymagania

Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881. Materiaty stosowane przy skropieniu w celu ztgczenia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni powinny spetniac rowniez wymagania PN-EN 13808.

Przy doborze materiatdw do zastosowania do ztgczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni
nalezy uwzgledni¢ uscislenia w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne emulsje do zastosowania do ztgczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Opis skropienia Emulsja oraz wymagania
—C60 B5 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009,
—C60 B4 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009, lecz
— skropienie pOdbUdéW z kruszywa tamanego 0+31,5mm przy ograniczeniu emu]sji o indeksie
stabilizowanego mechanicznie rozpadu min. 120 oznaczonej wg PN-
EN 13075-1;
—C60 B3 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009,
— wszelkie pozostate skropienia nowowbudowanych warstw —C60 B4 ZM wg tabl. 2 WT-3 2009,
mineralno-asfaltowych oraz istniejacych warstw mineralno- —C60 BP3 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009,
bitumicznych (w tym czesciowo sfrezowanych) —C60 BP4 ZM wg tabl. 3 WT-3 2009;

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate
lepiszcze podane w tablicy 2 (usciSlone w oparciu o tablice 57 WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2008).
Okreslenie ilosci skropienia nalezy wykona¢ w oparciu o PN-EN 12272-1,

Tablica 2. Ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza pod warstwe asfaltowa.

Ilos¢ pozostatego

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa lepiszcza [kg/m?]

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw z kruszywa tamanego
Warstwa podbudowy zasadniczej z AC22P

dla KR3
Warstwa wigzaca z AC11W dla KR1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 05207
Warstwa Scieralna z AC8W na zjazdach mechanicznie e

bitumicznych (konstrukcja bez warstwy
wigzacej narzucona przez Zamawiajacego)
Skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitumicznych
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Ilo$¢ pozostatego

Uktadana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa lepiszcza [kg/m?]
wigzgca z AC16W dla KR3 Podbudowa z AC22P 0,3+0,5
Warstwa wigzacej z AC16W oraz
Warstwa Scieralna z AC11S dla KR3 sfrezowana (do gtebokosci 4cm) istniejaca

nawierzchnia

Warstwa wigzacej z AC11W oraz

Warstwa Scieralna z AC8S dla KR1 sfrezowana (do gtebokosci 4cm) istniejaca
nawierzchnia

0,1+0,3

Rzeczywiste i ostateczne zuzycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali z Inzynierem na probnym
skropieniu zgodnie z p. 6.2.

W przypadku duzej ilosci pozostatego lepiszcza, np. powyzej 0,5 kg/m? - przy zastosowaniu
emulsji asfaltowej moze by¢ konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec
splynieciu i powstaniu katuz lepiszcza.

2.4. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lub Zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkow,
jakie podano dla zbiornikdw stalowych.

Emulsje mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej
powierzchni cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pozniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— szczotek mechanicznych; zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych; pierwsza ze szczotek
powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych i stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy; druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania; nalezy uzywac szczotki
wyposazone w urzadzenia odpylajace,

— szczotek recznych,

— sprezarek,

— zbiornikdw z woda.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona W urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie
nastepujgcych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

- predkosci poruszania sie skrapiarki,

— wysokosci i dugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadac aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnic¢ rozkfadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozonej.
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Przy matych powierzchniach dopuszcza sie stosowanie skropienia recznego (za pomocg weza
z dysza rozpryskowg). Skropienie reczne musi by¢ wykonane z nalezytg starannoscig, aby zapewnic
rownomierne skropienie w ilosci okreslonej w niniejszej STWiORB.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2, Transport lepiszczy

Emulsja moze byc¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty
jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami,
dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciSnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpic¢
dopiero po wyschnieciu warstwy.

Skropienie warstwy moze rozpoczac sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostepnych (np. przy Sciekach ulicznych), przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub
ja ograniczajagcych oraz na matych powierzchniach - recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowq).
W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢ rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody
powinna by¢ réwna ilosci zatozonej w p. 2.3. Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez
Wykonawce naprawione.

Temperatury lepiszczy powinny mieScic sie w przedziatach podanych w tablicy 3,
z uwzglednieniem wymagan okreslonych przez producenta emulsji.

Tablica 3. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40
2 | Emulsja asfaltowa kationowa modyfikowana polimerami od 20 do 40
*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagana lepko$¢.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny
dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zaleznosci od
rodzaju uzytej emulsji i jej ilosci - czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Nalezy bezwzglednie
stosowa¢ informacje okreslone przez producenta. Ponizej zestawiono orientacyjne czasy dla réznej
ilosci emulsii:

—  8h w przypadku zastosowania powyzej 1,0kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
—  2h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch budowlany.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.

4

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcow itp.) oraz przedstawi¢ wszystkie ww. dokumenty oraz wyniki badan Inzynierowi do
akceptadji,

— przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy
skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowac dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wtasciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robdt

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wiasciwosci Badanie wg normy

1 | Kationowa emulsja asfaltowa czas wyptywu dla @ 2mm w 40°C wg tabl. 2 WT-3

Kationowa emulsja asfaltowa

2 modyfikowana polimerami

czas wyptywu dla @ 2mm w 40°C wg tabl. 3 WT-3

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug PN-EN 12272-1.

O ile Inzynier nie ustali inaczej - badanie ilosci rozktadanego lepiszcza nalezy przeprowadzac
kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciggu dnia - w przypadku
zmiany parametrow skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni.
-~ m? (metr kwadratowy) skropionej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do odbioru wszystkie wyniki badan:
z biezacej kontroli emulsji, deklaracje zgodnosci producenta oraz ilosci roztozonego lepiszcza. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ogledzin wykonanego skropienia.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 , Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

mechaniczne (i ew. reczne) oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej
nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

zakup, dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek (wraz z uzyskaniem wszystkich
wymaganych atestéw przez producenta),

podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

skropienie mechaniczne (i ew. reczne) powierzchni warstwy lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Czes$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkiad lepiszcza

i kruszywa

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badania rozpadu. Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym

zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1.
2.
3.

Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 2009.
Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2 2008.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z pdézniejszymi
zZmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041), wraz z pdzniejszymi zmianami.
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D-04.04.00.00
Podbudowa z kruszywa
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogdlnych zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (w dalszej czesci niniejszej STWIORB
— KSM) dla warstw uscislonych w nastepujgcych STWiORB:

- D-04.04.02.00 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie",
— D-05.02.03.00 ,Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa tamanego”.

Wszelkie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dla przedmiotowego zadania
(okreSlonego w p. 1.1. niniejszej STWIORB) wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowy pomocnicze i podbudowy zasadnicze wg Wymagan
Technicznych WT-4 2010 ,Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od
d do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw
konstrukcji nawierzchni drog. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszywa
naturalnego, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kruszywo — jest to ziarnisty materiat stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢: naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

1.4.3. Kruszywo naturalne — jest to kruszywo ze z6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktore
moze by¢ poddane wytgcznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane
z mineralnych surowcow naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, w szczegdlnosci takich, jak:
Zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo tamane ze skat, kruszywo z nadziarna i otoczakow.

1.4.4. Kruszywo famane — jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu
rozdrobnieniu.

1.4.5. Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzacych do przenoszenia obcigzen
zruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.
Obydwie warstwy mogg by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku
wzmacniania, istniejgcej nawierzchni drég uwaza sie za podbudowe.

1.4.6. Podbudowa pomocnicza — warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktadac sie z kilku
warstw o roznych wtasciwosciach.

1.4.7. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej
lezacych na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.4.8. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego (nawierzchnia niezwigzana z kruszywa) - nawierzchnia
drogowa, ktoérej wierzchnia warstwa, poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych wykonana jest z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu
ciggtym.
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1.4.9. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.10. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4. oraz
w STWIORB dotyczacych poszczegdinych rodzajow warstw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie okresSlonych w p. 1.3.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

”

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatbw do wykonania poszczegélnych warstw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie okreslono w odpowiednich specyfikacjach, okreslonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kruszyw i samych mieszanek do wykonania poszczegdlnych warstw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie uscislono w odpowiednich specyfikacjach, okreSlonych w p. 1.3.
niniejszej STWiORB.

2.4. Woda

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowg wilgotnoscig. Do zraszania kruszywa nalezy uzywal wode nie zawierajgcg sktadnikow
wptywajacych szkodliwie na mieszanke kruszywa, umozliwiajgcg wiasciwe zageszczenie mieszanki
niezwigzanej wg PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy z KSM powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode; mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

— rowniarek — dopuszczonej do profilowania wszystkich warstw, za wyjgtkiem nawierzchni
z kruszywa na jezdni,

— uktadarek do rozkfadania mieszanki — obligatoryjnych dla wykonywania nawierzchni z kruszywa
na jezdni,

- walcow stalowych wibracyjnych oraz ogumionych do zageszczania,

— mate walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne — dopuszczone do
zastosowania jedynie w miejscach, gdzie zastosowanie duzych walcow jest niemozliwe lub bardzo
ucigzliwe oraz przy urzadzeniach / elementach, ktdére mogg ulec uszkodzeniu przy zastosowaniu
ciezkiego sprzetu zageszczajgcego.

4. TRANSPORT
4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.
4.2, Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.
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Transport pozostatych materiatéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Parametry i wtasciwosci podtoza pod poszczegdlne warstwy z KSM muszg spetniac zapisy zawarte
w STWIORB dla tych warstw (zalegajgcych ponizej warstw z KSM).

Przystgpienie do wbudowywania warstwy z KSM moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy zalegajacej ponizej.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu.

Dla warstw z kruszywa o zmiennej grubosci w miare mozliwosci nalezy podzieli¢ jg na min. dwie
warstwy, tak, aby grubos¢ kazdej uktadanej warstwy nie byta mniejsza od 10cm. Wodwczas czes¢
warstwy o zmiennej grubosci nalezy utozy¢ jako warstwe dolng, za$ o statej grubosci — jako
wierzchnia.

Warstwa z KSM powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli warstwa z KSM sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
technologicznej, to kazda z nich powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie wbudowywania kazdej nastepnej
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Uktadanie wierzchniej warstwy nawierzchni z kruszywa na jezdni nalezy wykonac¢ za pomoca
uktadarek do rozktadania mieszanki (nie dopuszcza sie stosowanie rowniarek dla tych warstw).

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas wbudowywania i zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci  optymalnej  (okreSlonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2)
z uwzglednieniem tolerancji podanych w tablicy 6 WT-4. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej ponad dopuszczalng tolerancje, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
(spetniajgcg wymagania okreslone w p. 2.4. ) i rGwnomiernie wymieszana.

Zageszczenie warstwy z KSM nalezy wykonywaC do osiggniecia na catej powierzchni
wykonywanej warstwy wymaganego zageszczenia.

W zaleznosci od sytuacji, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia I oraz wtdérnego modutu odksztatcenia E, wg Instrukcji
Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Cze$¢ 2 — Zatacznik,
- badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng ($rednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

Wartos$¢ wskaznika odksztatcenia I (okreSlonego na podstawie probnych obcigzen ptytg VSS) nie
powinien przekraczac¢ 2,2. Nalezy go okresli¢ dla modutéw odksztatcenia obliczonych dla odksztatcenia
podtoza okreslonego miedzy cisnieniami pomiarowymi: 0,15 MPa oraz 0,25 MPa oraz dla zakresu
obcigzenia 0,45 MPa.

Minimalne wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia E, przedstawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci prawidtowo zageszczonej warstwy

Wskaznik CBR po | Minimalny modut odksztatcenia

zageszczeniu do wsk. | mierzony ptytg o $rednicy
Lp. Warstwa z KSM Is =1,0 i moczeniu 30cm [MPa]
w wodzie 96h, nie -
mniej niz, % pierwotny E; wtérny E,

1. [Podbudowy pomocnicze:

Podbudowa pomocnicza z kruszywa
1.1. | tamanego 0+63mm stabilizowanego 60 80 140
mechanicznie pod jezdniami drog KR3

2. | Podbudowy zasadnicze:

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego 0-+31,5mm stabilizowanego
mechanicznie pod jezdniami drég KR3 oraz
zatokami autobusowymi

2.1. 80 90 160

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego 0-+31,5mm stabilizowanego
2.2. | mechanicznie pod jezdniami drog KR1,
drég o nawierzchni z kruszywa, zatokami
postojowymi oraz chodnikami i zjazdami 60 75 130

Podbudowa zasadniczej z kruszywa
tamanego 0+63mm stabilizowanego

2.3 mechanicznie pod drogami o nawierzchni
Z kruszywa
3. | Nawierzchnie niezwigzane
3.1. [ Nawierzchnie drég 80 90 160
3.2. | Nawierzchnie na zjazdach i dojSciach 60 80 140

Zgodnie z ustaleniami Wykonawcy z Inzynierem

i Zamawiajgcym na podstawie odcinka prébnego (o ile
okaze sie to mozliwe - zaleca sie uzyskanie
parametréw jak dla zjazddw).

3.3. | Pobocza umocnione

kon

Dla poboczy umocnionych z kruszywa tamanego 0-+31,5mm stabilizowanego mechanicznie
ieczno$¢ i zakres badania zageszczenia i/lub nosnosci oraz minimalne wartosci modutéw

odksztatcen winien okresli¢ Inzynier w porozumieniu z Wykonawcg na podstawie analizy wynikow

bad

an na odcinkach prébnych. Ze wzgledu na specyfike pobocza z kruszywa oraz szerokos¢ jezdni —

zaleca sie znaczaco obnizy¢ wymagane parametry oraz zamieni¢ badanie zageszczenia i no$nosci
metodg probnych obcigzen ptytg VSS na badanie ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym

z pt

ytg Srednicy 300mm).
Ocene wskaznika zageszczenia na podstawie badania ptytg dynamiczng dopuszcza sie réwniez dla

miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy.

Zaleca sie przyjac jako akceptowalne rozliczanie ilosci robét zgtaszanych przez Wykonawce do

odbioru w oparciu o badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym:

5.5.

odc

dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robdt, warunki bezpieczenstwa, itp. -
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikéw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkdw wymagane s3:

zgoda Inzyniera,

przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do wskaznika odksztatcenia (wg Instrukciji
Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Cze$¢ 2 — Zatgcznik); korelacje
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania
wynikéw badan,

jednorodny materiat badanej warstwy.

Odcinek prébny

O ile Inzynier nie zarzadzi inaczej — przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy wykonaé
inek prébny w celu:

stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
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— okreSlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubo$ci warstwy po zageszczeniu,

— okredlenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Odcinek probny Wykonawca powinien wykona¢ co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
planowanych robdt.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania danej warstwy.

Lokalizacje odcinka prébnego Wykonawca powinien by¢ uzgodni¢ z Inzynierem. Zaleca sie, aby
powierzchnia odcinka prébnego wynosita od 400 do 800 m% Dla robét, ktorych faczna powierzchnia
okre$lona w przedmiarze robét jest mniejsza niz 400 m? lub nieznacznie ja przekracza — powierzchnie
odcinka probnego oraz zasady wykonania - Wykonawca ustali indywidualnie z Inzynierem.

Wykonawca moze przystagpic do wykonywania danej warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie (dla konkretnego asortymentu robot wyszczegdlnionego w przedmiarze robdt) po
zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie warstwy z KSM

Warstwa z KSM po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg warstwe
zKSM do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia tej warstwy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy z KSM
obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w p. 2.3. odpowiednich STWIORB,
okreslonych w p. 1.3. niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie warstw z KSM

Czestotliwosc badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na s

dziennej dziatce roboczej przyfa%agﬁic: [rrlsziedno

Uziarnienie mieszanki

1 .

2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2 probki 600

3 | Zageszczenie i no$nos¢ warstwy 1 badanie 1000 / kazdy zjazd

4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg p. 6.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3. 2.2. odpowiednich
STWIORB, okreslonych w p. 1.3. niniejszej STWiORB.

Prébki nalezy pobieraé w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z p. 5.4.
Wilgotno$¢ mieszanki nalezy okresla¢ wedtug PN-EN 1097-5.
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6.3.4. Zageszczenie i noSnos¢ warstwy z KSM

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego zageszczenia
i nosnosci, zgodnie z p. 5.4. niniejszej STWIORB.

6.3.5. Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w p. 2.3.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z KSM
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy z KSM podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw wykonanej warstwy z KSM

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwoS¢ pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy z KSM 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary
w sposéb ciggly planografem albo co 20m fatg na kazdym pasie
ruchu,

2| Rownosc podhuzna dla zjazdéw — min. 2 pomiary tata,

dla poboczy umocnionych — min. co 50m tatg

Réwnos$¢ poprzeczna

Spadki poprze o) 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary
adki rzecz

Rzedne wysokosciowe
Uksztattowanie osi w planie*) **)

[20 16, } =N WOV

co 100m, jednak nie mniej niz 2 pomiary

Podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400m?.

Przed odbiorem - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000m>.

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

**) Nie dotyczy poboczy umocnionych.

7 | Grubos$¢ warstwy z KSM

6.4.2. Szerokos¢ warstwy z KSM

Szeroko$¢ warstwy z KSM nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm,
-5cm.

6.4.3. ROwnos¢ warstwy z KSM

Nierownosci podtuzne warstwy z KSM nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem wg BN-
68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne warstwy z KSM nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Przy pomiarach
nierownosci warstw szerokos$ci mniejszej niz 4m - nalezy stosowac odpowiednio krdtszg tate. Przy
bardzo matych szerokosciach — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

Nierownosci warstwy z KSM nie mogg przekraczac:

— 10mm - dla: podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni z kruszywa,
— 20mm - dla: podbudowy pomocniczej oraz poboczy umocnionych.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy z KSM

Spadki poprzeczne warstwy z KSM na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy z KSM

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy z KSM i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac:
— +2cm, -2cm dla: podbudowy pomocniczej oraz poboczy umocnionych,

— +41cm, -2cm dla podbudowy zasadniczej,
— +1cm, -1cm dla nawierzchni z kruszywa.
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6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy z KSM

0s$ warstwy z KSM w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 5cm (badanie dotyczy warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdow).

6.4.7. Grubos¢ warstwy z KSM

Grubos¢ warstwy z KSM nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— +10% - dla: podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni z kruszywa,
-  4+10%, -15% - dla: podbudowy pomocniczej oraz poboczy umocnionych.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z KSM
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy z KSM

Wszystkie powierzchnie warstw z KSM, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ warstwy z KSM jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
odpowiednig warstwe z KSM przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ warstwy z KSM

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy z KSM. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa zageszczenie i nosnos¢ warstwy z KSM

Jezeli zageszczenie iflub nosnos¢ warstwy z KSM nie bedzie spetniata wymagan okreslonych
w niniejszej STWIORB, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej
nos$nosci, zalecone przez Inzyniera.

W przypadku niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce, koszty dodatkowych robot
poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania warstwy z KSM z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest:

-~ m? (metr kwadratowy) — dla warstw o statej grubosci,
— m? (metr szeécienny) — dla warstw o zmiennej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowag poszczegdinych warstw z KSM, podano
w specyfikacji okreslonych w p. 1.3. niniejszej STWIORB.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13286-2  Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$¢ wody. Zageszczenie metodg Proctora.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1.  Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych WT-4 2010.

2. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych Cze$¢ 2 — Zatgcznik; GDDP, W-wa
1998r.
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D-04.04.02.00

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.02.23
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+31,5mm,
gr. w-wy min. 15cm

D-04.04.02.24

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego, gr. w-wy min. 20cm
D-04.04.02.25

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego, gr. w-wy min. 22cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.
1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegodtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy:

— podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci:

o min. 15cm - pod jezdniami drég KR1, chodnikami, zatokami i zjazdami w ciggu chodnika,
o 20cm - jezdnie drog KR1,
o 22cm - jezdnie drog KR1,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszywa.
Wymagania ogdlne” oraz DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.
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2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
zastosowac kruszywa okreslone w p. 2.2. spetniajgce wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4 2010
dla:

- podbudowy pomocniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR3+KR6 — dla podbudowy pomocniczej
pod jezdniami drog KR3 oraz zatok autobusowych,
- podbudowy zasadniczej nawierzchni obcigzonej ruchem - KR1+KR2 — dla pozostatych podbuddw.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wiasciwosci i spetniaty wymagania okresSlone w:

— tablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy:

o pomocniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR3+KR6 - dla podbudowy pomocniczej pod
jezdniami drog KR3 oraz zatok autobusowych,
o zasadniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR2 — dla pozostatych podbuddw;

- p. 2.3 WT-4 2010 dla wszystkich podbudéw pomocniczych,
— p. 2.4 WT-4 2010 dla wszystkich podbudéw zasadniczych.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowg wilgotnoscia.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 5.1.
5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podifoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWIiORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkfadania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 5.4.

W wyzej powotanej STWIORB (p. 5.4) uscislono dopuszczalne sposoby badania zageszczenia
i nosnosci stanowigce podstawe do odbioru robdt ujetych w niniejszej STWIORB. Podano réwniez
wymagane parametry, ktdre wynoszg odpowiednio:

— dla podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego:

o pod jezdniami drdg KR3 oraz zatokami autobusowymi:

= minimalny wtorny modut odksztatcenia: E, > 160 MPa,
= maksymalny wskaznik odksztatcenia: I < 2,2;

o pod: jezdniami drég KR1, drég o nawierzchni z kruszywa, zatokami postojowymi oraz
chodnikami i zjazdami:

= minimalny wtorny modut odksztatcenia: E; > 130 MPa,
= maksymalny wskaznik odksztatcenia: Ip < 2,2;

108



Cholewiana Géra D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie

— dla podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego pod jezdniami drog KR3:

o minimalny wtoérny modut odksztatcenia: E, > 140 MPa,
o maksymalny wskaznik odksztatcenia: Ip < 2,2.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIiORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
p. 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWiORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 6.1.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robdt podano w STWIORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWiORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie jest:

m? (metr kwadratowy) — dla warstw o statej grubosci,
— m? (metr szescienny) — dla warstw o zmiennej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 9.1.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? (wzglednie 1m®) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
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—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— oczyszczenie podioza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie i zageszczenie roziozonej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robdt,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw".
Wymagania ogélne” p. 10.
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D-04.05.01.00
Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

D-04.05.01.31a
Wykonanie w-wy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
oR,,=0,5-1,5MPa, gr. w-wy 10cm
D-04.05.01.31b
Wykonanie w-wy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
o R, =0,5- 1,5MPa, gr. w-wy 15cm
D-04.05.01.31c
Wykonanie w-wy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
oR,,=1,5- 2,5MPa, gr. w-wy 15cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych - nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy ulepszonego podtoza (warstwy wzmacniajgcej podtoze) z mieszanki
kruszywa z cementem (wytworzonej w wytworni stacjonarnej) o wytrzymatosci na Sciskanie:

- 0,5+1,5MPa i grubosci 10cm oraz 15cm — warstwa najnizsza,
- 1,5+2,5MPa i grubosci 15cm ( warstwa uktadana na ulepszonym podtozu z mieszanki kruszywa z
cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5MPa i grubosci 10cm),

Warstwy bezposrednio przy gruncie, najnizsze dopuszcza sie wykonanie na miejscu (,,in situ”):

- pod warunkiem zwiekszenia grubosci warstwy o minimum 5cm,

— przy zapewnieniu jednorodnosci mieszanki gruntowo-cementowej spetniajgcej wszystkie
obostrzenia niniejszej STWIORB,

—  przy braku wptywu na koszt jednostkowy realizacji robdt ujetych w niniejszej STWiORB.

Do zasad wykonania i odbioru robot (ulepszonego podioza) ujetych w niniejszej STWIORB
odnoszg sie réwniez inne STWIORB (obejmujgce roboty, ktdre nie sg rozliczane wedtug pozyciji
przedmiarowych odwotujacych sie do niniejszej specyfikacji).

Warstwy okreélane w odrebnych STWIORB jako: ,wzmacniajgce podtoze gruntowe” wzglednie
~warstwy stabilizacji kruszywa cementem” odwotujacych sie do zasad i warunkéw / wymogow
okreslonych w niniejszej STWIORB - nalezy traktowac¢ jako warstwy ulepszonego podtoza (ujetych
w niniejszej STWiORB).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajacych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iloSciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.
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1.4.4. Podtoze ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej lub kruszywa naturalnego, cementu i wody, na ktorych ukladana jest warstwa
podbudowy.

1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Cement

Jako spoiwo nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 N/R wg PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosc¢ do robot.

2.3. Kruszywo

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, Zze wytrzymatos¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa
stabilizowanego beda zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie:
- Ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30 PN-EN 933-1
- ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie

. . wzorcowa | PN-EN 1744-1
ciemniejsza niz:

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12:1978
4 | Zawartosc¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, %, ponizej: 1 PN-EN 1744-1
2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Powinna pochodzi¢c ze Zrddet nie budzacych Zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitna.

2.5. Dodatki

Przy stabilizacji gruntdow cementem, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych dodatkéw ulepszajacych:

— wapno wg PN-B-30020:1990,

— popioty lotne wg PN-5-96035:1997,

—  chlorek wapniowy wg PN-C-84127:1975,

— inne dodatki o sprawdzonym dziaftaniu, posiadajgce aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.

Stosowanie dodatkdw wymaga uzasadnienia popartego wynikami badan zarobéw prébnych oraz
pisemnej akceptacji Inzyniera i Projektanta.

2.6. Domieszki

Dopuszcza sie stosowanie domieszek, zgodne z PN-EN 934-2.

Zastosowanie domieszek w mieszance kruszywowo-cementowej (np. $rodki przyspieszajgce lub
opdzniajgce wigzanie), wymaga uwzglednienia i uscislenia przy projektowaniu skfadu mieszanki (na
etapie sporzadzania receptury mieszanki).
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2.7. Kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji, wytrzymato$¢ kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-5-96012:1997, powinna spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw ulepszonego
podtoza (warstw wzmacniajgcych podioze gruntowe) z kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymato$¢ na Sciskanie

4 Wskaznik
Obek nasyconych wod
Lp. Rodzaj warstwy w konstrukgcji pr (l\),I'Pa)y woda mrozo-
odpornosci

po 7 dniach | po 28 dniach

Warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa
z cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa (R, = 1,5 MPa) -
1. |zgodnie z wykazem okreSlonym wp.1.3. niniejszej - od0,5do 1,5 0,6
STWIORB oraz dla ew. analogicznych warstw okreslonych
w odrebnych STWIORB.

Warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa
z cementem o wytrzymatosci 1,5+2,5 MPa (R, = 2,5 MPa) -
2. |zgodnie z wykazem okreslonym wp.1.3. niniejszej| od1,0do 1,6 | od1,5do 2,5 0,6
STWIORB oraz dla ew. analogicznych warstw okreslonych
w odrebnych STWIORB.

Wskaznik mrozoodpornosci nalezy bada¢ na etapie sporzadzania i zatwierdzania receptury
(zaroby probne) oraz w przypadkach watpliwych na polecenie Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

”

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujagcy do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek stacjonarnych,

- uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

—  walcow stalowych (wibracyjnych) i ogumionych do zageszczania,

- matych walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych Ilub ubijakéw mechanicznych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych (lecz stosowanych bardzo ostroznie, z uwagi na
wystepowanie w podtozu gruntdéw o duzej kapilarnosci).

Stosowanie walcow stalowych wibracyjnych, zageszczarek plytowych oraz ubijakow
mechanicznych wymaga duzej ostroznosci z uwagi na mozliwoS¢ wystepowania gruntdw
wysadzinowych w podtozu gruntowym o duzej kapilarnosci biernej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 4.

4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke kruszywowo-cementowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
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5.2. Projekt i sktad mieszanki kruszywowo-cementowej

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych (zarobach prdébnych)
i ew. polowych (odcinki probne) przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych Zrodet
i 0 takich samych wiasciwosciach jak te, ktére bedq zastosowane.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na Sciskanie wg PN-5-96012:1997
oraz wskaznik mrozoodpornosci.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewni¢ otrzymanie w czasie budowy wtasciwosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

5.3. Warunek przystgpienia do robot

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.4. Odcinek probny

O ile nie zaleci inaczej Inzynier, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca
powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

— okreSlenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubos$ci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcdw do uzyskania wymaganego zageszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie beda
stosowane do wykonywania warstw ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania warstw ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

Ewentualna rezygnacja z wykonywania odcinka prébnego jest mozliwa jedynie za zgoda
Inzyniera.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w STWiORB
D-04.01.01.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i STWIORB D-02.00.00.00
~Roboty ziemne”.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien ustawi¢ odpowiednio paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem.
Dla innych robot niz liniowe i wielkopowierzchniowe (takich jak: zjazdy, krétkie poszerzenia jezdni)
oznaczenie robdt mozna zrealizowa¢ w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera dostosowany do
zakresu oraz rodzaju wykonywanych robét.

Dla drogi - paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnolegtych do osi, dla
powierzchni uzytkowych nieliniowych (lub bez osi) — wzdtuz krawedzi; lub winny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy ustawi¢ na
podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy
wedtug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy
kruszywa ze spoiwami cementowymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione
stabilnie, w sposdb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu
Stabilizacja metodg mieszania na miejscu (,in situ”) jest dopuszczalna jedynie:

— pod warunkiem zwiekszenia grubosci warstwy o minimum 5cm, oraz:

— przy zapewnieniu jednorodnosci mieszanki gruntowo-cementowej spetniajgcej wszystkie
obostrzenia niniejszej STWIORB,

- przy braku wptywu na koszt jednostkowy realizacji robdt ujetych w niniejszej STWiORB.
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5.7. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace oraz domieszki, powinny by¢
dozowane w ilosci okreSlonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byc
wyposazona W urzagdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetoSciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu
ciggtego predkos¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

W przypadku stosowania prowadnic, nalezy bezposrednio przed utozeniem mieszanki zwilzy¢ je
woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ ukfadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubo$¢ uktadania mieszanki powinna byc¢ taka, aby zapewnic¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy (np. poprzez
zastosowanie uktadarek z uzyciem linek), po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.8. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ poszczegolnych warstw powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej.
5.9. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
zgodnie z p. 3.2. Zageszczenie walcami wibracyjnymi warstw z kruszywa stabilizowanego cementem
uktadanych bezposrednio na gruntach wysadzinowych wymaga duzej ostroznosci z uwagi na ryzyko
uptynnienia podtoza.

Zageszczanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o przekroju
daszkowym powinno rozpoczag¢ sie od krawedzi i przesuwal pasami podtuznymi, czeSciowo
naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwal pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza
by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokos$¢, wyrdéwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekroj poprzeczny
i jednolity wyglad.

W technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia na catej
powierzchni wykonywanej warstwy. Badanie to nalezy wykona¢ bezposrednio po zageszczeniu
warstwy, zanim nastgpi jej zwigzanie.

W zaleznosci od sytuacji, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia I, wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r,
- badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng ($rednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

Wskaznik odksztatcenia I nie powinien przekraczac:

- 2,5 -dla dolnych warstw ulepszonego podtoza oraz ulepszonego podtoza uktadanego w jednej
warstwie,
- 2,2 —dla goérnych warstw ulepszonego podtoza.

Dla miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene zageszczenia
na podstawie badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym z ptytg
$rednicy 300mm). Rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do rozliczenia mozliwa jest w oparciu
0 badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
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- w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robot, warunki bezpieczenstwa, itp. -
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikéw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkéw wymagane sa:

— pisemna zgoda Inzyniera,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do wskaznika odksztatcenia wg zatgcznika B
PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie
przewidzianych do uzyskiwania wynikdw badan i zatwierdzi¢ jg u Inzyniera,

— jednorodny materiat podtoza.

Powinno dazy¢ sie do zageszczenia gérnych warstw ulepszonego podioza oraz ulepszonego
podtoza ukladanego w jednej warstwie do momentu uzyskania wartosci wtdrnego modutu
odksztatcenia E; minimum:

— 100 MPa - pod konstrukgcji jezdni dla ruchu KR3+KR4,
— 80 MPa - dla pozostatych przypadkow.

Jednak z uwagi na fakt, ze w momencie badania warstwa nie posiada catkowitej no$nosci —
parametr ten nie jest obligatoryjny i Wykonawca moze przystgpi¢ na wtasng odpowiedzialno$¢ do
dalszych robot jedynie po uzyskaniu wymaganego wskaznika odksztatcenia Io. W takim wypadku
ostateczna weryfikacja prawidtowosci wykonania wzmocnienia podtoza (oraz koryta rozumianego jako
podtoza konstrukcji) nastepuje na podstawie badania zageszczenia i nosnosci kolejnych warstw
(podbudowy z kruszywa).

Specjalng uwage nalezy poswieci¢c zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.10. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej jej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa - nalezy pionowg krawedZ wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcigc pionowg krawedz. Po
zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposdb nalezy wykonac poprzeczng
spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa,
a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30cm - dla spoiny podtuznej i 1m - dla spoiny
poprzecznej.

5.11. Pielegnacja warstwy ulepszonego podioza
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,

— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad
o0 szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

—  przykrycie warstwg piasku lub grubej wtokniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.

Pielegnacje goérnych warstw ulepszonego podioza oraz ulepszonego podtoza uktadanego w jednej
warstwie - zaleca sie realizowac poprzez przykrycie (bezposrednio po odbiorze — po sprawdzeniu
parametrow geometrycznych oraz zageszczenia warstwy) warstwg z kruszywa tamanego
(zatwierdzonego przez Inzyniera do wykonania kolejnej warstwy zgodnie z dokumentacjg projektowa),
jej wstepne zageszczenie i zapewnienie utrzymania w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do
pielegnacji mogg byc¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie ulepszonego podtoza
z kruszywa stabilizowanego cementem w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch
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technologiczny mogg odbywac sie wylgcznie za zgodag Inzyniera i na wylgczng odpowiedzialnosé
Wykonawcy.

5.12. Utrzymanie ulepszonego podioza

Warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Zaleca sie, aby bezposrednio po odbiorze gérnych warstw ulepszonego podtoza oraz ulepszonego
podtoza uktadanego w jednej warstwie (po sprawdzeniu cech geometrycznych warstwy oraz
wskaznika odksztatcenia — zbadanego zaraz po zageszczeniu warstwy przed zwigzaniem cementu) -
roztozy¢ i zagesci¢ (najlepiej do docelowych rzednych projektowych lub przynajmniej na grubos¢ nie
mniejszg niz 10cm) kolejng warstwe z kruszywa (zgodnie z dokumentacjg projektowg). Kolejng
warstwe nalezy rozktada¢ spycharkami od czota. Wykonanie w taki sposdb jednoczesnie dwdch
warstw (ulepszonego podtoza oraz warstwy podbudowy z kruszywa — przynajmniej w czesci)
zapewnia:

—  przyspieszenie tempa robdt,

— skuteczng pielegnacje warstwy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym,

- ,zaklinowanie” dwdch warstw,

- wyeliminowanie ewentualnych spekan moggcych powstac przy zageszczaniu kolejnej warstwy po
Zwigzaniu cementu,

— mozliwos¢ szybszego i bezpieczniejszego wprowadzenia ruchu technologicznego.

WyzZej opisana technologia wykonania warstwy ulepszonego podtoza, z uwagi na tempo (zaréwno
wykonania jak i odbioru) — wymaga ustalenie zasad odbioru z Inzynierem przed rozpoczeciem robot.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem obcigza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza
z kruszywa  stabilizowanego cementem uszkodzonego wskutek oddziatywania  czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Warstwa stabilizowana spoiwem cementowym powinna by¢ przykryta przed zimg warstwa
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikdw atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

4

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw zawartych
w projekcie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem przeznaczonych do wykonania robot
i opracowal recepture zgodnie z p.5.2. oraz przedstawi¢ wyniki badan i propozycje receptury
Inzynierowi w celu ich akceptacji. Recepture nalezy opracowaC i zgtosic z odpowiednim
wyprzedzeniem przed planowanym wykonywaniem robot, aby umozliwi¢ sprawdzenie (analityczne
i laboratoryjne) poprawnosci sktadu mieszanki przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera
i/lub Zamawiajgcego.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

CzestotliwoS¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania ulepszonego podtoza
z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan i pomiardw

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badar Minir'nalna Iiczba_ Maksymalna powierzchnia.
badan na dziennej | warstwy ulepszonego podtoza
dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2
- T - 2 600 m
2 | Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem
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Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczeg6inienie badan Minir,nalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | warstwy ulepszonego podtoza
dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie
3 | Zageszczenie warstwy 2 1000 m?
4 | Gruboé¢ warstwy ulepszonego podtoza 3 400 m?
5 | Wytrzymatoéé na $ciskanie 7* i 28-dniowa 3 lub 6 prébek*’ 400 m?
. przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
6 | Badanie cementu mianie
7 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrddta
8 | Badanie wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
kruszywa

*) dla warstwy z mieszanki kruszywa z cementem o wytrzymatoci na Sciskanie 0,5+1,5 MPa badanie nalezy
przeprowadzi¢ jedynie po 28 dniach od wykonania warstwy na min. 3 probkach; z uwagi na czeste przypadki
uszkodzen prébek (zwtaszcza dla mieszanek o nizszych wytrzymatosciach) — zaleca sie wykonywanie wiekszej ilosci
prébek, niz okreslono to w niniejszej tablicy.

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed dodaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ zgodne z wartosciami podanymi w projekcie mieszanki stabilizowanej cementem oraz
tablicg 1 niniejszej specyfikacji.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z tolerancjg okreslong w p. 5.7.

6.3.4. Zageszczenie warstwy
Zageszczenie nalezy kontrolowac zgodnie z zapisami w p. 5.9.
6.3.5. Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubos¢ warstwy nie moze roznic¢ sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.6. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Prébki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.
Prébki nalezy formowac i przechowywac zgodnie z PN-S-96012:1997.

Prébki nalezy badac:

— po 28 dniach przechowywania (min. 3 probki),
— oraz po 7 dniach przechowywania (min. 3 probki) — dla dla R, = 2,5MPa.

Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2
niniejszej STWIORB. Badania po 7 dniach nalezy traktowac¢ jako badania orientacyjne, wstepne, ktore
mogg by¢ podstawg do odbioru warunkowego i ew. platnosci przejsciowej (zgodnie z decyzjg
Inzyniera). Jednak decydujgcymi wynikami wytrzymatosci na Sciskanie, $wiadczacymi o poprawnosci
mieszanki - sg badania pod 28 dniach przechowywania.

6.3.7. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okreslic jego wiasciwosci i sprawdzi¢ ich
zgodno$¢ z wymaganiami okre$lonymi w p. 2.2.

6.3.8. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody zgodnie z p. 2.4.
6.3.9. Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wihasciwosci powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3. oraz parametrami okreslonymi w projekcie mieszanki
kruszywa stabilizowanego cementem.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy ulepszonego podiloza
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 4.
Dla krétkich odcinkdéw lub niewielkich badanych powierzchni, dla ktorych czestotliwosci
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przeprowadzania badan i pomiaréw okreslone w tablicy 4 nie s3 wymierne — Wykonawca ma
obowigzek je uscisli¢ z Inzynierem (zaréwno co do zakresu jak i czestotliwosci).

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podtoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 | szerokogt 10 razy na 1km, jednak nie mniej niz 2 pomiary dla
odcinkéw krétszych niz 100m oraz dla kazdego zjazdu
2 | Réwnoéé podtuzna w sposéb ciag+y plqn_og_r_afem alpo co 201m }atq_ na kazdym
pasie ruchu, nie mniej niz 1 pomiar dla kazdego zjazdu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary dla
4 | Spadki poprzeczne* odcinkéw krétszych niz 100m oraz dla kazdego zjazdu
5 | Rzedne wysokosciowe co 100m lub co 25m na odcinkach krétszych niz 100m oraz
min. 2 pomiary dla kazdego zjazdu
uksztattowanie osi (dla robdt liniowych drogowych),
wzglednie uksztattowanie krawedzi (dla  powierzchni
Uksztattowanie osi / krawedzi uzytkowych bez osi) - co 100m lub co 25m - na odcinkach
6 | powierzchni uzytkowych w planie® / krotszych niz 100m (lub odpowiednio mniej - dajgcych w
lokalizacja zjazdu rezultacie min. 2 badania);
Lokalizacja zjazdéw (wzgledem osi drogi) — dla kazdego
zjazdu
7 | Grubo$¢ warstwy ulepszonego podioza |w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie (dla liniowych robdt drogowych
Z osig) nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. SzerokoS¢ warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Szeroko$¢ warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze rozni¢
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownosc¢ warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Nierownosci warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy mierzy¢
4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem
nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub odpowiednio krotszg przy mniejszych szerokosciach utozonej
warstwy. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 15mm.

W przypadku badan bardzo waskich warstw — dopuszcza sie sprawdzenie rownosci poprzecznej
na podstawie oceny wizualnej.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 0,5 %.

Przy zachowaniu wymagan dla réwnosci poprzecznej — dopuszcza sie analize spadkéw
poprzecznych na podstawie operatu geodezyjnego wykonanej warstwy.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 c¢cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi i krawedzi warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem

0$ (lub krawedz - dla innych powierzchni uzytkowych bez osi) warstwy ulepszonego podtoza
z kruszywa stabilizowanego cementem podioza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
zatozen projektowych o wiecej niz = 5 cm.

Lokalizacja zjazdéw wzgledem osi drogi nie powinna rozni¢ sie od przyjetej w dokumentacji
projektowej o wiecej niz + 10 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Grubo$¢ warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze rdznic sie
od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15%.

Za zgoda Inzyniera - dopuszcza sie sprawdzenie grubosci warstwy jedynie w oparciu analize
inwentaryzacji geometrycznych: wykonanej warstwy z mieszanki kruszywa z cementem oraz podtoza
pod tg warstwe.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podioza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem stwierdzi sie, Zze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkoSci
okreslone w p. 6.4. , to warstwa zostanie zerwana na catg grubos$¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem jest
mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ warstwe ulepszonego podioza  z kruszywa
stabilizowanego cementem przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu / petnego pasa warstwy technologicznej ulepszonego podtoza (dla powierzchni uzytkowych bez
osi) i wbudowanie nowej mieszanki.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt.

6.5.2. Niewlasciwa grubosc¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona warstwy
ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem przez zerwanie wykonanej warstwy,
usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach
i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa wytrzymatos¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymato$¢ $rednia probek bedzie mniejsza od wartosci okreslonej w niniejszym
STWIORB dla poszczegolnych rodzajow warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich
wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z kruszywa
stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Nalezy dazy¢ do sytuacji, aby roboty byly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg
i wskazaniami/poleceniami Inzyniera oraz wszystkie pomiary i badania spetnialy wymagania okres$lone
w niniejszej STWIORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6.

Dopuszcza sie odbior robdot z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
z niezachowania zapisow niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier w takim
przypadku ma obowigzek uscislic w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgii,

— opracowanie (i zatwierdzenie) recept laboratoryjnych wraz z przeprowadzeniem wymaganych
badan,

— dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki (zgodnie z zatwierdzong recepty) i jej
transport na miejsce wbudowania,
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-~ wykonanie niezbednych odcinkéw prébnych wraz z wymaganymi pomiarami i sprawdzeniami,
— oczyszczenie podioza,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen

pomochniczych,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy oraz utrzymanie warstwy w czasie robot,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— wszelkie koszty zwigzane z ew. naprawg wykonanych niewtasciwie robdt,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-96012:1997
PN-EN 197-1

PN-EN 1008

PN-5-96035:1997
PN-EN 934-2

PN-EN 13286-50

PN-S-02205:1998
BN-68/8931-04
BN-88/6731-08
PN-EN 1744-1
PN-EN 933-1

PN-30020:1990
PN-C-84127:1975

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Drogi samochodowe. Popioty lotne.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 50: Metoda
sporzadzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

Cement. Transport i przechowywanie.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

Wapno.

Chlorek wapniowy techniczny.

PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych
Budowe Drdg.
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D-05.00.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.02.03.00
Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa famanego

D-05.02.03.11b
Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm, gr. w-wy 10cm
- pobocza z kruszywa
D-05.02.03.12
Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm, gr. w-wy 15cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.
1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegodtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych - nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0-+-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci:

— 10cm - umocnione pobocza,
- 15cm - zjazdy i dojscia.

Nawierzchnie niezwigzang z kruszywa tamanego 0+31,5mm nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng z mieszanek kruszyw wg Wymagan Technicznych WT-4 2010 ,Mieszanki
niezwigzane do drég krajowych”.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktdrej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych, wykonana jest
z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

1.4.2. Kruszywo stabe - kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podtoza ulepszonego, ktdre charakteryzuje
sie roznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zageszczeniem metodg Proctora,
przekraczajgcymi +8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5) i WT-4 2010 ,Mieszanki niezwigzane do drdg
krajowych”. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza rdznica
wartosci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.3. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzgdem drogi. W zaleznosci od petnionej funkcji,
rozrdznia sie dwa typy zjazdow: publiczne i indywidualne.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszywa.
Wymagania ogdlne” oraz DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych iotoczakéow albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
zastosowac kruszywa okreslone w p. 2.2. spetniajgce wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4 2010 dla
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR1+KR2.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych witasciwosci i spetniaty wymagania:

— z tablicy 6 WT-4 2010 dla nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR1+KRz2,
- okres$lone w p. 2.5 WT-4 2010 dla mieszanki 0+31,5mm.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowg wilgotnoscia.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 5.1.
5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podfoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWIORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” p. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.4.

W wyzej powotanej STWIORB (p. 5.4) uscislono dopuszczalne sposoby badania zageszczenia
i nosnosci  stanowigce podstawe do odbioru robdt ujetych w niniejszej STWIORB w ramach
nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego. Podano réwniez wymagane parametry, ktore dla
nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego wynoszag odpowiednio dla:

— nawierzchni drog z kruszywa:

o minimalny wtorny modut odksztatcenia: E, > 160 MPa,
o maksymalny wskaznik odksztatcenia: Ip < 2,2;

— nawierzchni na zjazdach i dojsciach z kruszywa:
o minimalny wtérny modut odksztatcenia: E, > 140 MPa,
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o maksymalny wskaznik odksztatcenia: Ip < 2,2;

— poboczy umocnionych - zgodnie z ustaleniami Wykonawcy z Inzynierem i Zamawiajacym na
podstawie odcinka probnego (o ile okaze sie to mozliwe - zaleca sie uzyskanie parametrow jak dla
Zjazddw).

Zasady odbioru poboczy (z kruszywa tamanego 0+31,5mm) Wykonawca winien odpowiednio
sprecyzowac przed przystgpieniem do robdt w porozumieniu z Inzynierem i/lub Zamawiajgcym, na
podstawie odcinka probnego. Sprawozdanie Wykonawcy z odcinka probnego powinno da¢ wymierne
wytyczne dla minimalnego: wtérnego modutu odksztatcenia (E;) oraz maksymalnego wskaznika
odksztatcenia (Ip), bedacych podstawg odbioru.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie
z zasadami okreslonymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
p. 5.5. oraz p. 5.4. niniejszej STWIORB (dla poboczy umocnionych).

5.6. Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinno odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w STWiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 6.1.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow kontrolnych w czasie robdt podano w STWiORB
D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” p. 6.3.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w STWiIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonang nawierzchnig

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni z kruszywa niezwigzanego
podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonania nawierzchni niezwigzanej jest m? (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 9.1.
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9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m? nawierzchni niezwigzanej (z kruszywa tamanego o ciagtym
uziarnieniu) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— oczyszczenie podioza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie i zageszczenie roztozonej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego w czasie robot,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw".
Wymagania ogdlne” p. 10.
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D-05.03.05.00
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D-05.03.05a.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna

D-05.03.05a.23
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S dla KR1 grubosci 3,5cm

D-05.03.05b.00
Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrdwnawcza

D-05.03.05b.11
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC11W dla KR1 grubosci 4,5cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy:

— Scieralnej z betonu asfaltowego AC8S dla jezdni KR1 oraz zjazddw bitumicznych grubosci 3.5cm,
- wigzacej z betonu asfaltowego AC11W dla KR1 grubosci 4,5cm — jezdnie i zjazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania
i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdow.

1.4.2. Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze
sktadac sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.3. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.4. Warstwa wigzgca — jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a podbudowa.

1.4.5. Podbudowa — jest to gtdwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony
w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.7. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreSlenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
ze wzgledu na wymiar D najwiekszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.8. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktdrej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.9. Uziarnienie — skfad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.10. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych” GDDP-IBDIM,

1.4.11. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.
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1.4.12. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45mm oraz d > 2mm.

1.4.13. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wieksza czesé
pozostaje na sicie 0,063mm.

1.4.14. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063mm.

1.4.15. Mieszanka drobnoziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy Scieralnej
(z wytaczeniem asfaltu lanego), wigzacej i podbudowy, ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy
niz 16mm.

1.4.16. Mieszanka gruboziarnista — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wigzacej
i podbudowy, w ktdrej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niz 16mm.

1.4.17. Wypetniacz — kruszywo, ktorego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore skfada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany
oddzielnie).

1.4.18. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.19. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.20. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskania
parametrow technicznych robdt.

1.4.21. Pozostate okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.4.22. Symbole i skroty dodatkowe:

— D - wymiar mieszanki mineralnej wyrazony w milimetrach [mm] wymiarem gérnego sita,

-~ AC - beton asfaltowy (symbol ogdiny bez wskazania warstwy, do ktdrej jest przeznaczony),

— IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci do oceny réwnosci
podtuznej warstw nawierzchni drogi klasy Z i drog wyzszych klas (Dz. U. Nr 43 z 1999r.
poz. 430),

— PMB - lepiszcze asfaltowe modyfikowane polimerami.

Przyktady oznaczenia typu i wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej: AC D P/W/S, gdzie:

— AC - asphalt concrete - beton asfaltowy,
— D - najwiekszy wymiar kruszywa w mieszance,
- P/W/S - warstwa, do ktdrej jest przeznaczona mieszanka mineralno-asfaltowa:

— P - warstwa podbudowy,
— W - warstwa wigzaca,
- S - warstwa $cieralna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

14

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

Wszystkie zrédta materiatdbw stosowanych w ramach robdt realizowanych w  oparciu
o przedmiotowg STWIORB wymagajg akceptacji Inzyniera. Wykonawca powinien dazy¢é do
zaopatrywania sie w poszczegdlne materiaty sktadowe mieszanki mineralno-asfaltowej z jednego
zrodta. W przypadku zmiany pochodzenia jakiegokolwiek materialu - nalezy, po wykonaniu
odpowiednich badan, opracowaC skorygowang recepte i zgtosic ponownie Inzynierowi do
zatwierdzenia.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 oraz asfalty modyfikowane polimerami wg PN-
EN 14023. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 1. Nie wyklucza sie
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mozliwosci zastosowania innych nienormowych wedtug aprobat technicznych, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz akceptacji Projektanta.

Tablica 1. Wymagane lepiszcza asfaltowe do warstwy Scieralnej i wigzacej oraz wyrownawczej z
betonu asfaltowego ujetych w niniejszej STWIORB wg tablicy 1 WT-2 2014

Kategoria ruchu Mieszanka Gatunek lepiszcza Wymagania
wg tablicy 2a i 2b niniejszej
KR 1 AC11W 50/70 STWIORB
KR 1 AC8S 50/70, 70/100 wg tablicy 2b niniejszej STWIORB

Tablica 2a. Wymagania wobec asfaltow drogowych dla warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla
KR1 w zakresie asfaltu drogowego 50/70 (wg PN-EN 12591)

S . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Jedn. Metoda badania 35/50 | 50/70
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE (tablica NA 1 PN-EN 12591)
1 | Penetracja w 25°C 0,imm PN-EN 1426 35+50 | 50+70
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 50+58 46+54
3 | Temperatura zaptonu °C PN-EN ISO 2592 >240 >230
4 | Rozpuszczalnosé % m/m PN-EN 12592 >99 >99
5 | Odporno$¢ na starzenie w 163°C
5.1 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % m/m <0,5 <0,5
5.2 | Pozostata penetracji po starzeniu % PN-EN 12607-1 >53 >50
5.3 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu °C <8 <9
WEASCIWOSCI UWZGLEDNIAJACE WARUNKI KRAJOWE (tablica 1B PN-EN 12591)
. -1,5 -1,5
6 | Indeks penetracji - PN-EN 12591 zat. A 10,7 10,7
7 | Lepkos$¢ dynamiczna w 60°C Pa's PN-EN 12596 >225 >145
8 | Temperatura tamliwosci wg Fraassa °C PN-EN 12593 <-5 <-8
9 | Lepkos¢ kinematyczna w 135°C mm?/s PN-EN 12595 >370 >295

Tablica 2b. Wymagania wobec asfaltow drogowych dla warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego dla
KR1 i wigzacej dla KR1 w zakresie asfaltu drogowego 50/70 (wg PN-EN 12591)

e . Rodzaj asfaltu

Lp. Wiasciwosci Jedn. Metoda badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE (tablica NA 1 PN-EN 12591)

1 | Penetracja w 25°C 0,1mm PN-EN 1426 50+70 | 70+100
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46+54 | 43+51
3 | Temperatura zaptonu °C PN-EN ISO 2592 = 230 > 230
4 | Rozpuszczalnosé % m/m PN-EN 12592 > 99 > 99
5 | Odporno$¢ na starzenie w 163°C

5.1 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % m/m <0,5 <0,8
5.2 | Pozostata penetracji po starzeniu % PN-EN 12607-1 =50 > 46
5.3 | Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu °C <9 <9
WEASCIWOSCI UWZGLEDNIAJACE WARUNKI KRAJOWE (tablica 1B PN-EN 12591)

6 | Indeks penetracji - PN-EN 12591 zat. A +})57 +})57
7 | Lepkos$¢ dynamiczna w 60°C Pa's PN-EN 12596 > 145 > 90
8 | Temperatura tamliwosci wg Fraassa °C PN-EN 12593 < -8 <-10
9 | Lepkos¢ kinematyczna w 135°C mm?/s PN-EN 12595 > 295 > 230

Sktadowanie asfaltu drogowego sie odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajgcych jego
zanieczyszczenie i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny
system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrolujgcym temperature z dokfadnoscig + 5°C. Zaleca sie wyposazenie
zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikac
wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikac
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow r6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.
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2.3. Kruszywo

Do warstw mineralno-asfaltowych nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 2014,
obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa dla warstw z betonu
asfaltowego powinny spetnia¢é wymagania podane w: p. 5.2 oraz tablicach 8+11 WT-1 2014 (dla
warstwy wigzacej oraz w p. 5.3 oraz tablicach 12+15 WT-1 2014 (dla warstw Scieralnych), przy czym
jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i ftamanego, to nalezy przyjac
proporcje kruszywa tamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno
sie odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

W programie zapewnienia jakosci (PZJ), o ktorym mowa w p. 6.1 STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogolne”, Wykonawca powinien uwzgledni¢ informacje o zapasach materiatow
kruszywowych zapewniajgcych ciggtos¢ robot bez zbednych przestojow.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia warstw s$cieralnych

W celu zwiekszenia wspdtczynnika tarcia wykonanej warstwy $cieralnej, w poczatkowym okresie
jej uzytkowania, zaleca sie jej uszorstnienie kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym
uzyskanym z przekruszenia. Kruszywo do uszorstnienia moze byC otoczone lepiszczem w ilosci
zapewniajgcej jego sypkosc.

Do uszorstnienia warstwy Scieralnej z mieszanek watowanych nalezy stosowac kruszywo grube
0 wymiarze 2/4 lub 2/5. Kruszywo do uszorstnienia powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 55
WT-2 2008.

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 2.3.

2.5. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody — nalezy dobrac i zastosowac $rodki polepszajgce adhezje.
Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene
przyczepnosci nalezy okreslic na podstawie badania wedtlug metody A po 6h obracania, stosujac
kruszywo 8/11 jako podstawowe (zgodnie z PN-EN 12697-11). Dopuszcza sie inne wymiary kruszywa
w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Wymagana przyczepnos¢ - nie mniej niz
80%.

Dla $rodka adhezyjnego przydatnos¢ do zastosowania powinna by¢ deklarowana.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ dokumentom dopuszczajgcym go do stosowania, zgodnie
z obowigzujgcymi w kraju przepisami. Ilos¢ Srodka adhezyjnego powinna by¢ udokumentowana
i okre$lona w recepcie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie) oraz spoin stanowigcych pofgczenia réznych materiatow
lub potaczenie warstwy mineralno-asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja
ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

— materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm Ilub aprobat
technicznych,
— lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.

W przypadku zastosowania emulsji asfaltowej lub asfaltu do uszczelnien ww. pofaczen - nalezy
uzy¢ asfaltu takiego, jak do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac:

— asfalt drogowy wg PN-EN 12591 — dla warstw wykonanych z mieszanek asfaltowych z asfaltem
drogowym (bez modyfikacji polimerami),

— asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco” — dla wszystkich warstw
z mieszanek mineralno-asfaltowych (z asfaltem drogowym i polimeroasfaltem).
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Dopuszcza sie stosowanie innych rodzajow lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych, jednak
zmiana wymaga pisemnej akceptacji Projektanta oraz Inzyniera.

2.7. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac lepiszcza zgodnie STWIORB
D- 04.03.01.00 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Sktadowanie oraz transport lepiszczy do ztgczania warstw asfaltowych wg ww. STWIORB.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

- ciezkie walce stalowe gtadkie z mozliwoscig wibraciji,

— ciezkie walce ogumione,

- lekka rozsypywarka kruszywa (do uszorstniania warstwy Scieralnej),

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami oraz w zaleznosci od
potrzeby i warunkdw (np. istniejgce sieci napowietrzne) - przystosowane do roztadunku poprzez
przenosnik tasmowy,

— i inny drobny sprzet niezbedny do wykonania robot ujetych w niniejszej STWiORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.

4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozic w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie
bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac
do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postepu robot. Tempo wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno by¢
odpowiednio dobrane, tak aby:

—  zapewnic ciggtos¢ dostaw mieszanki do wbudowania, bez przestojow uktadarki,
- nie powodowac przestojow samochoddéw dostawczych, mogacych wplyng¢ na zbytnie
przechtodzenie mieszanki.

Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Kazdorazowe rozpoczecie i/lub wznowienie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca
ma obowigzek uzgodnic z Inzynierem. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca:

dostarczy Inzynierowi do akceptacji: projekt sktadu planowanych do wbudowania mieszanek
mineralno-asfaltowych dla wymaganej kategorii ruchu oraz wyniki badan laboratoryjnych,

zapewni mozliwos¢ pobrania prébek materiatéw niezbednych do ich oceny i/lub wykonania
zarobow probnych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inzyniera i/lub Zamawiajgcego.

Wymagania dla uziarnienia, oraz zawartosci lepiszcza dla mieszanek mineralnych do wykonania
warstw:

- wigzacych, wyrdwnawczej z: AC11W dla KR 1 podano w tablicy 3a,
— Scieralnych z: AC8S dla KR 1 podano w tablicy 3b.

Tablica 3a. Uziarnienie mieszanek mineralnych oraz zawarto$¢ lepiszcza w mieszankach do
wykonania warstw wigzgcych (tabl. 11 WT-2 2014)

e Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosc -
S AC11W, KR1 AC16W, KR3
wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - - -
22,4 - - 100 -
16,0 100 - 90 100
11,2 90 100 70 90
8,0 60 85 55 80
2,0 30 55 25 50
0,125 6 24 4 12
0,063 3 8 4 10
Zawarto$¢ lepiszcza, min. Buin 4.8 Bmin 4.6

Tablica 3b. Uziarnienie mieszanek mineralnych oraz zawartosc lepiszcza w mieszankach do
wykonania warstwy Scieralnej AC8S dla KR1 (tabl. 16 i 17 WT-2 2014)

L . Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwosc -
L AC8S KR1 AC11S KR3
wymiar sita #, [mm)] od od od e
16,0 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8,0 90 100 60 90
5,6 70 90 48 75
4,0 - - 42 60
2,0 45 60 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 6 14 5 11
Zawartos¢ lepiszcza, min. Bmin 6.0 Buin 5.5

Minimalna zawartos¢ lepiszcza (kategoria Bnin) okreslona w tablicy 3 - jest to najmniejsza ilos¢
lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej przy zatozonej gestoéci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m?>. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos¢ (o), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza - podang wartosc

nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik o wedtug réwnania:
_ 2,650
Pd

Minimalna zawartos¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢ wyzsza od

podanego B.i» 0 wielkos¢ dopuszczalnej odchytki 0,3% zawierajacej btad dozowania skfadnikow i btad
badania.

Wymagane pozostate wiasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych do wykonania warstw:
— wigzacej z AC11W dla KR1 podano w tablicy 4b,
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— Scieralnej z AC8S dla KR1 podano w tablicy 4d.

Tablica 4b. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy
wigzacej/wyrownawczej AC11W dla KR 1 (wg tabl. 12 WT-2 2014)

Y Warunki zageszczania wg . . . AC11W
Witasciwos¢ PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania dia KR 1
L) . C.1.2, ubijanie ) ) Vinin 3,0
Zawartos¢ wolnych przestrzeni 2%50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Voo
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie ) _ VFByin 65
lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697°8, p. 5 VFBnax 80
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie ) } .
w mieszance mineralnej 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VIMAnin 14
C.1.1. ubiianie PN-EN 12697-12, przechowywanie
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody 2.><55, ud eJrzer'\ w 40°C z jednym cyklem ITSRg
zamrazania®, badanie w 25°C
3 Ujednolicong procedura badania wrazliwosci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku 1 WT-2 2014.

Tablica 4d. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do wykonania warstwy Scieralnej
AC8S dla KR 1 (wg tabl. 18 WT-2 2014)

Y Warunki zageszczania . . . AC8S
Wiasciwosc wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania dla KR 1
iy . C.1.2, ubijanie ) : Vinin 1,0
Zawartosc¢ wolnych przestrzeni 2%50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 A
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubijanie ) : VFBpin 75
lepiszczem 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p- 5 VFABpax o3|
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubijanie ) ; .
W mieszance mineralnej 2x50 uderzen PN-EN 12697-8, p. 5 VIMAmin 14
C.1.1. ubiianie PN-EN 12697-12, przechowywanie
Wrazliwo$¢ na dziatanie wody 2l><55, ud eJrzer'] w 40°C z jednym cyklem ITSRgg
zamrazania®, badanie w 25°C

3 Ujednolicong procedura badania wrazliwoéci na dziatanie wody z jednym cyklem zamrazania podano
w zatgczniku 1 WT-2 2014.

Dopuszcza sie zmiane wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce, jednak jedynie
w sposob, ktéry nie powoduje ujednolicenia wymiaru mieszanek dla zadnej z projektowanych warstw
(podbudowy, wigzacej i Scieralnej). Kazdorazowa zmiana wymiaru mieszanki mineralno-asfaltowej
wymaga porozumienia z Projektantem i Inwestorem. Nie dopuszcza sie zmiany £fypu mieszanki.

W przypadku zmiany mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych:

- w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014; w szczegdlnosci dotyczy to:

— doboru asfaltu,

— wymaganej temperatury asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym),

— dopuszczalnego przedziatu temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej od produkcji do
wbudowania,

- uziarnienia mieszanki mineralnej i zawartosc lepiszcza do betonu asfaltowego,

— wymaganych wiasciwosci betonu asfaltowego,

— dopuszczalne odchyiki dotyczace badan sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej,

- W WT-1 Kruszywa 2014, dotyczy doboru kruszywa i wypetniacza.
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn
i urzadzenn dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Kruszywo o roznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy sktadowaé oddzielnie wedtug wymiaru
i chroni¢ przed zanieczyszczeniem.

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw
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oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uziarnieniu
lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania,
z ukladem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé
temperatury:

— 190°C dla asfaltu drogowego 35/50,

— 180°C dla asfaltu drogowego 50/70,

— 180°C dla asfaltu drogowego 70/100,

— wedlug wskazan Producenta — dla kazdego z polimeroasfaltow (PMB 25/55-60, PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65).

Niektdre mieszanki mineralno-asfaltowe podczas produkcji, transportu lub wbudowania mogg
ulega¢ segregacji. W celu zmniejszenia tego zjawiska nalezy stosowac dodatki stabilizujgce, ktdrych
rodzaj i ilos¢ powinny by¢ dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar mieszanki, sposob jej
produkdji itp.).

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wifasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tablicy 5 najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
asfalt drogowy 35/50 150 + 190
asfalt drogowy 50/70 .
asfalt drogowy 70/100 140 + 180
polimeroasfalt PMB 25/55-60
polimeroasfalt PMB 45/80-55 wg wskazan Producenta
polimeroasfalt PMB 45/80-65

Podane temperatury nie dotyczg mieszanek mineralno-asfaltowych, do ktérych dodawany jest
dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania lub gdy taki $rodek zawiera
stosowane lepiszcze asfaltowe. Dla takich mieszanek Wykonawca okresli wartosci graniczne
temperatury mieszanek na etapie zatwierdzania receptur i to one beda traktowane jako wigzace,
w przypadku zatwierdzenia tych receptur przez Inzyniera.

Sposdb i czas mieszania skfadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic¢
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe mineralno-asfaltowg z betonu asfaltowego stanowi:

— dla warstwy wigzacej AC 11W dka KR1 — podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie,

— dla warstwy wiyrownawczej AC 11W dka KR1 — istniejgca warstwa bitumiczna,

- dla warstwy $cieralnej AC8S dla KR1 — warstwa wigzaca z AC11W.

W przypadku, gdy warstwa wigzaca przewidziana do uktadania na warstwie z kruszywa famanego
nie jest wbudowywana bezposrednio po odbiorze tej warstwy — wykonanie warstwy bitumicznej nalezy
poprzedzi¢c ponownym odbiorem warstwy zalegajacej ponizej (z kruszywa), zgodnie z zapisami
odpowiedniej specyfikacji.

Podtoze pod warstwe mineralno-asfaltowa powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia i/lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— zgodne z zapisami odpowiednich STWIORB dla warstw zalegajacych nizej.
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Do oceny nieréwnosci poditoza nalezy przyja¢ dane z pomiaru réownosci warstwy zalegajacej
ponizej, zgodnie z odpowiednig STWIORB. W przypadku ukfadania warstwy bezposrednio na
sfrezowanej istniejgcej nawierzchni — do oceny rownosci nalezy przyjg¢ wymagania wg STWIORB D-
05.03.11.00.

Jezeli nierdwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze zgodnie z zapisami
w odpowiedniej STWIORB (dla warstwy stanowigcej podtoze).

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Ewentualne oznakowanie poziome na warstwie podloza nalezy wusung¢. Dopuszcza
sie pozostawienie oznakowania poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spetnieniu warunku
szczepnos$ci warstw w miejscu oznakowania wedtug p. 5.7.

W miejscu dowigzania projektowanych warstw do przebiegu sytuacyjno—wysokosciowego
istniejgcej drogi, nalezy konstrukcje sfrezowa¢ na grubo$¢ niezbedng do wbudowania
nowoprojektowanej warstwy. Zakres dowigzania wg dokumentacji projektowej.

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni - powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢ z Inzynierem, jakie specjalne $rodki nalezy
podja¢ przed wykonaniem warstwy mineralno-asfaltowe;j.

5.5. Proba technologiczna

O ile Inzynier uzna za konieczne, Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktdra ma na celu
sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy
zaprogramowaC otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie
lub zatadowa¢ na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie
z metodg okreslong w PN-EN 12697-27:2005.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

O ile Inzynier nie uzna za zbedne, co najmniej na 3 dni przed planowanym przystgpieniem do
wykonania kazdego rodzaju warstwy z betonu asfaltowego - Wykonawca wykona odcinek probny
celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkdéw zageszczania, jak
rowniez zbadania parametrow mieszanki, w szczegolnosci zawartosci wolnych przestrzeni oraz
okreslenia koniecznosci zastosowania uszorstnienia warstwy Scieralnej.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m® (jednak moze zostaé zmieniona
w porozumieniu z Inzynierem) a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania danej warstwy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz sprawozdania (zawierajgcego wyniki) z odcinka probnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Potgczenie miedzywarstwowe (miedzy poszczegdlnymi warstwami mineralno-asfaltowymi)
powinno by¢ sprawdzane poprzez wykonanie badania wytrzymatosci na Scinanie potgczen miedzy
warstwami asfaltowymi metodg Leutnera.

Minimalne naprezenie Scinajace dla potaczen miedzywarstwowych badanych (metodg Leutnera)
w ramach robét realizowanych w oparciu o niniejszg STWIORB wynoszg odpowiednio min.:

— min. 0,7 MPa - dla pofaczenia warstwy wigzacej z podbudowg z mieszanki mineralno-asfaltowych,
— min. 1,0 MPa - dla potaczenia warstwy $cieralnej z wigzaca.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem asfaltowym lub emulsjg modyfikowang polimerem. Ma
to na celu zwiekszenie pofgczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed
wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. Skropienie lepiszczem podtoza, przed utozeniem
warstwy mineralno-asfaltowej powinno by¢ wykonane odpowiednim lepiszczem w ilosci (podanej
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w przeliczeniu na pozostate lepiszcze) zgodnie STWIORB D-04.03.01.00 ,Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych”. Ilosci pozostatego lepiszcza z zakresdw okreslonych w p. 2.3 ww. STWIORB
nalezy uscislic z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowato$ci mieszanki. Jesli mieszanka ma
wiekszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiekszg ilos¢ lepiszcza do skropienia, celem
uszczelnienie nawierzchni.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych
(np. écieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych.
W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy
wytgczy¢ z ruchu publicznego przez odpowiednie wygrodzenie z uwzglednieniem ewentualnych
niezbednych zmian organizacji ruchu.

Skropienie nalezy wykona¢ odpowiednio wczesnie przed uktadaniem mieszanki mineralno-
asfaltowej, zgodnie z p.53 STWIORB D-04.03.01.00 ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie
Z zapisami w p. 5.4.i5.7.

Nie dopuszcza sie rozpoczecia wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej, gdy na podtozu
zalega Snieg, podtoze jest skute lodem, lub na podtozu tworzy sie zamkniety film wodny.

Przed rozpoczeciem ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej, nalezy wykonaé uszczelnienia
potgczen warstwy mineralno-asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi
(takimi jak: krawezniki, wiazy, wpusty itp.) za pomocg materiatdw okreslonych w p. 2.6. niniejszej
STWIORB i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w p. 4.2.

Mieszanke = mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w  odpowiednich  warunkach
atmosferycznych.

Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas
opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Temperatura powietrza podczas robot
oraz w ciggu doby poprzedzajgcej rozpoczecie robot nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej
w tablicy 6. Nalezy tak sporzadzi¢ harmonogram robdt, aby roboty nawierzchniowe realizowac poza
okresem poznojesienno — zimowo — wczesnowiosennym.

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw mineralno-asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia (powietrza) [°C]

Rodzaj robot przed przystapieniem do robodt
(w ciggu ostatnich 24 godzin)

W czasie robot

Wykonanie warstwy grubosci do 8cm
Z mieszanki zageszczanej

+5 +10

Nie dopuszcza sie odstgpienie z od wyzej wymienionych zatozen, nawet przy zastosowaniu
dodatkéw obnizajgcych temperature mieszania i wbudowania mieszanki mastyksowo-grysowe;j.

Wiasciwosci wykonanej warstwy wigzacej i Scieralnej z AC powinny spetnia¢ warunki podane
w tablicy 7.

Tablica 7. Wtasciwosci warstwy wigzacej i Scieralnej z AC

Typ i wymiar Projektowana grubos¢ warstwy | Wskaznik zageszczenia | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni
mieszanki [cm] [%] w warstwie [% (v/v)]
AC11W, KR1 4,5cm > 98 3,0£6,0
AC8S, KR1 3,5cm =97 1,0+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Podczas wbudowywania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej (przed jej ostygnieciem)
powinna by¢ sprawdzana jej grubo$¢ min. co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Uktadarka powinna poruszaC sie ze statg predkoscig i bez zbednych zatrzyman. Tempo
wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych powinno by¢ odpowiednio dobrane, tak aby nie
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powodowa¢ przestojow samochoddw dostawczych, mogacych wpltyna¢ na zbytnie przechtodzenie
mieszanki.

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi.

Do warstw z betonu asfaltowego - nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig
wibracji, oscylacji oraz walce ogumione.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie wykonanej warstwy, wyrazone
wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoScig wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci
dopuszczalnych okreslonych w tablicy 7.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytworni lub od kilku producentéw,
to nalezy zapewni¢ zgodnoS¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentacji
projektowej, jak rowniez szczegolne warunki, np. barwe warstwy Scieralnej, czy jednorodng teksture.

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do utozenia wszystkich warstw fgcznie z warstwag
Scieralng przed sezonem zimowym, aby zapewni¢ szczelnoS¢ nawierzchni i jej odporno$¢ na dziatanie
wody i mrozu. Jezeli w wyjatkowym wypadku zachodzi koniecznos¢ pozostawienia na zime mineralno-
asfaltowej warstwy wigzacej, to nalezy jg powierzchniowo uszczelni¢é w celu zabezpieczenia przed
szkodliwym dziataniem wody, mrozu i ewentualnie $srodkéw odladzajgcych.

Zasadniczo, zabrania sie dopuszczenia wykonanej warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-
asfaltowej do ruchu (za wyjatkiem lekkich pojazdow budowy — do 3,5t). Ciezki ruch technologiczny
(poza przewidzianym do ukfadania warstwy Scieralnej) powinien odbywac sie po innych drogach
(technologicznych) przewidzianych do tego celu (wykonanych wg STWIORB DM-00.00.00.00
i rozliczonych w ramach kosztow ogodlnych). Zabrania sie rowniez traktowania wykonanej warstwy
wigzacej, jako miejsca postoju ciezkiego sprzetu. Wszelkie odstepstwa od powyzszej zasady moga
skutkowa¢ poleceniem usuniecia i ponownego wykonania pakietu warstw mineralno-asfaltowych
(warstwy wigzacej i podbudowy) na koszt Wykonawcy, pomimo, iz wierzchnia warstwa nie bedzie
wykazywac oznak zniszczenia. Dopuszczenie ruchu pojazdow ciezkich po warstwie wigzacej (za
wyjatkiem pojazdédw do wykonania warstwy Scieralnej) — wymaga zgody Inzyniera i bedzie
realizowane na wylgczng odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy wigzacej i Scieralnej (na goraco) do ruchu moze nastapic po jej
schtodzeniu do temperatury zapewniajgcej jej odporno$¢ na deformacje trwate. Wymagany czas
chtodzenia wykonanych warstw zalezy od grubosci warstwy (lub pakietu warstw, jezeli np. warstwa
wigzgca i Scieralna sg uktadane rownoczesnie) oraz warunkow atmosferycznych. Temperatura
powierzchni wykonanej warstwy przed oddaniem do ruchu powinna by¢ nie wyzsza niz 60°C.

Wykonawca (lub jego zleceniobiorcy) zobowigzany jest do przeprowadzania badan
sprawdzajacych jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, potgczenia itp.) zgodnie
z wymaganiami okreSlonymi w p. 6. w zakresie badari Wykonawcy.

5.9. Potaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne powinno by¢ jednorodne i szczelne.

Nalezy dazy¢ do uktadania nawierzchni w sposob zapewniajgcy wykonanie warstw mineralno-
asfaltowych bez ztgczy podtuznych (cata szerokoscig jezdni jedng ukfadarkg) lub w technologii
rozkfadania ,,gorace przy goragcym” (przy uzyciu rozktadarek pracujgcych obok siebie — zgodnie z WT-2
2008). Technologia rozktadania ,gorgce przy zimnym” (WT-2 2008) dopuszczalne sg warunkowo za
zgoda Inzyniera.

Ztacza podtuznego nie mozna umiejscowi¢ w $ladach két. Nalezy unika¢ umiejscowienia ztgcza
w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacze podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwac¢ wzgledem
siebie 0 co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 2m w kierunku podtuznym do osi
jezdni.

Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej (oraz kazdej przerwy w rozktadaniu
warstwy na czas, po ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy sie poza
dopuszczalng granice) - powinny by¢ rowno obciete, pokryte materiatem wg p. 2.6. i zabezpieczone
listwg przed uszkodzeniem.

W przypadku koniecznosci dopuszczenia do ruchu wykonanej warstwy mineralno-asfaltowej
w czasie krotkiej przerwy technologicznej (nie dtuzszej niz usciSlonej z Inzynierem oraz
w uzgodnionym projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robdt) — nalezy zapewni¢ uskok
warstwy nie wiekszy niz 4cm. Taki uskok wymaga wprowadzenia odpowiedniego oznakowania. Przed
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przystapieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej nalezy usung¢ utozony poprzednio odcinek
na dtugosci do 3m i petnej grubosci.

W przypadku rozktadania mieszanki w technologii ,gorgce przy zimnym” - wystepujace
dodatkowo ztacza podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztgcza poprzecznego.

Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnej dziatki roboczej — na wszystkie krawedzie zigcz
poprzecznych i ew. podtuznych — nalezy nanie$¢ zatwierdzony materiat do ztgcz, w ilosci co najmniej
50g na 1cm grubosci warstwy na 1m krawedzi, wzglednie zastosowac materiaty termoplastyczne
zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiednich aprobatach technicznych (i/lub normach) oraz
zatwierdzonych przez Inzyniera PZJ.

5.10. Krawedzie

W wypadku warstwy $cieralnej rozktadanej przy urzadzeniach ograniczajgcych nawierzchnie,
ktorych gorna powierzchnia ma by¢ w jednym poziomie z powierzchnig tej nawierzchni (np. $ciek
uliczny, korytka odwadniajgce) oraz gdy spadek jezdni jest w strone tych urzadzen, to powierzchnia
warstwy Scieralnej powinna by¢ wyzsza o 0,5+1,0cm.

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki watowanej bez urzadzen ograniczajgcych
ja (np. kraweznikdow) - krawedziom nalezy nadac spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1 (oile
spadkdow nie uscislono w dokumentacji projektowej), a za pomocg odpowiednich $rodkow
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementdéw wykanczajgcych) wykonaé
krawedzie w linii prostej i docisng¢ rownomiernie na catej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnic
krawedz potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki - obie krawedzie. W tym celu boczng
powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ zatwierdzonym gorgcym lepiszczem okreSlonym w p. 2.6.
niniejszej STWIORB w iloéci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak,
aby krawedzie nie uleglty zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki)
powinna pozostac nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy uktadane
sg bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy sie krawedzie przed zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedZ potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajacg powierzchnie
odsadzki danej warstwy nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej 10cm.

W wypadku etapowania uktadania warstw z betonu asfaltowego, w miejscu wbudowywania
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na nawierzchnie przeznaczong do ruchu nalezy
odpowiednio uksztattowa¢ tymczasowe odcinki przejéciowe. Wykonanie kazdego tymczasowego
odcinka przejsciowego polega na:

— usunieciu (sfrezowaniu) nawierzchni na dtugosci réwnej co najmniej 125-krotnosci grubosci
wbudowywanej warstwy, na gteboko$¢ od 0 do grubosci tej warstwy (w sposob zapewniajgcy
wykonanie warstwy na odcinku przejéciowym o statej grubosci),

— oczyszczeniu brzegu i podtoza, wykonania pofgczenia technologicznego, zgodnie z p. 5.9.
niniejszej STWiORB,

— skropieniu podtoza odpowiednim lepiszczem i w ilosci jak dla uktadanej warstwy (lecz nie mniej
niz 0,3+0,5kg/m? po odparowaniu wody),

- wykonaniu warstwy o statej, projektowanej grubosci.

Powyzsze zapisy nie dotyczg odcinkéw dowigzania, ktore nalezy wykonac $cisle z dokumentacja
projektowg oraz zapisami w p. 5.4. niniejszej STWIORB dotyczacymi dowigzania.

W przypadku krotkiej przerwy technologicznej dopuszcza sie (przy zastosowaniu odpowiedniego
oznakowania) zastosowanie uskoku zgodnie z zapisami w p. 5.9.

5.11. Uszorstnienie warstwy Scieralnej

Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture, dostosowang do przeznaczenia,
np. ze wzgledu na wiasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia kot lub wzgledy estetyczne.

Do zwiekszenia szorstkosci warstwy $cieralnej konieczne moze byC jej uszorstnienie. Decyzje
odnosnie koniecznosci uszorstnienia warstwy Scieralnej z AC podejmuje Inzynier w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

Uszorstnienia nalezy wykonac z kruszywa okreslonego w p. 2.4. niniejszej STWIORB.

Uszorstnienie nalezy wykonac¢ bezposrednio po roztozeniu warstwy asfaltowej w poczatkowym
okresie jej zageszczania. Gorgcg warstwe Scieralng nalezy posypa¢ kruszywem i doktadnie
przywatowa¢ (walcami drogowymi ogumionymi i/lub stalowymi gtadkimi). Nanoszenie posypki
powinno odbywac sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostepnych dopuszcza sie wykonanie
reczne.
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Przy wyborze uziarnienia posypki nalezy wzig¢ pod uwage wymagania ochrony przed hatasem.
Jezeli wymaga sie zmniejszenia hatasu od kot pojazddw, nalezy stosowaé posypke o drobniejszym
uziarnieniu.

Zalecana ilo$¢ posypki do warstw z betonu asfaltowego:

—  kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/mz2,
—  kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m>.

W uzasadnionych wypadkach mozna nie stosowac uszorstnienia, na przyktad w celu zmniejszenia
hatasliwosci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszaréw zurbanizowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

4

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— w przypadku, gdy nie jest producentem mieszanki mineralno-asfaltowej - uzyska¢ wymagane
dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (dotyczy
zarowno mieszanki jak i jej materiatow sktadowych),

- w przypadku gdy Wykonawca jest jednoczesnie producentem mieszanki mineralno-asfaltowej:

— opracowal recepture na mieszanke z uwzglednieniem wymagan okreslonych w tablicy 4
niniejszej STWiORB, oraz:

— wykona¢ wilasne badania witasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robodt
(minimum w zakresie wskazanym w dokumentach odniesienia powotanych w p. 2. niniejszej
STWIORB) i/lub:

- uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce poszczegdlne materiaty, traktowane jako wyroby
budowlane - do obrotu i powszechnego stosowania.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci
potwierdzajacg spetnienie wymagan podanych w p. 2 niniejszej STWIORB oraz zharmonizowanej
specyfikacji technicznej (zgodnie z definicjg Dz. U. Nr 195 z 2004r. poz. 2011, wraz z pdzniejszymi
zmianami) o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia ministra infrastruktury z 11 sierpnia
2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041, wraz z pdzniejszymi zmianami)
dostosowanym do systemu oceny zgodnosci wedtug powotanego rozporzadzenia.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

W wypadku zmiany rodzaju i wiasciwosci materiatéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest
do ponownego zatwierdzenia u Inzyniera zarébwno materiatéw sktadowych jak i samej receptury.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielg sie na:

— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy i/lub Inzyniera).

Badania kontrolne dzielg sie na: dodatkowe i arbitrazowe.
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-
asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze
zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug p. 6.3.3.
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Zakres oraz czestotliwo$¢ badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni
przedstawiono:

— wp. 6.4.1. — dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
- w p. 6.4.2. — dla wbudowanej warstwy z betonu asfaltowego.

Inzynier ma prawo uczestniczy¢ we wszystkich badaniach Wykonawcy.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikdw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy mineralno-asfaltowe, potgczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wynikami badan
Wykonawcy i badan kontrolnych — te drugie stanowig podstawe do odbioru robdt. Pobieraniem probek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnosci Wykonawcy. Badania
odbywaja sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Inzynier ma prawo zleca¢ badania kontrolne w zakresie ujetym w niniejszej STWIORB
z czestotliwoscig uzgodniong z Zamawiajgcym.

Maksymalna temperatura mieknienia lepiszcza wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej wynosi (zgodnie z tablicg 63 WT-2 2008) odpowiednio dla asfaltu:

- 35/50: 66°C,
- 50/70: 63°C,
- 70/100: 60°C,
-  PMB 25/55-60: 78°C,
- PMB 45/80-55: 73°C,

— PMB 45/80-65: 80°C.
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Zgdac przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czeSciowy przyporzadkowany do badan
kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkdw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore
nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej
niekorzys$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajgcego.

6.4. Wiasciwosci mieszanki, warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-
21.

Wiasciwosci materiatdw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy mineralno-
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego.
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W przypadku wprowadzenia po raz pierwszy do obrotu mieszanek mineralno-bitumicznych
(pomimo prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkcji), w celu wskazania zgodnosci z wymaganiami -
nalezy przeprowadzi¢ badanie typu i ocene zgodnosci danej mieszanki. Badanie typu obejmuje
kompletny zestaw badan lub innych procedur, okreslajgcych przydatno$¢ funkcjonalng mieszanek
mineralno-asfaltowych na probkach reprezentatywnych danego wyrobu.

Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowe;j.
Lp. Rodzaj badan Czestotliwos¢ badania Badame.
zgodnie z:
1 Temperatura skfadnikéw — badania doz6r ciagly b. 6.4.1.1.
producenta mma
Temperatura mieszanki mineralno- kazdy samochdéd samowytadowczy przy
2 : ; . : p. 6.4.1.1.
asfaltowej zatadunku i w momencie wbudowywania
3 | Zawarto$c lepiszcza min. 1 prébka do kazdej warstwy na kazde p. 6.4.1.2.
4 | Sktad i uziarnienie rozpoczete 500t, lecz: p. 6.4.1.3.
iy o - nie czesciej niz co 200m dla kazdej jezdni,
5 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni probki _ nie mniej niz 2 probki dia matych ilosci robt. p. 6.4.1.4.

Przeprowadzanie powyzszych badan nie zwalnia producenta mieszanki mineralno-bitumicznej
z obowigzku prowadzenia Zaktadowej Kontroli Produkgji, obejmujacej wymagania okreslone w PN-EN
13108-21. Nalezy sprawdzac¢ produkcyjny poziom zgodnosci metodg pojedynczych wynikéw, zgodnie
z punktem A.3 Zatgcznika A do ww. normy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ciggly dozér
wytworni podczas produkcji mieszanki mineralno-bitumicznej obejmujacy m.in.:

— badania wtasciwosci kruszywa (tablica 3 PN-EN 13108-21:2008),

— badania wtasciwosci wypetniacza (tablica 4 PN-EN 13108-21:2008),

— badania wtasciwosci asfaltu (tablica 5 PN-EN 13108-21:2008),

— pomiar temperatury powietrza (pomiar podczas produkcji zgodnie z p. 5.8. niniejszej STWiIORB),

— pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-bitumicznej (podczas jej produkcji zgodnie
z p. 5.3. niniejszej STWIORB),

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(od momentu wykonania do momentu wbudowania — zgodnie z p. 5.3. niniejszej STWiORB),

— ocena wizualna wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej (kontrola na biezaco).

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkdji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Inzynier ma prawo wgladu do wynikéw powyzszych badan. Wyniki badan wiasciwosci kruszywa,
wypetniacza i asfaltu oraz protokoty z pomiaru temperatury nalezy przedktada¢ Inzynierowi. Do oceny
jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej mogg postuzy¢ wyniki badan wykonanych
w ramach Zakfadowej Kontroli Produkcji (za zgoda Inzyniera).

6.4.1.1. Kontrola temperatury wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Wykonawca ma obowigzek kontrolowania temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej
do momentu wbudowania. W celu udokumentowania zachowania wymaganego przedziatu
temperatury mieszanki powinien sporzadzi¢ protokot z pomiaru temperatury z kazdego pojazdu
samowytadowczego przy zatadunku i w momencie wbudowania.

Dodatkowo producent mieszanki mineralno-asfaltowej ma obowigzek w sposob ciggty
kontrolowac temperature sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej przed jej wytworzeniem.

Wymagany zakres temperaturowy mieszanki oraz jej sktadnikéw okreslono w p. 5.3. niniejszej
STWIORB.

6.4.1.2. Zawartos¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
(lub wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni), okre$lona na podstawie ekstrakgcji asfaltu (zgodnie
z PN-EN 12697-1) - nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej (okre$lonej w zatwierdzonej przez
Inzyniera recepcie), z uwzglednieniem dopuszczalnej odchytki + 0,3 %.
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6.4.1.3. Skiad i uziarnienie wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji kruszywa z kazdej probki pobranej zluznej mieszanki
mineralno-asfaltowej (po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza) nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek okreslonych w tablicy 9.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki dotyczace kazdego pojedynczego wyniku badan i $redniej
arytmetycznej wszystkich wynikdw badan uziarnienia mieszanek mineralno-asfaltowychj

L, . . . Dopuszczalne odchytki dla mieszanki
Lp. Zawartosc poszczegolnej frak,cg)l Iiruszywa dla dowolnej ilosci mineralno-asfaltowej [% (m/m)]
. drobnoziarnistej | gruboziarnistej
1. | Zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm +15 +2,0
2. | Zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm +1,5 + 2,0
3. | Zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063mm do 2mm + 3,0 + 3,0
4. | Zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2mm + 3,0 + 3,0
5. | Zawartos¢ kruszywa o najwiekszym wymiarze wraz z nadziarnem + 3,0 + 3,0

Jezeli w skiadzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegdlnych
wiasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka
zawartosci tego kruszywa wynosi:

— % 20% w wypadku kruszywa grubego,
— £ 30% w wypadku kruszywa drobnego.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wigzacej - zawarto$¢ kruszywa
0 wymiarze ponizej 0,063 mm nie moze by¢ nizsza niz 2% (m/m).

6.4.1.4. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w p. 5.2. niniejszej STWIORB.

Prébki Marshalla powinny by¢ zageszczane w temperaturze w zaleznosci od stosowanego asfaltu
(wg p. 8.1 WT-2 2014):

- 35/50, 50/70, 70/100 - 135+5°C,
- PMB 25/55-60, PMB 45/80-55, PMB 45/80-65 - 145+5°C.

6.4.2. Warstwa z betonu asfaltowego
6.4.2.5. Cechy geometryczne nawierzchni

Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiaréw nawierzchni mogg odbiegac od projektu o wartosci
podane w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne dopuszczalne odchytki wymiaréw warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Cechy nawierzchni (warstwy) Jednostki Odchytki
1. | Szerokos$¢ warstwy cm +5
2. | Rzedne wysokosciowe ¥ cm +1?
3 0O$ warstwy w planie / lokalizacja om + 5 — dla osi warstwy drogi
" | zjazdu + 10 (wzgledem osi drogi gtdwnej) — dla zjazdow
4. | Spadki poprzeczne % + 0,59
5. | Grubos$¢ warstwy % + 10
) Pod warunkiem zachowania spadku podtuznego niezbednego do sptywu wody.
2 Co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie moze przekraczaé¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.
3 Nie dotyczy zjazddw.

6.4.2.6. Zakres i czestotliwo$¢ badan wykonanej warstwy

Wiasciwosci  materiatdw budowlanych nalezy okre$laé dla kazdej wbudowanej warstwy
technologicznej, a metody badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami technicznymi okre$lonymi
w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiardw w czasie
wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.
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Tablica 11. Zakres i czestotliwo$¢ badan wykonanej warstwy

Lp. Rodzaj badan Czestotliwos¢ badania
a) dla drég - min. 10 pomiaréw na odcinku drogi o dtugosci 1 km, nie
1 | Szeroko$¢ warstwy mniej niz 2 dla odcinkéw krétszych niz 200m,
b) dla zjazddw - min. 2 pomiary dla kazdego zjazdu;
2 | Rzedne wysokosciowe a) dla drég - wedtug dokumentacji projektowej — tj. z czestotliwoscia nie

mniejszg niz na przekrojach poprzecznych z uwzglednieniem
ewentualnych interpolowanych przekrojéw koncowych zgtaszanych do
3 | Uksztattowanie osi w planie odbioru robot,

b) dla zjazdéw — badanie jedynie lokalizacji kazdego zjazdu wzdtuz osi
drogi;

a) dla drog - pomiar ciggty kazdego pasa ruchu planografem lub
profilografem, zas za zgoda inzyniera - tatg 4-metrowg co 10m kazdy pas
ruchu,

b) dla zjazdéw - pomiar dla kazdego zjazdu tatg 4-metrowg;

4 | Rownos¢ podtuzna

a) dla drég:

- pomiar ciggty kazdego pasa ruchu profilografem, lub;

- przy badaniu réwnosci podtuznej tatg lub planografem — rownosc¢
poprzeczna nalezy sprawdzac tatg 4-metrowa (lub odpowiednio krétsza -
dla mniejszych szerokosci) nie rzadziej niz co 5m, a liczba pomiaréw nie
moze by¢ mniejsza niz 20;

b) dla zjazddw - pomiar tatg 4-metrowa (lub odpowiednio krétszg - dla
mniejszych szerokosci) min. 2 razy na kazdy zjazd;

5 | ROwnos¢ poprzeczna

a) dla drég - min. 10 razy na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych; dla odcinkéw krétszych niz 200m — min. 2 pomiary; dla
pomiaréw réwnosci podtuznej i poprzecznej profilografem — analize
poprawnosci spadkéw poprzecznych mozna réwniez oprze¢ na tym
badaniu,

b) dla zjazdéw - min. 2 pomiary dla kazdego zjazdu;

6 | Spadki poprzeczne

dla wszystkich probek wycietych w celu zbadania zageszczenia i wolnej
przestrzeni w warstwie (min. 2 probki z kazdej warstwy na kazde

7 | Grubos¢ warstwy rozpoczete 3000m? nawierzchni) oraz na podstawie operatu
geodezyjnego obejmujacego wszystkie przekroje poprzeczne zawarte
w dokumentacji projektowej (dla drogi) oraz wszystkie zjazdy;

8 | Wskaznik zageszczenia min. 2 probki z kazdej warstwy na kazde rozpoczete 3000m? nawierzchni

prébki w miejscach pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas jej

9 | Zawartosc wolnych przestrzeni wbudowywania ® oraz w miejscach watpliwych

10 | Ziacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ ztacza
11 | Krawedz warstwy cata dtugosc
12 | Wyglad warstwy ocena ciagta

badanie wytrzymatosci na $cinanie metodg Leutnera, wykonywane

w przypadku zaistnienia watpliwosci co do poprawnosci potaczen
miedzywarstwowych (sczepno$ci warstw), lecz nie mniej niz 2 badania
dla kazdego rodzaju potgczen nowowbudowywanych warstw (sposrod
wyszczegdlnionych w kolumnie obok)

Potaczenie miedzywarstwowe:
- warstwy wigzacej

z podbudowa

- warstwy $cieralnej z wiazaca

13

3 Nalezy dazy¢ do minimalizowania ilos¢ i $rednic otworéw wykonywanych w warstwach mineralno-asfaltowych,
dlatego rozmieszczenie miejsc do badania zageszczenia i zawartosci wolnych przestrzeni (w warstwie) nalezy
przewidzie¢ przed wykonaniem warstwy w celu zapewnienia wtasciwego pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej
podczas wykonywania ww. warstwy.

®) Nie dotyczy zjazddw.

Kopie protokotow z powyzszych badan nalezy przedstawiac przy odbiorze robot.
6.4.2.7. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy mineralno-asfaltowej powinna by¢ mierzona z czestotliwosci podang w tablicy
11 z zachowaniem maksymalnych odchytek podanych w tablicy 10.

6.4.2.8. Rzedne wysokosciowe oraz uksztattowanie osi w planie i/lub lokalizacja zjazdu

Rzedne wysokosciowe i uksztattowanie osi drogi w planie oraz lokalizacja zjazdow wzgledem osi
drogi gtéwnej powinny by¢ sprawdzane z czestotliwoscig nie mniejsza niz wskazang w tablicy 11
z zachowaniem maksymalnych odchytek podanych w tablicy 10. Do odbioru robdt Wykonawca
zobligowany jest przedstawi¢ operat geodezyjny sporzadzony i podpisany przez uprawnionego
geodete.
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6.4.2.9. ROWnos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego klasy Z zaleca
sie stosowac metode profilometryczng, umozliwiajgcg obliczenie wskaznika réwnosci IRI.

Dla drog o nizszych klasach - ocene réownosci podtuznej nalezy przeprowadzac z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub metody réwnowaznej uzyciu taty iklina, mierzac
wysoko$¢ maksymalnego przeswitu miedzy tatg a powierzchnig badanej warstwy.

Powyzszg metode dopuszcza sie réwniez warunkowo do oceny réwnosci podtuznej dla drdg
klasy Z o kategorii ruchu KR 3, jednak wymaga to uzyskania przez Wykonawce pisemnej zgody
Inzyniera (ustalonej w porozumieniu z Zamawiajgcym).

Ocene réwnosci podtuznej i poprzecznej warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltwego na
Zjazdach nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub
metody rownowaznej uzyciu faty iklina, mierzac wysoko$¢ maksymalnego przeswitu miedzy tatg
a powierzchnig badanej warstwy.

Pomiary réwnosci podiuznej zjazdu nalezy wykonywac¢ w srodku kazdego zjazdu.

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu asfaltowego drdg
i zjazdow - mozna stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina (wg PB-68/8931-04) lub
metody réownowaznej uzyciu tfaty iklina, mierzac wysoko$¢ maksymalnego przeswitu miedzy tatg
a powierzchnig badanej warstwy. Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni /
Zjazdu na kazdym ocenianym pasie ruchu. W uzasadnionych przypadkach - dla pomiaru rownosci
poprzecznej elementdéw o szerokosci mniejszej niz 4m - nalezy uzywac odpowiednio krétszych tat, przy
pomiarach bardzo waskich elementdw konstrukcyjnych — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

W przypadku pomiaru rownosci podtuznej profilografem - analize rdwnosci poprzecznej mozna
ograniczy¢ do tego badania.

Czestotliwos¢ pomiardw réwnosci podtuznej i poprzecznej uscislono w tablicy 11.

Wartoséci wskaznika réwnosci podtuznej IRI [mm/m] warstwy Scieralnej i wigzacej z betonu
asfaltowego dla klas Z i wyzszych powinny spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku 6 Dz.U. Nr 43
Z 1999r poz. 430.

Maksymalne dopuszczalne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne (mierzone tatg o dtugosci 4m) nie
powinny przekraczac zestawiono w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalne nieréwnosci warstw z betonu asfaltowego

. Wartosci odchylen rownosci [mm] dla warstwy:
Klasa drogi = - .
scieralnej wigzacej
GiZ <6 <9
L, D oraz place i parkingi <9 <12

6.4.2.10. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego powinny by¢ sprawdzane z czestotliwosci
podang w tablicy 11 z zachowaniem maksymalnych odchytek podanych w tablicy 10.

6.4.2.11. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ wbudowanej kazdej warstwy wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢
zgodna z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki wbudowanej warstwy okreslono w tablicy
10.

6.4.2.12. Wskaznik zageszczenia warstwy oraz zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, musi spetnic wymagania podane w tablicy 7. Dotyczy to kazdego pojedynczego
oznaczenia danej wiasciwosci.

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzi¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
poréwnanie gestosci objetosciowych: ww. probek oraz probek Marshalla formowanych z odpowiednio
pobranych mieszanek mineralno-asfaltowych (tres¢ tablicy 11).

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.13. Pozostate whasciwosci warstwy z betonu asfaltowego

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
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Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

Krawedzie wbudowanej warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢é wyprofilowane
a w miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem zgodnie z p. 5.10. niniejszej
STWIORB.

Wytrzymato$¢ na Scinanie metodg Leutnera nalezy badaé, zgodnie z Zeszytem ,I” — 66, IBDiM na
prébkach odwierconych z nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m> (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Nalezy dazy¢ do sytuacji, aby roboty byty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Inzyniera oraz wszystkie pomiary i badania spetniaty wymagania okreslone w niniejszej
STWIORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6.

Wykonawca przy zgtaszaniu do odbioru robdt (zgodnie z pozycjami scalonymi okreslonymi
w kosztorysie ofertowym) zobowigzany jest do przekazywania kompletu wynikéw badan i pomiaréw
celem potwierdzenia ilosciowego i jakosciowego wykonanych robdt zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz zatwierdzonymi uprzednio receptami.

Inzynier dokonujacy odbioru robdt ocenia ich jako$¢ i iloS¢ na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robét.

Jezeli wedlug oceny odbierajgcego, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie s gotowe do odbioru, odbierajgcy w porozumieniu
z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokét.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zostac spisane i potwierdzone
przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilosci i technologii mogg zosta¢ uznane tylko
po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajacego.

Dopuszcza sie odbior robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
Z niezachowania niektorych zapisdw niniejszej STWIORB — za pisemng zgoda Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢c w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potracen
za kazde przekroczenie wartosci dopuszczalnych okre$lonych w STWIORB.

Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usung¢ wady na wtasny koszt.

Jezeli wada wynikajgca z przekroczenia wartosci dopuszczalnej pojawi sie przed terminem
przedawnienia sie reklamacji, to Zleceniodawca moze zadac¢ usuniecia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potrgconej z powodu wady, jezeli wada
zostanie usunieta w ramach jego zobowigzan gwarancyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m?/ 1t warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— zakup, dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,

— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

— wykonanie proby technologicznej oraz odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych
pomiardw i sprawdzen,
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— uszczelnienie potgczen technologicznych (ztaczy podtuznych i poprzecznych) oraz krawedzi
urzadzen obcych (w miejscach ich wystepowania),

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie potgczen podtuznych i poprzecznych,

— obciecie i uszczelnienie krawedzi,

— ewentualne uszorstnienie warstwy Scieralnej,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg STWIORB obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do
robdt tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (STWiORB)
1. DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujgcych
w niniejszej STWIORB)

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta.
PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda Pierscien i Kula.
PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.
PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalnosci.
PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metodg Fraassa.
PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci kinematycznej.
PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci dynamicznej metoda prozniowej kapilary.
PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na starzenie pod wptywem ciepta
i powietrza. Cze$¢ :. Metoda RTFOT.
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej probki mieszanki mineralno-asfaltowej.
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.

Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni.

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem.

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode.

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czes¢ 1: Pomiar temperatury.

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco.
Czes$¢ 22: Koleinowanie.

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco.
Czesc¢ 27: Pobieranie probek.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach.,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 20: Badanie typu.

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zakladowa kontrola produkcji.

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych.

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie stabilnosci podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych.

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie sity rozciggania asfaltow modyfikowanych, metoda
z duktylometrem.

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie energii odksztatcenia.

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych
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metodaq rozciggania.

PN-EN 13073 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie energii odksztatcenia.

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadtowego.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

PN-EN 14023 Asfalt i lepiszcze asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami.

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia. Metoda otwartego tygla Clevelanda.

BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.3. Inne dokumenty

1. WT-12014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych. Warszawa 2014.

2.  WT-22014 - czes¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Technicznej. Nawierzchnie asfaltowe na
drogach publicznych. Warszawa 2014.

3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 1999r., poz. 430).

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych —
Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997.

7.  Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych; Zeszyt ,I" - 66, IBDiM.
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D-05.03.11.00
Recykling

D-05.03.11.32b
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubos¢ frezowania 3,5-4,5cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robot w ramach projektu
pn.:
- Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegotowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na dowigzaniach o grubosci
3,5-4,5cm ($r. grubosc¢ frezowania 4cm), wraz z: zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz

Materiat z frezowania przechodzi na wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy warto$¢ danej
pozycji o koszt pozyskanego materiatu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtdrne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej
z nawierzchni.

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc¢.

1.4.3. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine

p. 3.
3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
okreslong gtebokosc.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci
oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy
czesci jezdni) Inzynier moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie.

Szerokos$¢ bebna frezujgcego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robdt. Przy lokalnych
naprawach szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw
nawierzchni. Przy frezowaniu catej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajgcego powinna by¢ co najmniej
rowna 1200mm.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiaty,
podajacy go z jezdni na Srodki transportu.
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Frezarki muszg by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien
przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzic
demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu

Transport sfrezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki
bez postojow. Materiat moze by¢ wywozony dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 5.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych
z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy Scieralnej,
to jej tekstura powinna by¢ jednorodna, ztozona z nieciggtych prazkéw podtuznych lub innych form
geometrycznych, gwarantujgcych rownosc¢, szorstkosc i estetyczny wyglad.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

— nalezy usunac Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

— przy frezowaniu poszczegdlinych pasdw ruchu, wysokos¢ podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40 mm,

— krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo $ciete.

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z wbudowywaniem warstw mineralno-asfaltowych -
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ciggla obecnos$¢ frezarki w obrebie budowy. Frezarka moze
zostaC przetransportowana z budowy po zakonczeniu i odbiorze wszystkich warstw z betonu
asfaltowego.

5.3. Frezowanie istniejgcych warstw asfaltowych przed utozeniem nowych

Do frezowania tzw. zacinek (jako podtoze pod dowigzania nowych warstw mineralno-asfaltowych)
— nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na gtebokos¢
projektowang z doktadnoscig = 5mm.

5.4. Zasady postepowania z materialem odzyskanym z nawierzchni

Materialy pochodzace z frezowania przechodza na wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy
wartos¢ robot objetych niniejszym STWIORB o koszt pozyskanego materiatu. Zatadunek transport oraz
zagospodarowanie i/lub utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi przepisami materiatu z frezowania lezy
w gestii Wykonawcy (ktory jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie zgodnie z ustawag
o odpadach). Materiaty pochodzace z frezowania, ktdre zgodnie z STWIORB stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinny by¢ mozliwie szybko usuwane z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

150



Cholewiana Géra D-05.03.11.00 Recykling

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw kontrolnych nawierzchni
frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwos¢ nawierzchni Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 | Réwnosc¢ podtuzna tatg 4-metrowg co 20 metréw, lecz nie
2 | Réwnos¢ poprzeczna mniej niz 2 pomiary
3 | Spadki poprzeczne . s .

4 | Szeroko frezowania co 50m, lecz nie mnigj niz 2 pomiary
5 | Gtebokos¢ frezowania na biezaco, wedtug STWIORB

6.2.2. ROwnos¢ nawierzchni

Ocene réwnosci po frezowaniu nalezy przeprowadzi¢ metoda z wykorzystaniem taty 4-metrowej
i klina (zgodnie z BN-68/8931-04) lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokosc¢
maksymalnego przeswitu miedzy tatg a powierzchnig badanej warstwy.

Nierownosci powierzchni po frezowaniu nalezy mierzone przy uzyciu taty 4-metrowej (lub
odpowiednio krotszej dla badan matych powierzchni) - nie powinny przekracza¢ 6mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg + 0,5%.

6.2.4. Szerokos¢ frezowania

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiadac szerokosci okreslonej w dokumentacji projektowej
z doktadnoscig + 5cm.

6.2.5. Gteboko$¢ frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiadac gtebokosci okreslonej w dokumentacji projektowej
z dokladnoscig +5mm, dopuszczalne odchytki nie mogg utrudni¢ wbudowanie warstw mineralno-
asfaltowych o projektowanych grubosciach.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

- frezowanie,

— zatadunek, transport poza teren budowy oraz zagospodarowanie i/lub utylizacja materiatu
pochodzacego z frezowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— przeprowadzenie pomiarow wymaganych w STWIORB,

— utrzymanie czystosci na przylegajgcych drogach.
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Koszt wykonania robot powinien zostaCc obnizony przez Wykonawce o warto$¢ materiatow
pochodzacych z frezowania, ktdre przechodzg na jego wtasnosc.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-68/8931-04 ~Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg".
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D-05.03.23a.00
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla drdg i ulic oraz placow
i chodnikow

D-05.03.23a.11
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm
na podsypce cementowo-piaskowej
D-05.03.23a.12
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni:

— na chodnikach z nowej kostki brukowej betonowej wg PN-EN 1338 (fazowanej) o gr. 6cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3cm, wraz z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka
w kolorze szarym 80%, kostka w kolorze czerwonym — 20%),

- na zjazdach (w tym dla zjazddw przecinajgcych chodnik) oraz zatokach postojowych
i autobusowych z nowej kostki brukowej betonowej wg PN-EN 1338 grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3cm wraz z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka w kolorze
okreslonym przez Zamawiajgcego).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub fukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wieksza
niz 1,0m.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdw i ciggow pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okresSlone
w katalogu producenta:

— odmiane:

o kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
o kostka dwuwarstwowa (z betonu: warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy gornej
Scieralnej, zwykle barwionej grubosci min. 4mm);

-~ barwe, ktérg nalezy przyja¢ zgodnie z uscisleniem okreslonym w p. Blad! Nie mozna odnalez¢
zrodta odwotania.niniejszej STWIORB (i przedmiarem robot),

—  wzodr (ksztatt) kostki — o ile nie jest to okreSlone w dokumentacji projektowej i/lub dokumentacji
przetargowej - w sposdb uzgodniony z Inwestorem (za posrednictwem Inzyniera), przy czym
zaleca sie, aby:

o dla nawierzchni przeznaczonej pod ruch kotowy, w szczegdlnosci ciezki - stosowac kostki
o ksztatcie dwuteownika,

o dla chodnikéw, bezpiecznikéw i innych powierzchni, ktére nie sg narazone na duze obcigzenia
dynamiczne oraz powierzchni wymagajgcych czestego docinania kostki — nalezy stosowac
kostki o ksztatcie prostokata;

- wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta dla ksztattdw podanych powyzej,
z uwzglednieniem ogdinych zatozen:

o dhugosc: od 140mm do 280mm,
o szeroko$¢: od 0,5 do 1 wymiaru dtugosci lecz nie mniej niz 100mm,
o grubo$c¢ ograniczona do min. 80mm.

Przykfady ksztattow kostek podano w zatgczniku 1 niniejszej STWiORB.

Zmiana ksztattu i/lub koloru kostki moze nastgpi¢ jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego (za
posrednictwem Inzyniera).

Zastrzega sie jednak, aby kolor kostki na zjazdach byt inny niz na chodnikach. Zmiana tych
zatozen wymaga pisemnej zgody Projektanta w ramach nadzoru autorskiego (oprécz zgody
Inwestora).

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0m lub 1,5m bez koniecznosci przecinania elementéw
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz
z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalidw (m.in. cementu, ktory przy
wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie
srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych procesdw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w okresie do 2+3 lat.

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowa¢ na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach (majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu)

Lp. Cecha | Zat. PN | Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyiki od Zgodnie z tablicg 1 PN: Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki C - dtugos¢: £2mm, pomiarami grubosci, tej
grubosci mniejszej niz 100mm - szeroko$¢: £2mm, samej kostki, powinna
- grubos$¢: £3mm. by¢ nie wieksza niz 3mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm), zgodnie z tabl. 3 PN:
maks. wymiary kostki przekraczajg wypuktosé wklestoscé
300mm), przy dt. pomiarowej: C
- 300mm 1,5 1,0
- 400mm 1,0 0,5
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporn_osc_ ha zam_razanle/_ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ érednia <1,0kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli D rzy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5ka/m’
odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) przy czy Y pojedynczy wy K9
2.2 | Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy Wytrzymato$¢ charakterystyczna T>3,6MPa. Kazdy
roztupywaniu F pojedynczy wynik =2,9MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250N/mm
dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na Kostki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosc) F spetnione sg wymagania p. 2.2 (niniejszej tablicy) oraz
istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos$¢ na Scieranie (dla klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, wg Béhmego, wg zat. H PN —
GiH zat. G PN — badanie badanie alternatywne
podstawowe
< 23mm <20000mm?/5000mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg / poslizgniecie jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
I polerowana — zadawalajgca odpornos$¢, w pozostatych
przypadkach — min. 45 wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
2.6 | Nasigkliwosc¢ K < 6% (dla klasy 2 znakowania B)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad a) gdrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw,
] b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne.
3.2 | Tekstura a) dla kostek z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
] przez odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byc c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa Scieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkéw twardnienia nie s3 uwazane za istotne.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce
materiaty:

— na podsypke pod nawierzchnie - mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, cementu portlandzkiego CEM I+III 32,5 N/R wg PN-
EN 197-1 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008,

— do wypetniania spoin w nawierzchni - piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08. Cement w workach, co
najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
- terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu
i Scianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscia
3szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdéw
trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych
(zbiornikach  stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania
i wyladowania.

2.4. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materialty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac
wymaganiom wiasciwej STWIORB oraz innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

n”

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

— recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym ukiadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarcza).

Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe)
z wykfadzing elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wihasciwych STWIORB, lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym STWiORB zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.

4.2, Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach dowolnymi $rodkami
transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie
i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzakltadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg
stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na Srodki
transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub  plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty wysytane do odbiorcy
$rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do zatadunku i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposdb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na
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ptask, przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca
sie wykonywac¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
fadunkéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np. wagonach,
samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegac
zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzadzenia
do wytadowania cementu.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej STWIORB.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
p. 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami odrebnych STWiORB.

Podtoze i koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

— wykonanie podbudowy,

-~ wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekdw),
— przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— utozenie kostek z ubiciem,

— wypetnienie piaskiem spoin,

— pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Wykonanie podbudowy powinno odpowiadac
wymaganiom wiasciwej odrebnej STWiORB.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z ksztattek betonowych nalezy stosowac elementy zgodne
z dokumentacjg projektowg odpowiadajgce wymaganiom ujetym w odrebnych STWiORB.

Krawezniki i/lub obrzeza zaleca sie ustawiaC przed przystgpieniem do ukiadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szeroko$ci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw i/lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne
odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
—  wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna byc¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dioni Sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin piaskiem musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
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5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg p. 2.2. oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 1 niniejszej STWIORB) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, STWIORB oraz ustaleniami z Inwestorem (za posrednictwem Inzyniera). Przed
rozpoczeciem uktadania kostek - Wykonawca przedtozy odpowiednie propozycje sposobu uktadania
kostki do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu
uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1m? wstepnie wybranych
kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg
przymrozki - kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze
stomy, papag itp.).

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktorej niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak
aby ukfadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych
i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr,
bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana
bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach
studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazdw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyc
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢c od krawedzi powierzchni w kierunku jej S$rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na nowe.

5.7.5. Spoiny
Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
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W przypadku stosowania prostopadtoSciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata
prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic piaskiem, spetniajgcym wymagania p. 2.3.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg
wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni
(w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— wykonac badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w p. 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i materiatow prefabrykowanych,

— przeprowadzi¢ ew. badania wiasciwosci piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach dla
materiatow, ktore budza watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podtoza / podbudowy Wg odpowiednich STWiIORB

2 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni | Wg odpowiednich STWiIORB

Biezaca kontrola w 10 punktach

dziennej dziatki roboczej: grubosci Wg p. >.6.
Sprawdzenie podsypki (przymiarem PR 2 ! odchytki od
3 liniowym lub metoda niwelacji) spadkgw | cech konstrukcyjnych projektowanej grubosci
w poréwnaniu z dokumentacja %)
. . N +1lcm
projektowg i specyfikacjg
4 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
4.1 | zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa Sukcesyyv nie na kazdej dziatce -
roboczej
Co 100m i we wszystkich punktach
potozenie osi w planie (sprawdzone charakterystycznych, ale nie mniej niz | Przesuniecie od osi
4.2 . . . . . . .
geodezyjnie) 2 pomiary na odcinkach krétszych niz | projektowanej do 2cm
100m
43 rzedne wysokosciowe (pomierzone Odchylenia: +1cm,
"~ | instrumentem pomiarowym) -2cm
4.4 | rOWNOSC W profilu podtuznym tatg Nieréwnosa do 8mm
czterometrowg)

Co 25m w osi i przy krawedziach oraz
we wszystkich punktach
charakterystycznych, ale nie mniej niz | Przeswity miedzy tata

2 pomiary na odcinkach krétszych niz | a powierzchnig do 8mm
25m

réwnos¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnica
4.5 |i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metoda niwelacji)

Odchyiki od
dokumentacji
projektowej do 0,3%

spadki poprzeczne (sprawdzone metoda

46 | " -
niwelacji)
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Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
4.7 szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona Odchyiki od szerokosci
" | przymiarem liniowym) projektowanej do +5cm

szerokos¢ i gtebokos$¢ wypetnienia spoin
4.8 | (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10cm)

W 20 punktach charakterystycznych

dziennej dziatki roboczej Wgp.5.7.5.

Wg dokumentacji
Kontrola biezgca projektowej i decyzji
Inzyniera

sprawdzenie koloru kostek i desenia ich

4.9 "
utozenia

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,

1 o . prawidtowosci desenia, koloréw kostek, spekan, plam,
kraweznikéw, obrzezy . , .
deformacji, wykruszen, spoin
Badanie polozenia osi nawierzchni Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m
2 ep i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
w planie S
przesuniecia wg tab. 2, Ip. 4.2)
. . iy . Co 25m i we wszystkich punktach
3 Rzedne wysokosciowe, rownosc podtuzna charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych

i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ wartoéci podanych w tab. 2, Ip. od 4.3 do 4.7)

Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin w nawierzchni,
4 | pomiedzy kraweznikami, obrzezami, ew. Sciekami | Wg p. 5.5. oraz 5.7.5.
oraz wypelnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?> (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowe;j.

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odrebnych STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug p. 6 daty wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB generalnie podlegaja
rozbidrce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

Dopuszcza sie odbiér robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
z niezachowania niektdrych zapiséw niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potracen
za kazde przekroczenie wartosci dopuszczalnych okreslonych w STWIORB.

Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest zobowigzany usung¢ wady na wiasny koszt.

Jezeli wada wynikajaca z przekroczenia wartosci dopuszczalnej pojawi sie przed terminem
przedawnienia sie reklamacji, to Zleceniodawca moze zadac¢ usuniecia tej wady.

Wykonawca ma prawo do uzyskania zwrotu kwoty potraconej z powodu wady, jezeli wada
zostanie usunieta w ramach jego zobowigzan gwarancyjnych.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki pod
nawierzchnie. Ze wzgledéw technologicznych, za zgoda Inzyniera dopuszcza sie odbior nawierzchni
z kostki bez odbioru podsypki na podstawie odbioru podbudowy i docelowej nawierzchni.

Pozostate roboty towarzyszace wykonaniu nawierzchni (podbudowa, obramowanie itp.) powinny
by¢ wykonane i odebrane wg odrebnych STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— zakup i transport niezbednych materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport ha miejsce wbudowania,

— ew. przygotowanie podioza pod podsypke (o ile podsypka nie jest uktadana bezposrednio po
odbiorze podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej zageszczeniem,

— utozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin piaskiem w nawierzchni,

— pielegnacja nawierzchni,

— wykonanie wszystkich wymaganych badan, pomiardw, prdb i sprawdzen wskazanych w niniejszej
STWIORB oraz normatywach w niej powofanych,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

Cena wykonania 1m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robdt
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére s3 ujete w innych pozycjach
przedmiarowych i kosztorysowych, a zakres jest okreSlony w odrebnych STWIORB.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym .

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
zZmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041), wraz z pozniejszymi zmianami.

161



Cholewiana Géra D -05.03.23a.00 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

3. Pismo okdlne z-cy Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad, nr GDDKiA-DT-WM-zk-520/10/10
zdnia 06 wrzesnia 2010 w sprawie zwiekszenia wymagan dotyczacych dopuszczalnej nasigkliwosci
elementdw.

11. ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1 - Przyktady ksztattow betonowej kostki brukowej

Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich ukfadania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa
z betonu wibroprasowanego, 1998).

a ¢ d e
o o LALS
Holland Behaton Unistone 0ld Town

G E BN i
i Wy R

Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych
w $wietle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia:
(1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A
Kategoria B
(2} @— (@
Kategoria C
V (2

Kategoria A: kostki zazebiajace sie wzajemnie na wszystkich czterech bocznych $ciankach - spoiny nie
rozszerzajg sie pod ruchem.

Kategoria B: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na dwdch bocznych Sciankach - utrudnione rozszerzanie spoin
réwnolegle do osi podtuznej elementdw.

Kategoria C: kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza doktadnos¢ uktadania kostek
0 jednakowych wymiarach.
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D-06.00.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01.00
Umocnienie skarp, rowow i sciekow

D-06.01.01.22
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm
D-06.01.01.44
Umochienie skarp brukowa kostka betonowa
D-06.01.01.46
Umocnienie skarp rowu betonowymi plytami azurowymi
D-06.01.01.61c
Ulozenie sciekdw podchodnikowych z dwoch odwrdéconych prefabrykowanych elementow
korytkowych tworzacych sciek zamkniety - pod chodnikami
D-06.01.01.68a
Wykonanie sciekOw skarpowych z prefabrykowanych elementow zelbetowychD-
06.01.01.66
Umocnienie dna rowu betonowymi ptytami azurowymi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.
1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogodlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— humusowania z obsianiem trawg skarp (i innych projektowanych powierzchni zielonych)
z wykorzystaniem zdjetego humusu, grubosci humusowania 10cm,

— umocnienia skarp na wlotach i wylotach przepustdw szarg brukowg kostkg betonowa gr. 6cm na
zaprawie cementowej grubosci 10cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg
(1:2), zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej,

— umocnienia skarp rowu betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm z betonu
C25/30 (B30) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10cm, wraz z wypetnieniem
otworéw kruszywem tamanym 0+31,5mm,

— ulozenia tzw. ,Sciekéow podchodnikowych” z dwdch odwrdconych prefabrykowanych elementow
korytkowych o wymiarach 60x50x15cm z betonu B30 (C25/30) i nasigkliwosci <5% (tworzacych
$ciek zamkniety wg rysunku szczeg6towego) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci
10 cm (oraz na warstwach konstrukcyjnych chodnika wedtug przekroju typowego, ujetych w
odrebnych pozycjach przedmiarowych oraz uwzglednionych w odpowiadajgcym im STWiORB),

— ulozenia Sciekdow skarpowych z prefabrykowanych zelbetowych elementéw trapezowych (typu
KPED 01.25, beton klasy min. C30/37) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci min. 7
cm oraz warstwie kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci
min. 15 cm (wg rysunku szczegotowego) - wyloty ze $ciekdw podchodnikowych,

— umocnienia dna rowu betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10cm z betonu C25/30
(B30) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10cm, wraz z wypetnieniem otworow
kruszywem tamanym 0+31,5mm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.
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1.4.3. Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.4.4. Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu Sciotki (np. sieczki, strozyn, trocin, torfu)
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.6. Hydromulczowanie - sposdb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w sktadzie ktérej nie ma nasion traw i roslin
motylkowatych.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujgcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajgcych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu (po
wykonaniu humusowania).

1.4.8. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osadow Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny i geosyntetykéw, doraznie
zabezpieczajgca przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.9. Biowtdknina - mata z widkna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technikg
wiokninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roslin
motylkowatych, stuzgca do umacniania powierzchni.

1.4.10. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg
tkackg, dziewiarska lub wtokninowg, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyroby jak:
georuszty (ptaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potaczonych
elementéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone
z roznych wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci
(ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy skladowe,
z oczkami potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki
komorkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

1.4.11. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktory po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie skarp, rowu lub $cieku.

1.4.12. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdw oraz przylegtego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.13. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkdow ulepszajacych, np. popiotdw lotnych lub chlorku lub chlorku
wapiennego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.14. OkreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowdw i $ciekow objetymi niniejszag STWIORB
sg:
— ziemia urodzajna (humus),
— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,
— w razie koniecznosci (w przypadku erozji powierzchniowej lub braku statecznosci humusu na
skarpach) - materiatdw do przeprowadzenia zabiegow konserwacyjnych wykonanego
humusowania (zabezpieczajgcych przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkdji
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przez okrywe roslinng), np.: mieszanin do mulczowania i/lub hydromulczowania, materiatow do
tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (np. z ptynnych osaddw Sciekowych, emulsji bitumicznych
lub lateksowych, biowtdkniny czy geosyntetykdw) lub innych ustalonych z Inzynierem,

— podsypka cementowo—piaskowa,

— zaprawa cementowo-piaskowa,

— materiaty do warstw kruszywa stabilizowanego cementem, wzglednie sama mieszanka do
wykonania ww. warstw,

— materiaty do wykonania elementéw ,na morko” z betonu C30/37, wzglednie gotowe mieszanki
oraz materiaty do pielegnacji i izolacji ww. elementéw,

— prefabrykowane elementy betonowe:

o Scieki drogowe korytkowe, naskarpowe
o ptyty azurowe o wymiarach 40x60x10cm,
o kostka brukowa szara;
— kruszywo do wypetniania otworéw w betonowych i zelbetowych ptytach azurowych.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

— optymalny sktad granulometryczny:

o frakcja ilasta (d < 0,002mm) 12+18%,

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20-+-30%,

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45+70%;
- zawarto$¢ fosforu (P,0s) > 20mg/m?,
— zawarto$¢ potasu (K-0) > 30mg/m?,
— kwasowos¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw oraz roslin motylkowatych

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.5. Materialy na podsypke cementowo-piaskowq oraz do zaprawy wypeinienia spoin

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13139 oraz PN-EN 13043 (do zaprawy).

Na podsypke nalezy zastosowac mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowg (wzglednie cementowo-zwirowa
— dla wiekszych frakcji kruszywa) i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczac 3%.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociggu.

Przy sporzadzaniu recepty na podsypke cementowo-piaskowo (wzglednie cementowo-zwirowg —
dla wiekszych frakcji kruszywa) wyjsciowy stosunek piasku do cementu powinien wynosic¢ 1:4, zas dla
zaprawy cementowo-piaskowej (do wypetniania szczelin) — 1:2. Nalezy ostatecznie tak dobrac
materiaty, aby:

— podsypka:

o spetniata wytrzymatos¢ na Sciskanie: R, = 10 MPa, Ryg = 14 MPa,
o przy wspoétczynniku wodno-cementowym: 0,20+0,25,
- zaprawa:

o spetniata wytrzymatosS¢ na Sciskanie: Ryg = 30MPa.
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Wytrzymato$¢ na Sciskanie mozna sprawdza¢ na prébkach prostopadtosciennych wg PN-
B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla probek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.

2.6. Materialy do warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Materiaty przewidziane do wykonania warstw wzmacniajgcych podioze gruntowe z kruszywa
stabilizowanego cementem — wg STWiORB D-04.05.01.00.

2.7. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe ujete w ramach niniejszej STWIORB powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13369, BN-80/6775-03/01 oraz:

— PN-EN 1338 — dla kostki brukowej,
— PN-EN 1339 - dla ptyt betonowych:

o azurowych 40x60x10cm — w zakresie postanowien ogolnych powotanej normy bez wiasciwosci
fizycznych i mechanicznych;
— PN-EN 1433 —dla elementdw prefabrykowanych umacniajagcych dno rowdw i Sciekow (Scieki
betonowe typu korytkowego i tréjkatne) w zakresie postanowien ogdlnych powotanej normy;

z uwzglednieniem uszczegdtowien zawartych w niniejszej STWIORB.

Do wykonania prefabrykatow zelbetowych (m.in. elementdéw trapezowych do Sciekéw
skarpowych, Zelbetowych piyt azurowych) nalezy stosowa¢ beton klasy co najmniej C30/37
spetniajgcy wszystkie wymagania w tablicy 1a. Beton dla elementéw prefabrykowanych bez zbrojenia
(takich jak: Scieki drogowe korytkowe i trojkatne, ptytki chodnikowe, ptyty azurowe bez zbrojenia)
powinien spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte w tablicy 1b.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikdow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1c.

Tablica 1a. Wymagania dla betonu wszystkich prefabrykowanych elementéw ze zbrojeniem.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

min. C25/30 wg PN EN 206- PN-EN 12390-3

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: (zalecane C30/37)

Przepuszczalno$¢ wody przez beton
2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W8 (klasyfikacja wg oznaczen

- . %
PN.B 6250:1666+) PN-B 6250:1988

Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . "
4 mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozycji
5.1 | Korozja spowodowana karbonatyzacja XC4 — wg PN-EN 206-1 -
Korozja spowodowana chlorkami _ ) ) )
>-2 niepochodzacymi z wody morskiej XD1 —wg PN-EN 206-1
53 | Adresywne oddziatywanie zamrazania / XF4 — wg PN-EN 206-1 )

rozmrazania ze Srodkami odladzajacymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktérym
dostosowywano obowigzujgce w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentdéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta oraz
pod warunkiem spetnienia wszystkich badai w ujetych normatywie zamiennym (a nie wybiérczo wybranych).

Tablica 1b. Wymagania dla betonu dla wszystkich prefabrykatow betonowych bez zbrojenia za
wyjatkiem elementdw nawierzchni drogi bez zbrojenia (w szczegolnosci kostki brukowej betonowej).

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

C25/30 (B30) PN-EN 12390-3

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie dla klasy: wg PN EN 206-1

Przepuszczalnos$¢ wody przez beton — ,
2 | odpowiadajgca przynajmniej stopniowi W8 (klasyfikacja wg oznaczen

- . %
i PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
wodoprzepuszczalnosci:

Nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen PN-B 6250:1988*
mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) )

Klasa ekspozycji
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Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
51 Agresyv_vne_ oddzlla’fywan[e zamrazania /_ XF2 — wg PN-EN 206-1 )
rozmrazania ze Srodkami odladzajgcymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktérym
dostosowywano obowigzujgce w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentdéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta oraz
pod warunkiem spetnienia wszystkich badai w ujetych normatywie zamiennym (a nie wybiérczo wybranych).

Tablica 1c. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach (majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu)

Lp. Cecha | Zat. PN | Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyiki od Zgodnie z tablicg 1 PN: Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki C - dtugosé: £2mm, pomiarami grubosci, tej
grubosci mniejszej niz 100mm - szerokos$¢: £2mm, samej kostki, powinna
- grubo$¢: £3mm. by¢ nie wieksza niz 3mm
1.2 | Odchytki ptaskosci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm), zgodnie z tabl. 3 PN:
maks. wymiary kostki przekraczajq wypuktosé wklestoscé
300mm), przy dt. pomiarowej: C
- 300mm 1,5 1,0
- 400mm 1,0 0,5
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporn_osc_ ha zam_razanle/_ Ubytek masy po badaniu: wartos¢ érednia <1,0kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli D rzy czym kazdy pojedynczy wynik <1,5ka/m’
odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) przy czy Y pojedynczy wy K9
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T>3,6MPa. Kazdy
roztupywaniu F pojedynczy wynik =2,9MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250N/mm
dtugosci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na Kostki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosc) F spetnione sg wymagania p. 2.2 (niniejszej tablicy) oraz
istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornos$¢ na Scieranie (dla klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, wg Béhmego, wg zat. H PN —
GiH zat. G PN — badanie badanie alternatywne
podstawowe
< 23mm <20000mm?/5000mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg / poslizgniecie jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
I polerowana — zadawalajgca odpornos$¢, w pozostatych
przypadkach — min. 45 wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
2.6 | Nasigkliwosc¢ K < 6% (dla klasy 2 znakowania B)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad a) gdrna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw,
] b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne.
3.2 | Tekstura a) dla kostek z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
] przez odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byc c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
warstwa Scieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach surowcéw i zmianach
warunkéw twardnienia nie s3 uwazane za istotne.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy

ekspozycji betonu w tablicy 1.

Pozostate wymagania kruszywa analogicznie jak dla elementéw wykonywanych monolitycznie,

zgodnie z p. 2.8.2. niniejszej STWIORB.

Wymagania dla cementu zawarto w p. 2.8.3. niniejszej STWiIORB.
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Wymagania dla wody zawarto w p. 2.8.4. niniejszej STWiORB.

Wymagania dla domieszkdw do betonu zawarto w p. 2.8.5. niniejszej STWIORB.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementow betonowych, powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

— na dtugosci + 10 mm,
— na wysokosci i szerokosci + 3 mm.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatarte;j.
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementdw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podiozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.8. Materialy do wykonania monolitycznych elementow betonowych

2.8.1. Beton

Do wykonania monolitycznych elementéw betonowych ujetych w niniejszej STWIORB (wlot
i wylot Scieku skarpowego) nalezy stosowac beton klasy co najmniej C30/37 spetniajgcy wymagania
przedstawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu do wykonania monolitycznych: wlotdw i wylotow $ciekdw Sciekow
skarpowych (bez zbrojenia)

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie dla klasy: C30/37 PN-EN 12390-3

Przepuszczalnos$¢ wody przez beton
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W8 (klasyfikacja wg oznaczen

- . *
PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . *
4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
Klasa ekspozycji
5.1 Agresywne oddziatywanie zamrazania / XF4 )

rozmrazania ze $rodkami odladzajgcymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujgce w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgoda przedstawicieli Zamawiajacego i Projektanta.

Sktad mieszanki betonowej do elementéw wykonywanych ,na mokro” ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.8.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicy 2.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny skfadac sie z elementdéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawierac skfadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytdw, pirytéw gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkgji.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytworni mieszanki Betonowej, powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw (zaréwno w trakcie sktadowania jak i poboru).

Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych
wymieszanie sie sasiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty
chronione przed opadami za pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczeséniej uzgodnione
z Inzynierem.
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2.8.3. Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

— CEM I - portlandzki,

— CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krotszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowac cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci (32,5
R).

Minimalng ilo$¢ cementu oraz maksymalny wspdtczynnik w/c (wspodtczynnik woda / cement)
nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu
i charakterystyki robdt betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan
kontrolnych przynajmniej raz na miesigc.

Dla Zzadnej z klas cementow nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgniesc
w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposdb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
— terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach
oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workdow
trzywarstwowych).

2.8.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaC wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze Zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng. Woda pochodzgca z watpliwych Zrddet nie
moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$¢ z podang norma.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage rowniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajgcy na zachowanie stosunku w/c.

2.8.5. Domieszki do betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

2.8.6. Materiaty do pielegnacji betonu wykonanego ,,na mokro”

Do pielegnacji $wiezo wykonanych elementdw z betonu cementowego (,na mokro”) nalezy
stosowac:

— preparaty powtokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg witokniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej
5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodg. Ewentualna zmiana sposobu
pielegnacji elementow betonowych konieczna jest zgoda Inzyniera.

2.8.7. Materialy izolacyjne do betonu

Do izolowania elementdw betonowych (ktdre nie s3 betonowane w miejscu wbudowania) nalezy
stosowac odpowiednie materiaty posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta, takie jak:

— emulsja kationowa wg EmA-99, IBDiM,

- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B 24620:1998,

— lepik asfaltowy na goragco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 1958,

— wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone dos$wiadczalnie i posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgoda Inzyniera.
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2.9. Kruszywo do wypetnienia otworow w prefabrykowanych plytach azurowych

Kruszywo do wypetnienia otworéw w betonowych i zelbetowych pytach azurowych powinno by¢
mieszankg kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0+31,5mm. Mieszanke tg nalezy tak produkowac
i sktadowac, aby wykazywata zachowanie jednakowych wiasciwosci i spetniata wymagania okreslone
w:

— tablicy 6 WT-4 2010 dla ulepszonego podioza nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR®6,
— p. 2.2 WT-4 2010 dla ulepszonego podtoza.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

”

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— rowniarek,

- ew. walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

— ubijakéw o recznym prowadzeniu,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

— ptyt ubijajacych,

— przycinarki,

— szlifierki z tarcza,

— zageszczarek wibracyjnych (ptytowych),

— ew. walcow ciggnionych do ubijania humusu na skarpach,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

— w razie koniecznosci — sprzetu do mulczowania i/lub hydromulczowania, wzglednie innego
niezbednego sprzetu do przeprowadzenia (zatwierdzonych przez Inzyniera) zabiegow
zabezpieczajacych wykonane humusowanie przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej
funkcji przez zaprojektowang roslinnos¢ - trawe,

— cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych),

— betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, mieszanki do wykonania
warstwy kruszywa stabilizowanego cementem oraz betonu,

— miotdw recznych do wbijania kotkdw drewnianych i pit recznych do obcinania gtéw kotkéw po
wbiciu,

— niezbednych jednostek transportowych, dostosowanych do charakteru i zakresu robot.

4. TRANSPORT
4.1, Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 4.
4.2, Transport humusu oraz materialow do zabiegow konserwacyjnych humusowania

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek i/lub przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przemieszczenia
humusu.

W przypadku konieczno$ci zastosowania materiatdbw do przeprowadzenia zabiegdw
konserwacyjnych wykonanego humusowania (takich jak np.: mieszanin do mulczowania i/lub
hydromulczowania, materiatdw do tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej np. z ptynnych osadéw
$ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny czy geosyntetykdw, lub innych
ustalonych z Inzynierem) — transport i przechowywanie (sktadowanie) tych materiatdw powinny
uwzglednia¢c wymagania i ograniczenia producenta i/lub dostawcy materiatu (w szczegdlnosci
dotyczacych: terminu przydatnosci, ograniczen wynikajgcych z czynnikdéw atmosferycznych czy
chemicznych itp.).

4.3. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zawilgoceniem.
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4.4, Transport materiatéw z drewna

Kotki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed
rozpyleniem.

4.6. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Przewdz cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu
w warunkach  zabezpieczajagcych go przed opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposdb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na
ptask, przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca
sie wykonywac¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkéw.

4.7. Transport elementow prefabrykowanych

Prefabrykaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed przemieszczaniem podczas transportu oraz uszkodzeniem z uwzglednieniem warunkéw
okreslonych przez producentéw. Prefabrykaty betonowe w czasie transportu nalezy uktada¢ na
podktadach drewnianych. Transport powinien spetniaC wymagania producenta okreSlone
w Aprobatach Technicznych.

Elementy betonowe i Zelbetowe mozna przewozi¢ po uzyskaniu minimum 75% docelowej
wytrzymatosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 5.

5.2. Humusowanie i obsianie skarp trawg i roslinami motylkowatymi

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siegac poza goérng krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu
od 15 do 25cm.

Jezeli nie przewiduje inaczej dokumentacja projektowa - grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng
powinna wynosi¢ min. 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywa¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5cm, w odstepach
co 0,5 do 1,0m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany (oprécz humusowania) do umocnienia powierzchni skarp i rowdw
poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych. Proces ten polega na:

— wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,

— obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w iloéci od 18g/m? do 30g/m? dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju
podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

— w razie koniecznosci (w przypadku problemoéw z zapewnieniem statecznosci humusu do czasu
ukorzenienia sie trawy) - naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy
przeciwerozyjnej.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowg do
czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢ wykonana z biowtdkniny, geosyntetykéw,
z ptynnych osadow Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodg mulczowania lub
hydromulczowania. Tymczasowe zabezpieczenie skarp wymaga zgody Inzyniera. Zastosowanie
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wspomnianych zabiegdw przez Wykonawce nie moze zmniejszy¢ grubos$ci humusu. Zastosowanie
tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej winno byC¢ ujete w cenie jednostkowej wykonania
humusowanie z obsianiem traw.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu $cidtki (np. sieczki, strézyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg,
w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m2.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktore
jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozjg. Wiasciwe
umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane
w optymalnych terminach agrotechnicznych.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Wykonawca ma obowigzek zaplanowania realizacji robot zwigzanych z obsianiem trawy oraz jej
koszeniem, aby zapewnic jej przyjecie sie przed odbiorem koncowym.

5.3. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane stosowane do umocnienia skarp, rowow i/lub Sciekdow w ramach
niniejszej STWiIORB zestawiono w p. 2.2.

5.3.1. Umocnienie skarp i dna betonowymi ptytkami azurowymi

W dokumentacji zatozono wykonanie umocnienia betonowymi ptytami azurowymi 40x60x10cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10 cm (zgodnie z rysunkiem szczegotowym).

Podtoze, na ktorym ukiadane bedg betonowe plyty azurowe powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 0,97. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg
zgodnie z dokumentacjg projektowg (stosunek c:w, grubos¢, spadek skarp) i zagesci¢ do wskaznika
Is > 0,97. Nastepnie nalezy utozy¢ prefabrykaty, zgodnie z dokumentacjg projektowg i uzupetni¢
otwory w plytach azurowych kruszywem (spetniajgcym wymagania okreSlone w p. 2.9. niniejszej
STWIORB) na petng gtebokos¢ otwordw.

Kazda z piyt azurowych powinna by¢ z osobna przytwierdzona do podtoza minimum dwoma
kotkami drewnianymi dtugosci min. 120cm (umiejscowionych w przeciwlegtych naroznych otworach
prefabrykatow).

5.3.2. Umocnienie skarp kostkg brukowo betonowg

Umocnienie kostkg brukowg betonowg stosuje sie oraz w celu zabezpieczenia przed silnym
dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

Podtoze, na ktorym uktadana bedzie betonowa kostka brukowa powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 0,97. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg
w stosunku 1:4 o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowg (stosunek c:w, grubo$¢, spadek
skarp) i zagescic do wskaznika Is> 0,97. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona
i wyprofilowana.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od profilu nachylenia skarpy, gdyz w czasie
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2
i przystgpi¢ do ubijania recznego.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamiesc¢
nawierzchnie.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie kostki nalezy ostoni¢ matami lub
warstwg piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Po okresie wigzania nalezy zamieS¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych.

5.3.4. Ulozenie $cieku podchodnikowego z dwoch odwroconych prefabrykowanych elementéw
korytkowych tworzacych $ciek zamkniety

Podczas wykonywania Sciekéw podchodnikowych z dwoch odwréconych wzgledem siebie
prefabrykowanych elementdw korytkowych (zgodnie z rysunkiem szczegétowym dokumentacji
projektowej) - nalezy postepowac analogicznie jak dla umocnienia dna rowu zgodnie z p. 5.3.1.1.
niniejszej STWIORB, z tg rdznica, ze podsypka cementowa uktadana jest na warstwach
konstrukcyjnych chodnika, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wspomniane warstwy konstrukcyjne
chodnika rozliczone sg w pozycjach przedmiarowych odwotujgcych wykonanie i odbidr robdt do
odrebnej STWIORB.

5.3.5. Wykonanie $ciekow skarpowych z prefabrykowanych elementéw trapezowych
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W dokumentacji zatozono wykonanie typowych Sciekdw skarpowych z prefabrykowanych elementow
trapezowych (zelbetowych) na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci minimum 7 c¢cm oraz
warstwie kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 0,5+1,5 MPa grubosci min. 15cm
(zgodnie z dokumentacjg projektowg) oraz STWIORB D-04.05.01.00.

Podloze pod warstwe wzmacniajgcg z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,97 (oznaczonego wg BN-77/8931-12),

Wskaznik zageszczenia warstwy wzmacniajgcej podtoze gruntowe oraz podsypki powinien wynosi¢ co
najmniej Is > 1,00 (oznaczonego wg BN-77/8931-12).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne
p. 6.

4

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien: wykona¢ badania materiatow
przewidzianych do wbudowania, ustali¢ receptury (na mieszanki mineralno-cementowe - stabilizacje
kruszywa cementem, beton), uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu (m.in. zgodnie z: Dz.U. nr 92 z 2004r., poz. 881 i Dz. U. nr 198 z 2004r., poz. 2041; wraz
z pozniejszymi zmianami) oraz przedstawi¢ wszystkie ww. dokumenty oraz wyniki badan Inzynierowi
do akceptaciji.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robdt i ich zgodnosci z STWIORB,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roslin, fgczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekracza¢ 0,2m?. Na zarosnietej powierzchni nie mogg wystepowa¢ wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia wszystkich warstw ulegajgcych zakryciu (podioza, warstwy
wzmacniajgcej podtoze gruntowe, podsypki, fawy betonowej i in.) - zgodnie z p. 5.3. niniejszej
STWIORB,

- spadku podtuznego — zgodnie z dokumentacjg projektowg, dla umocnien dna rowu i Sciekow
usytuowanych réwnolegle do przebiegu drogi — nie rzadziej niz w przekrojach poprzecznych
przyjetych w dokumentacji projektowej (lecz nie mniej niz dwa pomiary dla krotkich odcinkdw);
dopuszczalna odchytka + 0,5%,

— pochylenie skarp — dla umocnienia skarp rowu, zgodnie z dokumentacjg projektowa — nie rzadziej
niz w przekrojach poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej (nie mniej niz 2 pomiary
dla krétkich odcinkéw); dopuszczalna odchytka + 1,0%,

— szeroko$ci warstw ulegajgcych zakryciu (podtoza - koryta, warstwy wzmacniajgcej i podsypki) dla
umocnienia dna rowu, zgodnie z dokumentacjg techniczng - nie rzadziej niz w przekrojach
poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej (nie mniej niz 2 pomiary dla krotkich
odcinkéw); dopuszczalna odchytka -2 +10 cm,

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - nie rzadziej niz w przekrojach
poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej; dopuszczalna odchytka + 1cm,

— réwnosci gornej powierzchni (Scieku i/lub umocnien skarp) - dopuszczalny przeswit mierzony tatg
2m: 1cm, pomiar nie rzadziej niz w przekrojach poprzecznych przyjetych w dokumentadji
projektowej,

— doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosc,

— doktadnosci uzupetnienia kruszywem 0+31,5mm otwordw w betonowych i zelbetowych ptytach
azurowych (do umocnienia dna rowu) oraz miedzy ptytami.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia Is wedtug
BN-77/8931-12.
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Dla miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene zageszczenia
na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugigciomierzem dynamicznym z piyta
$rednicy 300mm), w oparciu o wg ZTVE-StB 94. Wdwczas nalezy analizowa¢ wskaznik zageszczony
wyznaczony na podstawie dynamicznego modutu odksztatcenia E,.

Rozliczanie ilosci robot przewidzianych do rozliczenia mozliwa jest w oparciu o badania
zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
— w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robdt, warunki bezpieczenstwa, itp.
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikéw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkéw wymagane sa:

— pisemna zgoda Inzyniera,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia dopuszczonych
polskimi normatywami, tzn. za pomocg: wskaznika zageszczenia wg BN-77/8931-12 lub
wskaznika odksztatcenia wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikow badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

Wilgotno$¢ materiatu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -2 + +0% dla gruntéw spoistych, za$ 0 + +2% - dla gruntéw niespoistych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) dla:
— utozenia Sciekow z prefabrykowanymi elementéw korytkowych przy krawedzi jezdni.
Jednostka obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) dla:

— humusowania z obsianiem skarp,
— umocnienia skarp rowow betonowymi ptytami azurowymi,
— umocnienia skarp rowu kostkg brukowo betonowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robodt

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Dopuszcza sie odbior robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajgcych
Z niezachowania wszystkich zapisow niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potrgcen.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza (dotyczy uktadania elementow prefabrykowanych oraz monolitycznych
elementéw betonowych wykonywanych ,na mokro” na budowie),

— wykonania warstwy wzmacniajgcej podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem
(pod elementami betonowymi przyjetymi w dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem
w przedmiarze robdt i p. 1.3 niniejszej STWIORB),

— wykonanie tawy betonowej z oporem (pod elementami betonowymi j.w.),

— wykonania podsypki (pod elementami betonowymi j.w.).

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny
koszt z uwzglednieniem zapisow ujetych w p. 8.1. niniejszej STWIORB. Odbior jest mozliwy po
spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

”

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp i rowdw przez humusowanie z obsianiem
skarp obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— obsianie trawg i roslinami motylkowatymi — przy humusowaniu,

— utrzymywanie umocnionych powierzchni do czasu réwnomiernego jej ukorzenienia sie trawy
(uzupetnianie, podlewanie, koszenie itp.),

— w razie koniecznosci - przeprowadzenie zabiegdw konserwacyjnych wykonanego humusowania
(zabezpieczajgcych przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji przez roslinnosc);
np.: mulczowanie i/lub hydromulczowanie, wykonanie warstwy przeciwerozyjnej (np. z ptynnych
osadow Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny czy geosyntetykdw) lub
innych ustalonych z Inzynierem,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie czystoSci na przylegajacych drogach podczas wykonywania i utrzymywania
przedmiotowych robdt.

W przypadku nieukorzenienia sie traw podczas wykonywania robot, Wykonawcy powinien mie¢
wstrzymang czesciowo ptatnos¢ za przyjetg w dokumentagji ilo$¢ robot zwigzanych z umocnieniem
skarp, do czasu stwierdzenia wiasciwego ukorzenienia sie trawy przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Za
pielegnacje (podlewanie, $cinanie oraz dosiewanie trawy) do catkowitego jej ukorzenienia odpowiada
Wykonawca. Wysoko$¢ ewentualnego wstrzymania ptatnosci okreSla Inzynier w porozumieniu
z Zamawiajgcym.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m dna $cieku/rowu z wykorzystaniem elementow
prefabrykowanych (typu korytkowego) obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,

— zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,
W razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inzyniera przetozenia cieku na czas wykonywania robot,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia dna $cieku / rowu, wedtug
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera);

— przygotowanie podtoza,

— ewentualne dostarczenie i utozenie odpowiedniej warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa
stabilizowanego cementem (dla Sciekdw, dla ktérych w dokumentacji projektowej przewidziano
wykonanie takiej warstwy),

— ewentualne dostarczenie odpowiedniej mieszanki mineralno-cementowej i wykonanie tawy z ew.
oporem z betonu (dla Sciekdw, dla ktérych w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie
takiej warstwy),

— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

— dostarczenie i utozenie elementéw prefabrykowanych,

— wypelnienie i pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp i dna betonowymi plytami azurowymi
obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji,
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zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

przygotowanie podtoza,

dostarczenie i utozenie odpowiedniej warstwy wzmacniajgcej podioze z kruszywa stabilizowanego
cementem — dla umocnienia skarp rowu ptytami chodnikowymi,

W razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez

Inzyniera przetozenia cieku na czas wykonywania robot,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia skarpy, wedtug sporzadzonej przez

Wykonawce dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera);

dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

dostarczenie i utozenie elementéw prefabrykowanych,

przytwierdzenie prefabrykatéw azurowych drewnianymi kotkami do podtoza,

wypetnienie i pielegnacja spoin — dla umocnienia skarp rowu ptytami chodnikowymi,

wypetnienie otworéw w ptytach azurowych kruszywem — dla umocnienia skarp rowu ptytami
azurowymi,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp kostkg brukowa betonowa obejmuije:
prace pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcii,

zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

w razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez

Inzyniera przetozenia cieku na czas wykonywania robdt,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia skarp, wedtug sporzadzonej przez

siebie dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera);

przygotowanie podtoza,

dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

dostarczenie i utozenie elementéw prefabrykowanych,

wykonanie spoin,

pielegnacja spoin,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1433 Kanaly odwadniajace nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-6250:1988 Beton zwykty.

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do badania.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosSci dotyczagce cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,

wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-B 24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-C 96177:1958  Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

PN-B 04500 1985  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-S-96035:1997  Przetwory naftowe. Nafta silnoptomienna. Warunki techniczne.
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PN-S-12099:1997  Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.

PN-B-12074:1998  Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla
budynkoéw.

PN-H-93215:1982  Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdine wymagania i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-78/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041), wraz z pozniejszymi zmianami.

3. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

4. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych
Budowe Drdg.

5.  Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 2009.

6. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt 60, IBDiM 1999.
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D-06.02.01.00
Przepusty pod zjazdami

D-06.02.01.42
Ulozenie przepustow rurowych PEHD o $srednicy 50cm pod zjazdami

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt w ramach projektu
pn.:
— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.
1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegodtowiong 0Ogding Specyfikacje Techniczng, stanowigcg czeS¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem utozenia czesci przelotowej przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy
wewnetrznej 50cm wraz z fawg z kruszywa naturalnego 0-+31,5mm stabilizowanego mechanicznie
szerokosci rownej Srednicy wewnetrznej przepustu igrubosci 25cm oraz wykonanie zasypki
zZ zageszczalnego materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu PEHD
(HDPE), ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu
o wielkosci i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.3. Ztgczka do rur — element stuzgcy do potaczenia dwdch odcinkdw rur, przy montazu przepustu.

1.4.4. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajgca ztaczke, przy tgczeniu dwdch
odcinkéw rur.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 "Wymagania ogdlne" p. 2.

2.2. Materialy do wykonania czesci przelotowej przepustow
2.2.1. Rury PEHD

Do wykonania czesci przelotowej przepustow nalezy stosowac rury z PEHD (rury strukturalne
o podwdjnej Sciance o sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m?) ze ztaczkami i uszczelkami wg PN-
EN 12666-1.

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadnieé, rys
i wtrgcen ciat obcych. Konce rur przed wbudowaniem powinny by¢ obciete prostopadle do osi
w rowku (miedzy karbami). Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia
i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujgce wyrob i zawierajace:
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— nazwe producenta,

— nhazwe typu rury,

— symbol surowca,

- Srednice zewnetrzng i wewnetrzng,
— sztywnosS¢ obwodowa,

—  numery norm,

—  znak jakosci

— date produkcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposob, aby nie
inicjowato peknie¢ oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury polietylenowe PEHD oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegty
mechanicznemu uszkodzeniu.

Rury nalezy skladowac¢ w potozeniu poziomym, na ptaskim i rdwnym podtozu umozliwiajgcym
spoczywanie rury na karbach na catej dtugosci rury. O ile nie zaleci inaczej Producent, rury nalezy
mozna sktadowa¢ na podkfadach drewnianych maksymalnie do 3,5 m wysokosci. Nalezy wtedy
stosowac wktadki drewniane w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur zgodnie z zaleceniami
producenta.

Rury uktadane swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ksztatt
wktadek musi byc taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy
spowodowac ich uszkodzenie.

Rury mogg byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni przez okres maksymalnie 12 miesiecy od daty
produkgcji, bez zadnych zabezpieczern dodatkowych. Sktadowanie w okresie dtuzszym niz 12 miesiecy
wymaga zabezpieczenia wyrobdw przez wplywem promieniowania ultrafioletowego. Zabrania sie
przebywania z otwartym ogniem w poblizu sktadowanych wyrobow.

Sktadowanie i transport rur powinien uwzgledniaC wszystkie uszczegotowienia okreslone
w Aprobacie Technicznej i zaleceniach Producenta.

2.2.2. Kruszywo do wykonania ftawy pod czes¢ przelotowg przepustow

Do wykonania tawy pod czes$¢ przelotowg przepustow pod zjazdami nalezy zastosowac kruszywo
famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm, spetniajgce wymagania okre$lone w tablicy 1 WT-4 2010 dla
podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obcigzonej ruchem KR1+KR2.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wtasciwosci i spetnialy wymagania okreslone w tablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy
pomocniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR2.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowg wilgotnoscia.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.3. Materialy do wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Materiaty do wykonania umocnien wlotow i wylotéw zostaty ujete w odrebnej STWIORB.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie mozliwosciag
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:

—  koparke o wydajnosci dostosowanej do rodzaju i zakresu robdt,

— ubijakiem spalinowym, ptytg wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajacym,

— sprzetem transportowym,

- sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany recznie).
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Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez
zbyt energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podtoze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.

4.2, Transport materiatéw

Rury z PEHD mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie oraz
zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Nie mozna dopusci¢, aby wiecej
niz 1 m rury wystawat poza obrys $rodka transportowego. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna
warstwa nie moze przewyzszaC Scian $rodka transportu wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury.
Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie
wyrobdw (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu), z uwzglednieniem uscislen Producenta.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, z zatozeniem
klindw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podtozenie tektury falistej
i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyni samochodowe;j.

Przy przewozeniu rur Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi.

Rury powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze
odwodnionym z uwzglednieniem wymagan producenta.

Rury PEHD przed wbudowaniem (podczas transportu i ew. czasowego sktadowania) nalezy
chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach.

Sktadowanie i transport rur powinien uwzgledniaé wszystkie uszczegotowienia okreslone
w Aprobacie Technicznej i zaleceniach Producenta.

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Zasady wykonywania robodt

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

- wykonanie wykopow pod tawe,

— wykonanie fundamentu (fawy) z mieszanki kruszywa tamanego frakcji 0+31,5mm pod przepusty,

- utozenie czesci przelotowej przepustu z rur PEHD na fawie - w jednym odcinku lub w odcinkach,
wymagajacych potaczenia kolejnych dwdch rur ztgczka,

- wykonanie zasypki przepustu, przynajmniej czesciowej, umozliwiajgcej wykonanie umocnien
wlotu i wylotu przepustu zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot
oraz ustalenia danych wysokosciowych,

- usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— W razie potrzeby - odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem.




Cholewiana Géra D-06.02.01.00 Przepusty pod zjazdami

Rozpoczecie robdt musi by¢ poprzedzone zatwierdzeniem niezbednych materiatow do ich
wykonania. Nie dopuszcza sie stosowania elementow czesci przelotowej przepustow i ztgczek
zakupionych u réznych producentéw, z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia sprawdzonych rozwigzan
systemowych.

W zakresie niezbednym do wykonania robdt przygotowawczych nalezy przestrzega¢ zasad
okreslonych w STWIORB D-01.00.00.00.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow pod tawe i ewentualne inne elementy robdt - powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg, z uwzglednieniem zasad zamieszczonych w STWIORB D-02.01.01.00.
Dobor sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowac do rodzajow gruntu, objetosci robdt i odlegtosci
transportu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktfadnoscig co najmniej £ 2cm.

Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto bezposrednio
przystgpi¢ do wykonywania kolejnych robédt (tawy, elementéw umocnienia wlotu i wylotu przepustu).

Dno wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg Proctora.

5.5. Lawa pod przepust

tawa pod przepusty z rur PEHD powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg
z materiatu spetniajgcego wymagania p. 2.2.2. niniejszej STWIORB, zageszczona do wskaznika
zageszczenia 0,97 Proctora normalnego. Jedynie jej gorna warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu
powinna byc¢ luzna, aby karby rury mogty swobodnie sie w niej zagtebic.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

— dla wymiaréw w planie + 5cm,
— dla rzednych wierzchu tawy + 2cm.

5.6. Utozenie rur przepustu na lawie

Rury przepustu PEHD powinny by¢ ukfadane na zageszczonej tawie z kruszywa tamanego
0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z p. 5.5. niniejszej STWIORB o wymiarach
(grubosci i szerokosci) zgodnych z dokumentacjg projektowa.

Utozenie rury na fawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Jezeli producent materiatu zatwierdzonego przez Inzyniera dysponuje w swoim asortymencie
rurami o dtugosciach zapewniajgcych wykonanie przepustéw z jednego elementu — nie dopuszcza sie
wykonywania przepustow z elementow tgczonych.

Dla przepustow, dla ktorych nie ma mozliwosci ich wykonania z jednego elementu i zachodzi
konieczno$¢ tgczenia dwdch lub wiekszej liczby prefabrykatéow - nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zlaczki tego samego Producenta, co cze$¢ przelotowa.

Wykonanie przepustow powinno zapewniaé zachowanie szczelnoSci na stykach fgczonych
elementéw czesci przelotowej podczas uzytkowaniu przepustu (zgodnie z przeznaczeniem). Przy
faczeniu dwdch odcinkéw rur nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej
oraz zalecenia Producenta.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposdb, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypka wspierajgca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonac przed montazem przepustu lub
tez na budowie po wykonaniu nasypu. Powinno by¢ wykonane w sposob estetyczny, z uwzglednieniem
ewentualnych zalecen Inzyniera.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypke przepustu nalezy wykonac¢ oraz odebrac zgodnie z zasadami okreSlonymi dla nasypow
w STWIORB D-02.03.01.00) z uwzglednieniem uszczegdtowien zawartych w niniejszej STWIORB.

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana bezposrednio po jego utozeniu, przynajmniej do
poziomu zapewniajgcego: zabezpieczenie przepustu przed przemieszczeniem oraz wykonanie
umocnien zgodnie z dokumentacjg projektowa. Zasypka wokdt rury powinna wykracza¢ poza jej
obwod na minimum 30cm i nie mniej niz potowa Srednicy przepustu. Nalezy jg wykonac
z zageszczalnego gruntu uwzgledniajgcego obostrzenia producenta zastosowanych rur.

Zasypka powinna by¢ wykonywana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu.
Szczegolnie starannie nalezy wykonac¢ podsypke wspierajgca przepust, umieszczong nad tawa.

Podczas zageszczania zasypki kontrolowaé rzedne posadowienia przepustu niedopuszczajgc do
jego wypychania badz przemieszczenia poziomego.

Zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o grubosci maksymalnie 30cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia Is> 0,98, przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is> 0,95.
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Nalezy zwroci¢ uwage, aby Srednica ziaren kruszywa, ukfadanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu

6.1.

p. 6.
6.2.

Umocnienie skarp przy wlotach i wylotach przepustéw nalezy wykona¢ wg odrebnej STWiORB.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0golne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania

materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

ew. wykona¢ wiasne badania witasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot,

okreslone w p. 2,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych prefabrykowanych elementéw i materiatéw wg tablicy 1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji z odpowiednim uprzedzeniem (przed zakupem i planowang datg wbudowania).

Tablica 1. Wymagania dotyczgce wiasciwosci rur i ztgczek.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
Wymiary:
- $rednica nominalna 400, 500, 600- zgodnie z dokumentacjg
1 mm projektowg oraz p. 1.3. STWiIORB
- érednica wewnetrzna $rednica nominalna £2%
- Srednica zewnetrzna $rednica nominalna +120mm
2 | Klasa sztywnosci obwodowej SN 8 kPa 8
Znieksztatcenie $rednicy wewnetrznej rury (maks. | ,, . .
3 réznica pomiedzy 4 pomiarami pod katem 45°) o srednicy | £0,5
4 Stan powierzchni zewnetrznej rur i ztgczek. ) Bez uszkodzen, peknie¢, zarysowan
Wewnetrznej oraz karbéw wzmacniajgcych i rozwarstwien
5 | Barwa rur i ztaczek ) Jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian
a intensywnosci
6.3. Badanie wykonywane w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdt podano
w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw przypadajgcych na wykonywanie kazdego
przepustu
S , , .y Czestotliwosc Wartosci
Lp. Wyszczegolnienie sprawdzen, badan i pomiarow badan dopuszczalne
R ‘s . . ) ) Wg p. 5 i dok.
1 | Lokalizacja i zgodnosc granic terenu robdt z dokumentacja projektowa lraz projektowej
Prawidtowos$¢ wykonania wykopdw pod katem wiasciwych rzednych oraz ..
2 spadkow zatozonych w dokumentacji technicznej bieZaco Wg p. 54.
3 | Prawidtowo$¢ zageszczenia dna wykopu pod tawy min. 2 badania | Wg p. 5.4.
4 | Sprawdzenie wymiaréw taw fundamentowych przepustu 1 sprawdzenie | Wg p. 5.5.
5 Prawidlowosc zageszczenia tawy w wykopie (min. 2 badania na kazdy min. 2 badania | Wg p. 5.5.
przepust)
Prawidtowos$¢ wykonania gornej warstwy tawy, relatywnie luznej .
6 0 grubosci min. réwnej wysokosci karbu rury 1 sprawdzenie | Wg p. 5.5.
Prawidtowo$¢ utozenia czesci przelotowej przepustéw oraz wykonania
7 |ew. potaczen poszczegdlnych elementdw czesci przelotowej opaska biezaco Wg p. 5.6.
zaciskowg
. iy . . biezaco dla
8 | Prawidtowosc wykonania zasypki Kazdej w-wy Wg p. 5.7.
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L Wyszczegolnienie sprawdzen, badan i pomiaréw i Liarsi
p- 4 9 P ! P badan dopuszczalne
9 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocenaciggla |Wgp. 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanej czesci przelotowej przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robodt

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopdow wraz z profilowaniem,
— wykonanie tawy fundamentowej,
— utozenie rur.

Odbioér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami p. 8.2 DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” oraz niniejszej STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m czesci przelotowej przepustow obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgii,

— oznakowanie robdt,

- zakup, dostarczenie i w razie koniecznosci - sktadowanie oraz przygotowanie materiatu,

— wykonanie wykopdw wraz w wywozem gruntu (rozliczenie robdt ziemnych — wg odrebnej pozyciji
przedmiarowej oraz wymagan ujetych w odrebnej STWiORB),

— przygotowanie podtoza pod fawy,

— wykonanie tawy pod rury,

— utozenie rur, w tym wykonanie niezbednych potaczen oraz przyciecie skrajnych rur do
ptaszczyzny skarpy,

- wykonanie zasypki (rozliczonej w ramach robdét nasypowych ujetych w odrebnej pozycii
przedmiarowej zgodnie z wymaganiami w odrebnej STWIORB),

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 12666-1 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). CzeS¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu.

BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatdw

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881
Z pozniejszymi zmianami).
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D-07.00.00.00
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01.00
Oznakowanie poziome

D-07.01.01.13

Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi (farbami) — linie
na skrzyzowaniach i przejsciach

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania rob6t w ramach
projektu pn.

— Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowosci Cholewiana Gora.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza uszczegétowiong Ogoélna Specyfikacje Techniczng, stanowiaca czes¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowa¢ jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz stosowaé

w zleceniu 1 wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego jezdni materiatami cienkowarstwowymi

(farbami) w zakresie linii na skrzyzowaniach i przejsciach.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rowniez uogoélnionych zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem i odbiorem oraz usuni¢ciem oznakowania tymczasowego niezbednego do
realizacji przedmiotowej inwestycji, rozliczonego wg pozycji przedmiarowej odnoszacej si¢ do STWiORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Niniejsza STWiORB nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku sporzadzenia
niezbednych wytycznych do wykonania i odbioru oznakowania tymczasowego (na etapie jego opracowania i
zatwierdzania), ktore nalezy traktowac jako uscislenie niniejszej STWiORB.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych
linii zwiazanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i
sposobu zastosowania znaki poziome mogg mie¢ znaczenie prowadzace, segregujace, informujace,
ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2. Znaki podtuzne — linie rownolegle do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie:

O pojedyncze: przerywane lub ciggle, segregacyjne lub
krawedziowe, 0O podwojne: ciagle z przerywanymi, ciaggle lub
przerywane.

1.4.3. Strzalki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe shuzace
do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o
koniecznoS$ci opuszczenia pasa, na ktérym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne — znaki stuzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych i rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazddéw oraz miejsc
lokalizacji progéw zwalniajacych.

1.4.5. Znaki uzupelniajace — znaki o réznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu,
wystgpujace w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw postojowych,
powierzchni wylgczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog — materialy zawierajace rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo
wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej.
Materiaty te powinny posiada¢ wlasciwosci odblaskowe.
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1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego — farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne i chemoutwardzalne naktadane warstwa grubosci od 0,4mm do 0,8mm, mierzong na
mokro.

1.4.8. Materialy prefabrykowane — materiaty, ktore laczy si¢ z powierzchnig drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w
arkuszach do wtapiania oraz tasSmy do oznakowan tymczasowych (zo6tte) i trwatych (biate).

1.4.9. Kulki szklane — material w postaci przezroczystych, kulistych czgstek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materialami w stanie ciekltym,
w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wigzki $wiatta
pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane sa takze sktadnikami materiatow grubowarstwowych.

1.4.10. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego
stosowane do zapewnienia wlasnos$ci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drog, stosowane
samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.11. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktorym zakonczyl si¢ czas schnigcia i nie
uptyneto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary wlasciwosci oznakowania nalezy wykonywac¢ od
14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.12. Tymczasowe oznakowanie drogowe — oznakowanie z materiatu o barwie zo6ttej, ktorego
czas uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

1.4.13. Powyzsze i pozostate okreslenia sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p.
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB DM-
00.00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” p. 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetnia¢ warunki
postawione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Szczegétowe warunki techniczne
dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) —
Zatacznik nr 2.

Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.3. Badanie materialow, ktorych jako$é budzi watpliwos¢

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
jego lub Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okres§lonym w
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1871, Warunkami Technicznymi POD-97.

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatdw do poziomego

znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-EN ISO 780, a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt
umieszczony trwaty napis zawierajacy:

O nazwe i adres producenta,

date¢ produkcji 1 termin przydatnosci do uzycia,

masg netto,

numer partii i dat¢ produkec;ji,

informacje, ze wyrob posiada aprobate¢ techniczng IBDiM i jej numer,

nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) z pdzniejszymi zmianami,

0 znak ,,CE” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011),

O0OoOooO
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O informacje¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego, 0  ewentualne wskazowki dla
uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679).

2.5. Przepisy okres§lajace wymagania dla materialéw

Podstawowe wymagania dotyczace materialow podano w punkcie 2.6, a szczegdélowe wymagania
okreslone s3 w PN-EN 1871, PN-EN 1423 oraz Warunkach technicznych POD-97.

2.6. Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drog
2.6.1. Materialy do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby nakladane
warstwg grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajace ciata state
zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, ktére moga
wystepowaé w uktadach jedno — lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ przez natrysk, powinny
one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatow do poziomego oznakowania cienkowarstwowego
okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.2. Zawartos¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawarto$¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ 25% (m/m)
w postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen,
ksylen, etylobenzen) w ilo$ci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow zawierajacych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na
materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno§¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wigzki §wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ si¢ wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé
odpornos$¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z
defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnej $rednicy rownej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac¢ stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423.
Wiasciwosci kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty ,,CE”.

2.6.4. Material uszorstniajagcy oznakowanie

Materiat uszorstniajacy oznakowanie powinien sklada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(wlasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigeej niz 1% czastek mniejszych
niz 90 Om. Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika szorstkosci
oznakowania SRT 0O 50.

Materiat uszorstniajacy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajgcym powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;j.

2.6.5. Wymagania wobec materialow ze wzglgdu na ochron¢ warunkow pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych
zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stato$¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog  nalezy przechowywaé w
magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania
stonecznego, opadow i zapewniajacych przechowywanie w temperaturze, dla:

O farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,
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O farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C, O pozostatych
materialdw — ponizej 40°C.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zalezno$ci od zakresu robot,
powinien wykazac¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

O szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz
szczotek recznych,

O sprezarek,
malowarek,

O sprzetu do usuwania oznakowania cienkowarstwowego (i ew. grubowarstwowego), z uwzglednieniem
dopuszczonych metod okreslonych w p. 5.7. niniejszej STWiORB, O sprzetu do badan, okreslonych w
STWiORB.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia jakos$c¢, ilo$¢ i wydajnos¢ malowarek proporcjonalng do
wielkosci 1 czasu wykonania calego zakresu robot.

4. TRANSPORT

O

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
p. 4.

4.2, Przewéz materialéw do poziomego znakowania drog

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w opakowaniach zapewniajacych
szczelnos¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci materiatdow. Pojemniki powinny by¢
oznakowane zgodnie z normg PN-EN ISO 780. W przypadku materialdéw niebezpiecznych opakowania
powinny by¢ oznakowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679).

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby chemoutwardzalne nalezy transportowaé
zgodnie z postanowieniami umowy mi¢dzynarodowej dla transportu drogowego materiatow palnych, klasy 3,
oraz szczegdlowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta.
Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostale materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogd6lne” p. 5.
Nowe i odnowione nawierzchnie drog przed otwarciem do ruchu musza by¢ oznakowane zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosié¢ co
najwyzej 85%.

5.3. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej. Nierdéwnosci
nawierzchni, ktore nie wyrdzniajg si¢ od starej nawierzchni i nie majg wigkszego rozmiaru niz 15% powierzchni
znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne. Z uwagi na charakter i zakres przedmiotowej inwestycji —
przyjeto, ze nawierzchnia znakowana bedzie jednorodna.

5.4. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprz¢tu wymienionego w STWiORB
i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i
sucha.
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5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé przedznakowanie,
stosujac si¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, w zataczniku nr 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegétowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz z pdzniejszymi zmianami, STWiORB i
wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwalg farbg, np. farbe silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i
koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreska poprzeczna.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materialow i spetienie zalecen producenta materiatow

Materiaty do znakowania drogi, spetniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STWiORB, producenta oraz
wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania materialami cienkowarstwowymi powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta materiatdéw, a w przypadku ich braku lub niepelnych danych — zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2
do 4 minut do uzyskania pelnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napelniania zbiornika malowarki zaleca si¢
przecedzi¢ farbe przez sito 0,6mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na
dnie opakowania nie daje si¢ calkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ rownomierng warstwa o grubosci ustalonej w STWiORB, zachowujac wymiary
i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego
na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. Ilo§¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona
przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze si¢ r6zni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnos$¢ i jako$¢ sprzetu nalezy
dostosowa¢ do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj¢ dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania
podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zottej podczas prowadzenia rob6t budowlanych,
nalezy stosowaé materiaty tatwe do usunigcia po zakonczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajgce pasy
ruchu zaleca si¢ uzupetni¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odbty$nikami takze barwy zoltej.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materiatdw odblaskowych. Do jego
wykonania nalezy stosowaé tasmy samoprzylepne. Stosowanie farb dopuszcza si¢ wylacznie w takich
przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych robo6t nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu
bedzie calkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa $cieralng nawierzchni.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny takze posiadac¢ aprobaty
techniczne, a producent powinien wystawia¢ deklaracje zgodnosci.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczno$ci usunigcia istniejagcego oznakowania poziomego, czynno$¢ te¢ nalezy
wykona¢ jak najmniej uszkadzajac nawierzchni¢. Usuwanie oznakowania (cienkowarstwowego) nalezy
wykona¢ jedng z nastgpujacych metod: cienkowarstwowego, metoda: woda pod wysokim ci$nieniem
(waterblasting), piaskowania, S$rutowania, trawienia, wypalania. W przypadku konieczno$ci usuwania
oznakowania grubowarstwowego — nalezy to wykona¢ metoda: piaskowania, kulkowania. Nie dopuszcza si¢
usuwania istniejagcego oznakowania poziomego poprzez zamalowanie farbg oraz frezowanie.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie mogg wplywaé ujemnie na przyczepno$é nowego
oznakowania do podloza, na jego szorstko$¢, trwatos¢ oraz na wlasciwosci podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwala
farbg barwy czarne;j.

Materiaty pozostale po usuni¢ciu oznakowania Wykonawca ma obowigzek usuna¢ z terenu budowy i
zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.

6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania
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Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami p. 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wiasciwosci oznakowania drog w
czasie ich uzytkowania. Wymagania okresla si¢ kilkoma parametrami reprezentujacymi rozne aspekty
wlasciwosci oznakowania drog wedtug PN-EN 1436.

Badania wstepne, dla ktorych okreslono pierwsze wymaganie, sa wykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne
nalezy wykonywac po okresie, od 3 do 6 miesi¢gcy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach
dla materiatéw o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

Barwa zotta dotyczy tylko oznakowan tymczasowych, ktore takze powinny by¢ kontrolowane.
6.3.1.2. Widzialno$¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji O i barwa oznakowania
wyrazong wspotrzgdnymi chromatycznosci.

Wartos¢ wspotczynnika O powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, barwy:

o bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, O
z06ltej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Warto$¢ wspotczynnika O powinna wynosi¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania
oznakowania, barwy:

0 biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, O
z6ltej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 przez wspdtrzedne chromatyczno$ei x i
y, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne
podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 21 3).

Tablica 1. Punkty narozne obszaro6w chromatycznos$ci oznakowan drog

Punkt 1 2 3 4
narozny nr
0 0 0 0
,355 ,305 ,285 ,335
Oznakowanie biate
0 0 0 0
,355 ,305 ,325 ,375
0 0 0 0
Oznakowanie zotte ,443 ,545 ,465 ,389
klasa Y1 0 0 0 0
,399 ,455 ,535 ,431
0 0 0 0
Oznakowanie zo6lte 494 ,545 ,465 427
klasa Y2 0 0 0 0
427 ,455 ,535 ,483
0 0 0 0
Oznakowanie ,690 ,530 ,495 ,655
czerwone 0 0 0 0
,310 ,300 ,335 ,345
0 0 0 0
Oznakowanie ,078 ,200 ,240 ,137
niebieskie 0 0 0 0
171 255 210 ,038
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Rys. 3. Granice barw bialej, zottej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowania

Pomiar wspoélczynnika luminancji 0 moze by¢ zastapiony pomiarem wspotczynnika luminancji w
$wietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436.

Do okreslenia odbicia §wiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje si¢
wspotczynnik luminancji w §wietle rozproszonym Qd.

Wartos¢ wspolczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciagu 14 — 30 dni po wykonaniu powinna
wynosi¢ dla oznakowania §wiezego, barwy:

o bialej, co najmniej 130 med m™ Ix™' (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 00 z6ltej, co najmniej 100
med m? Ix™), klasa Q2.
Warto$¢ wspotczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w ci