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OPIS ZAKRESU I SPOSOBU WYKONANIA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW 

 

1. Dane ogólne. 
 

1.1 Podstawa opracowania. 
 

1.1.1  Zlecenie Inwestora. 
1.1.2. Wizja lokalna, inwentaryzacja, fotografie stanu istniejącego. 
1.1.3. Obowiązujące polskie przepisy techniczno-budowlane. 
 

1.2 Temat opracowania. 
 

Tematem opracowania jest dokumentacja rozbiórki budynku; magazynowo -
garażowy, w ramach istniejącej działki –nr 1597/2, obręb Jeżowe, gmina Jeżowe w ramach 
budowy dróg gminnych Jeżowe - Centrum I, II. 

 
1.3 Zakres opracowania. 
 

Zakres całego zamierzenia obejmuje likwidację budynku; magazynowo - garażowego 
w związku z przeznaczeniem tego terenu pod pas drogowy drogi gminnej Jeżowe – Centrum 
II.  
 

2. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 
 

2.1 Przeznaczenie i program użytkowy istniejących obiektów budowlanych. 
 

2.1.1. Budynek magazynowy na działce nr 1597/2 
 

Istniejący budynek magazynowo - garażowy - szkolny, jednokondygnacyjny nie 
podpiwniczony. Konstrukcja budynku – ściany murowane, dach o konstrukcji więźby 
drewnianej pokryty blachą. 

 
 

2.2  Zestawienie kondygnacji: 
 
2.2.2  Budynek – dz. 1597/2 – I kondygnacyjny: 
Powierzchnia – 94 m2 
 

3.  Charakterystyczne parametry techniczne budynku jednorodzinnego: 
 
3.1 Budynek na działce nr 1597/2 
 
Wysokość budynku 3,40 m 
Długość budynku 17,30 m 
Szerokość budynku 5,50 m 
Powierzchnia zabudowy Pz=94m2 
Kubatura brutto V=319,6 m3 
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4. Istniejące rozwiązania techniczne – dom jednorodzinny. 
 

4.1 Konstrukcja. 
 
4.1.1 Budynek na działce nr 1597/2 
 

Konstrukcja budynku murowana. Dach konstrukcji drewnianej, przykryty blachą. 
Więźba drewniana.  
 
 
4.2. Elementy wykończeniowe wewnętrzne. 
 
4.2.1 Budynek na działce nr 1597/2 
 
- posadzki betonowe,  
- tynki cementowo – wapienne. 
 
4.3. Stolarka. 
 
Stolarka drzwiowa i okienna – drewniana dla budynku na działce nr 1597/2. 
 
4.4. Istniejące instalacje. 
 
Instalacje sanitarne: 
- brak w budynku 
Instalacje elektryczne: 
- gniazda wtykowych wraz z instalacją do oświetlenia. 
 

 

5. Plan rozbiórki. 
 

5.1. Przyjęte rozwiązania. 
 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych pomieszczenia budynku opróżnić ze 
sprzętu i urządzeń technicznych. Teren rozbiórki przed rozpoczęciem prac 
należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Prace 
rozbiórkowe rozpocząć od odcięcia (w uzgodnieniu z dostawcami mediów) 
przyłączy. Od właściciela terenu uzyskać oświadczenie o braku 
niewypałów i niewybuchów, substancji chemicznych i biologicznych szkodliwych dla 
zdrowia oraz braku promieniowania jonizującego. Powyższe należy potwierdzić 
wpisem do dziennika rozbiórki. Gruz i inne materiały rozbiórkowe należy składować 
odpowiednio w wyznaczonych miejscach, a następnie wywozić w miejsca przerobu, 
utylizacji lub składowania. 
Budynki przeznaczone do rozbiórki to obiekty niskie o wysokości do 8,00m nad 
poziomem terenu, rozbiórka nie powinna stwarzać problemów wykonawczych. 
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5.2. Warunki BHP prowadzenia robót rozbiórkowych. 
 

Prace rozbiórkowe oraz demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami 
BHP, a w szczególności: 
- teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić taśmami i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi, 
- roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu sieci od obiektów oraz 
oświadczenia właściciela terenu o braku niewypałów i niewybuchów, substancji 
chemicznych i biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania 
jonizującego; powyższe należy potwierdzić wpisami do dziennika rozbiórki, 
- podczas wiatru o szybkości większej niz. 10 m/s roboty należy wstrzymać, 
- w czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest 
bezwzględnie zabronione, 
- nie wolno gromadzić gruzu na dachach, daszkach itp. – gruz należy usuwać 
bezpośrednio na teren, 
- nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez 
podkopywanie lub podcinanie, 
- przy rozbiórce metoda obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy 
większa od wysokości obiektu, 
- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny 
należy usunąć poza strefę niebezpieczna rozbiórki, 
- prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej 
widoczności jest zabronione, 
- terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych, 
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież robocza 
i ochronna, 
- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany 
sprzęt ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne), 
- nie dopuszcza sie przebywania pod wysięgnikiem i demontowanym elementem 
w trakcie podnoszenia i podawania, 
- nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób niezwiązanych 
bezpośrednio z rozbiórka, 
- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice, 
- na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony 
w apteczkę z niezbędnymi medykamentami, 
- zorganizować pomieszczenia socjalno-bytowe dla załogi w obiektach sąsiednich 
lub w postaci przewoźnych barakowozów w odległościach nie większych niż 200m 
od rozbieranych obiektów, 
- na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami 
i telefonami najbliższej straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, 
- wszystkie roboty prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej. 
 
5.3. Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych. 
 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się 
odbywają, należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Roboty rozbiórkowe 
powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji rozbiórki, pod nadzorem osoby 
uprawnionej. Całość prac może być prowadzona ręcznie, poprzez obalenie, wyburzenie i 
demontaż. Przed rozpoczęciem prac należy od rozbieranych obiektów odłączyć przyłącza. 
Prace rozbiórkowe prowadzić w taki sposób, aby usuwanie poszczególnych elementów nie 
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wywoływało spadania lub zawalenie sie innych elementów budowli. Przy usuwaniu gruzu, 
należy stosować suwnice, lub rynny zsypowe, które powinny być zabezpieczone przed 
wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych, dachach 
niższych części budynku, a także wywracać ściany poprzez ich podkopywanie lub podcinanie. 
Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki, warunkami planu BIOZ Całość 
prac rozbiórkowych dokumentować w dzienniku rozbiórki, dodatkowo prowadzić nadzór i 
protokółować dostateczna wytrzymałość elementów, na których będą przebywać pracownicy 
w trakcie rozbiórki innych elementów. 

 
5.4. Kolejność wykonywania robót rozbiórkowych. 
 
− demontaż instalacji wewnętrznych, 
− demontaż stolarki i ślusarki drzwiowej, 
− demontaż pokrycia dachu, 
− rozbiórka konstrukcji dachu i stropów, 
− rozbiórka ścian murowanych wewnętrznych i zewnętrznych, 
− rozbiórka posadzek oraz warstw pod posadzkowych, 
− rozbiórka fundamentów, 
− zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem miejsca po budynku, 
- zahumusowanie terenu. 
 
 
5.5 Odpady. 
 
5.5.1 Rodzaje odpadów. 
 

W trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych powstanie szereg materiałów 
masowych, które należy gromadzić z zachowaniem ścisłej segregacji, a następnie 
odtransportować na miejsce docelowego składowania, przeróbki lub utylizacji, które 
należy uzgodnić z Zakładem Komunalnym. 
 
Rodzaje odpadów: 
− gruz betonowy, ceglany, 
− tynki, 
− stal, 
− stolarka drewniana i plastikowa, 
− szkło okienne, 
− drewno, 
− odpady niesegregowane podobne do komunalnych (ze sprzątania pomieszczeń, socjalno-
bytowe). 
 
5.5.2  Ocena i klasyfikacja odpadów w aspekcie ich uciążliwości dla środowiska oraz 
sposób zagospodarowania. 
 
 

Klasyfikacje odpadów sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206). 
Powstające w trakcie robót rozbiórkowych odpady kwalifikowane są do grupy 17 – Odpady z 
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.  
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Kod odpadu Nazwa odpadu Sposób zagospodarowania 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
Utylizacja 

17 01 02 Gruz ceglany Utylizacja 

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 
Utylizacja 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

Utylizacja 

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja 
17 01 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja 
17 02 01 Drewno Wykorzystanie gospodarcze 

17 02 02 Szkło 
Przeróbka i ponowne 

wykorzystanie 
17 02 03 Tworzywa sztuczne Utylizacja 
17 02 05 Żelazo i stal  
17 03 80 Odpadowa papa Utylizacja 

17 04 05 
Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali: 

Żelazo i stal 
Przeróbka i ponowne 

wykorzystanie 

 
 

 
 

Opracował: 
techn. Zbigniew Szczepański 
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I 
NFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji. 
 

Zakres robót obejmuje rozbiórki budynku; magazynowo-garażowego, w ramach 
istniejącej działki –nr 1597/2, obręb Jeżowe, gmina Jeżowe, w ramach budowy dróg 
gminnych Jeżowe Centrum I i II. 

 
 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
Budynek; magazynowo-garażowy. Całość przedstawiono na załączniku mapowym. 
 
1.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

Zagospodarowanie terenu nie zawiera elementów mogących stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, poza przyłączami energetycznym. 
 
1.4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
 
1.4.1 Upadek z wysokości ponad 3,0m. 
1.4.2 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigu, lub innego sprzętu ciężkiego. 
1.4.3 Roboty budowlane prowadzone przy demontażu elementów prefabrykowanych o masie 
przekraczającej 1,0t. 
 
1.5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

Kierownik budowy/rozbiórki, stosownie do rodzaju robót, zobowiązany jest do 
udzielenia pracownikom przed przystąpieniem do pracy, instruktażu stanowiskowego w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności udzielenia informacji o mogących 
wystąpić zagrożeniach oraz sposobie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
(pomoc doraźna). Udzielenie instruktażu powinno być potwierdzone wpisem do książki 
szkoleń BHP i podpisem kierownika oraz osoby instruowanej. 

 
1.6  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie oraz umożliwiające ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 
 

Wytyczne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w punkcie 3.2. opisu do 
projektu rozbiórki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, kierownik budowy/rozbiórki sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

Opracował: 
techn. Zbigniew Szczepański 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

 

Fot. 1 Elewacja północna budynku magazynowo - garażowego 

 

Fot. 2 Elewacja południowa budynku magazynowo - garażowego 

 

 

 


