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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
BUDOWY ODCINKOW KANALIZACII DESZCZOWEJ

Budowa drég gminnych publicznych ,Jezowe — Centrum I

i IT ” w miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) obowigzujgce przepisy i normy
b) plan sytuacyjny istniejgcego uzbrojenia terenu
c) projekt budowy drég i chodnikow

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU
PROJEKTU

Mapy sytuacyjne rejonu inwestycji (skala 1 : 10 000)

Mapy projektowe rejonu inwestycji (skala 1 :
500) Mapy ewidencyjne gruntéw
Normy, katalogi producentow, literatura techniczna

3. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt budowlany obejmuje budowe odcinkdw kanalizacji deszczowej
zwigzanych z planowang inwestycja:

Budowa drog gminnych publicznych ,Jezowe — Centrum Ii Il " w
miejscowosci Jezowe, gmina Jezowe

Odcinki sieci kanalizacji deszczowej oznaczono na planie sytuacyjnym
cyframi i literami.

4. TRYB REALIZACII INWESTYCII

Projekt realizowany bedzie w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. (tj.
Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z pdzn. zmianami) o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych - projekt bedzie
zatgcznikiem do wydania "Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej".

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe odcinkdw sieci kanalizacj
deszczowej w zakresie umozliwiajgcym ich eksploatacje i uzytkowanie po




zrealizowaniu przedmiotowej inwestydji tj. Budowy drogi gminnej publicznej klasy
L wraz z odwodnieniem w miejscowosci Jezowe.

W sktad opracowania wchodza:
a) budowa odcinkdéw sieci deszczowej

6. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w sie¢ elektryczng, telefoniczng,
sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

7. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Niniejszy projekt przewiduje budowe sieci kanalizacji deszczowej.

Przewiduje sie budowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe i roztopowe z projektowanej drogi gminnej publicznej do
projektowanej a nastepnie istniejgcej kanalizacji deszczowej.

7.1 Rurociagi
Przewidziano wykonac¢ odcinki sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC litych
szereg ciezki typ T (SN 8 kPa) z uszczelkami montowanymi na trwale w procesie
produkcyjnym.

7.2 Zestawienie dlugosci i srednic - rurociagi grawitacyjne

kanalizacja deszczowa

Materiat/Srednica dtugos¢
1. 2.
PVC 250x7,8 SN8 135,50 mb
PVC 250x5,9 SN8 28,19 mb
163,69 mb

7.1Studzienki inspekcyjne DN1000

Dla celéw rewizyjnych na potaczeniach kolektora gtdwnego z kolektorami
bocznymi (punkty weziowe) przewidziano zastosowanie typowych studzienek,
studzienek z osadnikiem, o Srednicy DN1000Omm.

Wymagania dla studzienek inspekcyjnych betonowych (zelbetowych)
Dla celdéw rewizyjnych i podtaczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkow

trasy, projektuje sie wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano




zastosowanie typowych studzienek przelotowych i kaskadowych o srednicach
DN1000.
Studzienki nalezy ustawié na uprzednio przygotowanych fundamentach o gr. 20
cm. Czesci studni z elementdw betonowych prefabrykowanych powinny by¢
wykonane z betonu o klasie nie nizszej niz C35/45, zblizona do dawnej klasy B-
45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego
(F50). Odporno$¢ chemiczna na klase ekspozyciji:
= XAl dla Sciekéw pH= 6,5+5,5
» XA2 dla Sciekdéw pH= 5,5+4,5
» XA3 dla $ciekdw pH=4,5+4,0 i powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-1.
Do produkgji studzienek przy klasie ekspozycji XA2 i XA3 nalezy stosowac cement
siarczanoodporny zgodnie z klasyfikacjg PN-B-19707 ,Cement. Cement specjalny.
Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci”.
No$noé¢ zwezki studni powinna wynosi¢ min. 500 kN, co powinno by¢
udokumentowane poprzez akredytowane laboratorium.
Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych,
nalezy je nakry¢ zelbetowymi ptytami nadstudziennymi.
Komora robocza studzienki powinna by¢é wykonana z kregdw betonowych lub
zelbetowych taczonych na uszczelke gumowg (elastomerowg) zapewniajacay
odpowiednig szczelnosS¢ i spetniajgce wymagania PN-EN681-1.
Wszystkie przejscia kanatu przez Scianke studni muszg by¢ wykonane, jako
szczelne.
Dennice studni wykonane, jako monolit z betonu hydrotechnicznego,
wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny.
Wiazy kanatowe nalezy wykonywac, jako:
= wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02
umieszczane w korpusie drogi, wiazy DO-600 klasy D400 kN z wktadka
tltumiagcg i ryglowaniem
= wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01
umieszczane poza korpusem drogi. wkazy DO-600 klasy C250 kN
Pokrywy betonowe z wiazem Zeliwnym (po uzgodnieniu z Inwestorem) typu
ciezkiego i pierscieniem odcigzajgcym wykonaC dla studni umieszczonych w
drogach.
Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie zlazowe stalowe powlekane tworzywem
sztucznym w kolorze jaskrawym, zgodnie z PN-EN 13101.
Kregi produkowane w oparciu o technologie ze stalowymi pierscieniami dolnymi i
gornymi pozostajgcymi na kregach do momentu zwigzania betonu.
Tolerancja wymiarow elementow studzienek powinna odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 1917 oraz DIN 4034-1.
Odpornos¢ chemiczna na klase ekspozycji XA3 powinna by¢ zgodna z PN-EN 206-
1. Studnie betonowe i ich elementy muszg posiada¢ aprobate techniczng.




7.2Zestawienie ilosci studzienek i wpustow

v kanalizacja deszczowa
studzienki rewizyjno-kontrolne DN=1000 mm - 7 szt.
studzienki rewizyjno-kontrolne DN=600 mm z wpustami - 5 szt.
ulicznymi i osadnikiem

Razem 12 szt

8. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz materiatow bedzie prowadzony recznie i mechanicznie. Ukfadanie rur na
dnie wykopu przeprowadza sie na podtozu catkowicie odwodnionym i z

wyprofilowanym dnem na +fozysko nosne rury kanatowej — zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami.
Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od punktow wezlowych — studzienek

kanalizacyjnych.

Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami
weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami 2+6 m. Wyrdwnanie
spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkdow drewna, kamieni lub gruzu
jest nie dopuszczalne — rura wymaga oparcia na catej dtugosci.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci
10 cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich
rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ nie dostawanie sie
piasku do wnetrza rury i kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku,
przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke
uzupetnia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego
odcinka sieci.

Montaz i uszczelnienie potgczen wykonaé scisle wg ,Instrukcji montazu”
opracowanej przez producenta rur.

8.1 Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie wykonac odcinki sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC litych szereg
ciezki typ T (SN 8 kPa) z uszczelkami montowanymi na trwale w procesie
produkcyjnym.

Wskaznik zageszczenia dla obsypki — ochronnej piaskowej dla przewodow
umieszczonych pod drogami i chodnikami, $ciezkami rowerowymi powinien by¢
nie mniejszy niz 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora , w terenach zielonych
90%.




8.2 Prdby szczelnosci

Badanie szczelnosci poszczegolnych kanatdw nalezy przeprowadzi¢ zaréwno na
infiltracje jak i eksfiltracje zgodnie z w/w normg PN-92B-10735. Rurocigg uwaza
sie za szczelny, a probe za pozytywng, jezeli w trakcie jej trwania nie wystapi
ubytek (naptyw) wody. Proby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie pod nadzorem
pracownika zarzadce sieci sporzadzajac protokdt na kazdy sprawdzany odcinek.

8.3 Odbior robét

Odbiér robdt i przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC nalezy
prowadzi¢ w oparciu o :

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej |
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.
oraz miarodajne dla tych przewoddw ustalenia norm:

PN — 92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i
opis gruntow.
PN — 83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty
podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN — 62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

9. ATEST, DOPUSZCZENIA

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami dotyczacymi wyrobdw i materiatdw
stosowanych w budownictwie wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do budowy
muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty.

10. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt i przewoddw z rur kanatowych PE, PVC nalezy prowadzi¢ w oparciu
0:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

- instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III Zewngtrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC.

oraz miarodajne dla tych przewoddw ustalenia norm:

PN — 92/B — 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.




PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i
opis gruntow.

PN — 83/8836 — 02 — Przewody podziemne. Roboty

podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN — 62/8836 — 01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

11. PRZEPISY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

W trakcie prowadzenia robdt budowlano—montazowych nalezy przestrzegac
przepisy BHP.

Przy prowadzeniu robdét w rejonie wystepowania sieci elektroenergetycznych
nalezy opracowac szczegbtowy harmonogram wytgczen sieci
elektroenergetycznych i uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym. Dotyczy to
odcinkéw gdzie odlegtos¢ miedzy sprzetem budowlano-montazowym a linig
elektro-energetyczng jest mniejsza od wymaganej przepisami. Wszyscy
pracownicy winni by¢ przeszkoleni na swoich stanowiskach pracy w zakresie
przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ludzkiego. Ruch Srodkdw
transportowych obok wykopéw powinien odbywal sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

Zakfadanie obuddw i montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glebokosci ponad 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0s0b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

12. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

12.1 Potencjalne zmiany stanu srodowiska w przypadku braku realizacji
inwestycji
Istniejgca infrastruktura kanalizacyjna jest znikoma, brak planowej gospodarki
Sciekowej, moze stwarzac zagrozenie epidemiologiczne dla ludnosci.

12.2 Ochrona zieleni, obszarow lesnych i chronionych

Na trasie projektowanej sieci nie przewiduje sie wycinania istniejgcego
drzewostanu. Prowadzone roboty ziemne nie bedg powodowac naruszenia
systemu korzeniowego drzew.

Trase zaprojektowano z zachowaniem ochrony obszardw chronionych, leSnych i
istniejgcego drzewostanu. Jedli zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopu w
obrebie rzutu korony, w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pnia drzewa, nalezy
zastosowa¢ metode tzw. przeciskania. Metoda ta polega na doprowadzeniu
wykopu z jednej i z drugiej strony drzewa, a nastepnie przekopaniu sie tunelem
pod brylg korzeniowg lub przetozenie danego elementu liniowego miedzy
korzeniami.




12.3 Prognozowany wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowana kanalizacja jest inwestycjg proekologiczng, jej zrealizowanie
spowoduje ograniczenie zanieczyszczenia wdd powierzchniowych i gruntowych
oraz poprawi warunki sanitarne na terenie miejscowosci.

Przedmiotowa inwestycje nie zalicza sie do obiektdéw mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

13.1 Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
obiektow
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy w
zakresie:
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drdg, przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
odprowadzenie Sciekdw,
urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych, socjalnych,
zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

AN Y VR NN

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami do wpustéw ulicznych.

13.2 Wyszczegolnienie planowanych robét dla kanalizacji sanitarnej

zbiorczy kolektor gtdowny grawitacyjny,

» kolektory boczne,
wpusty drogowe ze studzienkami osadnikowymi
wloty i wyloty do rowu

Na trasie projektowanej kanalizacji i przy zmianach kierunku jej przebiegu
przewidziano studnie rewizyjno-kontrolne. Budowe kanalizacji rozpoczyna sie od
punktédw weztowych - studzienek kanalizacyjnych. Rozpoczecie prac
budowlanych powinno by¢ poprzedzone wytyczeniem projektowanej trasy
(odcinkdw) przez geodete. Budowe kanatu prowadzi sie z ustalonymi spadkami
pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co
2+6 m. Prace mozna rozpocza¢ od posadowienia najnizej potozonej studzienki.
Wyréwnanie spadkéw rury przez podkiadanie pod rure kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga oparcia na catej dtugosci.
W miejscach zitgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci 10
cm dla umozliwienia wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.
Ksztatt i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci — nie




dostawania sie piasku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢
zabezpieczony odpowiednim deklem.

Utozony odcinek rury kanatowej — po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej
spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku,
przynajmniej 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robdt obsypke
uzupeknia sie do 30 cm).

Obsypke nalezy wykonac z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego
odcinka.

Montaz rurociggéw ttocznych prowadzonych we wspdlnym wykopie z rurociggami
grawitacyjnymi wykona¢ po wykonaniu odbioru wspomnianych kanatow
grawitacyjnych. Montaz i uszczelnienie pofaczen rurociggdw grawitacyjnych jak i
ttocznych wykonac Scisle wg. , Instrukcji montazu” opracowanej przez producenta
rur.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonac oceny stanu technicznego budynkdow
potozonych w odlegtosci mniejszej od 15 m od projektowanej kanalizacji.

Rurociagi grawitacyjne

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC litych szereg
ciezki typ T (SN 8 kPa) z uszczelkami montowanymi na trwale w procesie
produkcyjnym.

Studzienki kanalizacyjne

Dla celdw rewizyjnych i podigczeniowych oraz w miejscach zmiany kierunkow
trasy, projektuje sie wykonanie studzienek rewizyjnych. Przewidziano
zastosowanie typowych studzienek stosowanych w sieciach kanalizacyjnych.

13.3 Wystepujace obiekty budowlane oraz elementy zagospodarowania i
uksztaltowania terenu mogace stwarzaC zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren wzdtuz projektowanych sieci jest uzbrojony w linie energetyczne,
kable elektryczne, kable telefoniczne, lokalne kanaly deszczowe i sanitarne oraz
budynki mieszkalne i gospodarcze. Na trasie projektowanych sieci wystepujg
réwniez przeszkody terenowe - cieki wodne, a takze drogi - asfaltowe,
gruntowe, betonowe.

Sposdb wykonania sieci w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, i
elementami uksztattowania terenu opisany jest we wczesniejszej czesci
opracowania.
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13.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych oraz srodkéw zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych

Zagrozenia podczas wykonywanych prac zwigzane sg bezposrednio z
gtebokoscig wykonywanych wykopdéw, poziomem wdd gruntowych, budowg
geologiczng gruntu oraz z istniejgcym uzbrojeniem terenu - linie energetyczne,
kable elektryczne, kable telefoniczne, wodociaggi, lokalne kanaty deszczowe i
sanitarne oraz budynki mieszkalne i gospodarcze, cieki wodne, a takze linie
komunikacyjne.

Ponadto moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z pracg maszyn i urzadzen
technicznych (spychacze, koparki, podnosniki, dzwigi i inne).

NajczesSciej wystepujgce zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych i
montazowych:

v" upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia

wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

v’ zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia $cian wykopu

przed obsunieciem sie; obcigzenie klinu naturalnego odtamu gruntu

urobkiem pochodzacym z wykopu) ,

v’ potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy

wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdéb

postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci, wykonac je zgodnie z
normg PN-B-10736:1999, ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Podczas wykonywania prac budowlanych, montazowych, odbioréw nalezy
przestrzega¢ norm dotyczacych opisywanej inwestycji.

Odbidr, montaz robdt i przewoddw kanalizacyjnych z rur kanatowych PVC,
PE nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

v Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996 r. R III Sieci Kanalizacyjne.

v' instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu T. III zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur PVC oraz

v miarodajne dla tych przewoddw ustalenia norm:
~  PN-B-10725:1997 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i

badania.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow.
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PN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/C-89017 - Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymatosci na
ciSnienie wewnetrzne.

PN-79/C-89027 - Tworzywa sztuczne. Oznaczanie cech
wytrzymatosciowych przy statycznym zginaniu.

PN-93/C-89218 - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie
wymiarow.

PN-EN 638:1997 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie witasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu.

PN-EN 728:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i
ksztattki poliolefinowe. OkreSlenie czasu indukcji utleniania.

PN-EN 743:1996 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z
tworzyw termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzdtuznego.

PN-EN ISO 9969:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie
sztywnosci obwodowej.

PN-EN 921 + AC:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury
z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wytrzymatosci na cisnienie
wewnetrzne w statej temperaturze.

EN ISO 178 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Okreslenie wiasnosci
mechanicznych przy zginaniu.

DIN 53758 - Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krétkotrwata
préba cisnienia szczytowego w rurach.

DIN ISO 175 - Tworzywa sztuczne. Okreslenie skutkdw dziatania ciektych
Srodkéw chemicznych witgczajac wode.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1:
Guma

PN-EN 1277:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
rur z tworzyw termoplastycznych do podziemnych zastosowan
bezcisnieniowych. Metoda badania szczelnosci

potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym

ISO/TR 7620:1986 Rubber materials - Chemical resistance

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

warunki budowy w zakresie wykopdw, montazu obsypki i zasypki ujetych w
niniejszym opisie.

Na odcinkach trasy projektowanych sieci wystapig skrzyzowania z

istniejgcymi  ciggi  komunikacji samochodowej i pieszej, niezbedne jest
ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdow i kladek dla pieszych. Miejsca te
nalezy zabezpieczy¢ i oznakowad tabliczkami informacyjnymi i znakami
drogowymi.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome od:
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stupow telefonicznych - 1,5m

stupdw energetycznych linii napowietrznych 0,4kV - 1,5m
. stupéw energetycznych linii napowietrznych 15kV - 3,0m

stupdw energetycznych linii napowietrznych 110kV - 5,0m
«  kabli telefonicznych - 1,0m
« kabli energetycznych - 1,0m
»  gazociggow - 1,5m
« wodociggu - 2,0m
« drzew - 2,0m

Wykopy w poblizu budynkdw usytuowaé w bezpiecznej odlegtosci od Sciany
fundamentowej. Odlegtos¢ wykopu od Sciany budynku nie powinna by¢ mniejsza
niz gtebokos¢ wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopdw), od ktorych powstaje obcigzenie,
musi by¢ oddalony od krawedzi wykopu na odlegtos¢ nie mniejsza niz gtebokosc
wykopu. W razie braku mozliwosci skiadowania urobku w miejscu
bezposredniego prowadzenia prac, urobek nalezy przetransportowac i sktadowac
w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

Linie elektryczne, kable elektryczne - w miejscach kolizji prace ziemne
wykonac recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego, nalezy
dokonaé¢ wytgczenia pragdu w uzgodnieniu z RE. Na istniejgcych kablach
energetycznych stosowac rury ochronne dwudzielne typu AROT. Zgodnie z
obowigzujgcymi aktualnie normami PN /E-05125 i PN-98/E-05100-1 nalezy:

Zachowac odlegtos¢ projektowanej kanalizacji od stupdw energetycznych
tj. min. 2 m od stupdw niskiego napiecia i min. 5 m od stacji TRAFO i stupdw linii
15 kv,

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac
wymogi PN/E-05125 oraz przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu
czynnych urzadzen energetycznych

Nalezy powiadomi¢ Rejon Energetyczny o przystgpieniu do robot ziemnych,
oraz uzgodnié¢ sprawy organizacyjne zwigzane z nadzorem i dopuszczeniem do
pracy w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych.

W przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwac
prace, zabezpieczy¢ wykop przed dostepem osdb postronnych i zawiadomic RE.

Gazociagi -Roboty ziemne-wykopy pod przedmiotowg kanalizacjg nalezy
rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek istniejgcych gazociggdw w miejscach
przewidywanych skrzyzowan celem zanalizowania sytuacji i zabezpieczenia
rurociggéw przed uszkodzeniem w trakcie dalszych mechanicznych robdt ziemnych.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wiasciwego Posterunku
Gazowniczego. Do tegoz pracownika nalezg protokolarne odbiory wykonywanych
zabezpieczen skrzyzowan gazociggow i projektowanej kanalizacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
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systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Operatorzy lub
maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie
pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomic i odtgczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia
techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byé
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw i wyrobdw
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy jest
zabronione.

13.5 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot,
postepowanie w rejonach o podwyzszonym stopniu ryzyka

W trakcie prowadzenia robdt budowlano—montazowych nalezy przestrzegac
przepiséw BHP, o ktérych pracownicy powinni by¢ pouczeni przed przystgpieniem
do wykonywania prac. Ponadto wszyscy pracownicy winni by¢ przeszkoleni na
swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przy prowadzeniu robot w rejonie wystepowania sieci elektro—
energetycznych nalezy opracowac szczegdtowy harmonogram wylgczen sieci i
uzgodni¢ go z Rejonem Energetycznym, dotyczy to odcinkdw gdzie odlegtos¢
miedzy sprzetem budowlano-montazowym a linig elektro-energetyczng jest
mniejsza od wymaganej przepisami.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich
jak:  elektroenergetyczne, @ gazowe, telekomunikacyjne,  cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okres$leniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane
od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja
sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i
ogrodzié.

Takze w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu
instalacji podziemnych, powinno odbywac sie recznie. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad,
w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku
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przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robdt mozna oznaczyé za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktdrym
s3 wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt
powinien zapewnic staty jego dozdr. Niedopuszczalne jest uzywanie elementdw
obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparka
wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe np. prefabrykowana,
z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop
osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s0b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe
rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Ruch srodkdéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw
zabezpieczenie nalezy demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare
zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno
dopuszczac sie do tworzenia sie nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu,
co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie
postoju, jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio
wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia 0sO6b klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

14. WNIOSKI I ZALECENIA

Projektowana kanalizacja nie pogorszy stanu Srodowiska przyrodniczego w
czasie prowadzenia robot jak i w przysztej eksploatacii.
1. po zakonczeniu robdt wykonac bezwzglednie préby szczelnosci
rurociggow,
2. monitorowac jako$¢ wdd podziemnych,
3. przeprowadzac okresowe przeglady sieci i urzadzen.

Roboty wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Sanitarnych.
Opracowat
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